

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА №167-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

1 август 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган Учқўрғон ТЙФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори Х.Атаханов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Учқўрғон тумани Элатан МФЙ Анхорбўйи кўчасини 0.211 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Мазкур шартнома Наманган вилояти Халқ депутатлари Кенгашининг 2022 йил 10 июндаги VI-32-71-6-0-К/22-сонли қарорига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 140 829 947 (бир юз қирқ миллион саккиз юз йигирма тўққиз минг тўққиз юз қирқ етти) сўмни ташкил этади ва манзилли рўйхатга асосан молиялаштирилади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали” га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 42 248 984 (қирқ икки миллион икки юз қирқ саккиз минг тўққиз юз саксон тўрт) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

9.5. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар объект фойдаланишга қабул қилиш тўғрисидаги Давлат қабул комиссиясининг далолатномаларини тасдиқлаш ҳақидаги ҳоким қарорини ва унга илова қилинган ҳужжатларни тақдим қилиш зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунга мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга кирилади.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй

Тел./факс: (0595) 308-08-70

Ш.Х.В: 304521860144017045204118210

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  О.Назаров

Хуқуқшунос  Р.Шамсутдинова

«ПУДРАТЧИ»

Учқўрғон туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

Манзил: Учқўрғон ш., Мустақиллик кўча

тел./факс: (0369) 462-16-48

Ш.Х.В: 470010860142347045193118001

ИНН: 200102777, ОКОНХ: 61129

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  Х.Атаханов

Хуқуқшунос  М.Ў

2022 йил 1 августдаги
№167-2022-сонли шартномага
1-илова

Учқўргон тумани Элаган МФЙ Анхорбўйи кўчасини жорий таъмирлаш ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Амалга оширилган ишлар | 2022-йилг учун қурилиш қиймати | | | | | | | | | | | | Жами |
|---|---|--------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|-------------|----------|---------|--------|---------|-------------|
| | | ойлар | | | | | | | | | | | | |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | Учқўргон тумани Элаган МФЙ Анхорбўйи кўчасини жорий таъмирлаш | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Жами | - | - | - | - | - | - | - | 140 829 947 | - | - | - | - | 140 829 947 |



Буюртмадан

О.Назаров



Пудратчи

Х.Атаханов

Учкўрғон тумани Элатан МФЙ Анхорбўйи кўчасини жорий таъмирлаш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Молиялаштириш шартлари | 2022-йил учун молиялаштириш графиги | | | | | | | | | | | | Жами |
|---|--|-------------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|-------------|----------|---------|--------|---------|-------------|
| | | ойлар | | | | | | | | | | | | |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | Аванс 30% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Жорий молиялаштириш (Берилган аванс хисобга олган ҳолда) | | | | | | | | 42 248 984 | | | | | 42 248 984 |
| 2 | бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб варағи (Ф-3) миксорида) | | | | | | | | 91 539 466 | | | | | 91 539 466 |
| 3 | 5% кафолат маблағ | | | | | | | | 7 041 497 | | | | | 7 041 497 |
| | Жами | - | - | - | - | - | - | - | 140 829 947 | - | - | - | - | 140 829 947 |



Бухгалтер О.Назаров



Қўрағичи Х.Атаханов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 125541 на приобретение Учкургон тумани
Элатан МФЙ Анхорбуйи кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 27.07.2022

Время рассмотрения 27.07.2022 16:29

Конкурсная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| Председатель комиссии | Назаров Одилжон Олимжанович | директор | Наманган МЙБХ ДУК |
| Секретарь комиссии | YUSUPOV SHUXRAT HAKIMJONOVICH | специалист по договору | Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК |
| Член комиссии | Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | Хақимбаев Ойбек Орифович | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | Ахмедов Нозим Носирович | бош муҳандис | Наманган МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | Тожибаев Акмалжон Алишерович | бош ҳисобчи | Наманган МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | Алиматов Жасурбек Абдумаликович | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | Боёзов Дилшод Адхамжонович | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.07.2022 года № лота 125541.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Учкургон тумани Элатан МФЙ Анхорбуйи кучасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 140 829 947.00 |
| Стартовая сумма | 140 829 947.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация об обеспечении тендерного предложения

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 5 | 133788449.65 | 5 | Экспертная | | |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 5 | 140829947 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №2 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 27 | 133788449.65 | 27 | Экспертная | | |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 27 | 140829947 | 27 | Экспертная | | |

Критерий №3 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ УЧАСТНИКА

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 14 | 133788449.65 | 14 | Экспертная | | |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 14 | 140829947 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №4 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: СВИДЕТЕЛЬСТВО ОСМОТРА СТРОЙПЛОЩАДКИ

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 1 | 133788449.65 | 1 | Экспертная | | |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 1 | 140829947 | 1 | Экспертная | | |

Критерий №5 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО АНАЛОГИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП УCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 23 | 133788449.65 | 23 | Экспертная | | |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 23 | 140829947 | 23 | Экспертная | | |

Критерий №6 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП УCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 25 | 133788449.65 | 18 | Экспертная | | |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 25 | 140829947 | 21 | Экспертная | | |

Критерий №7 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП УCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 3 | 133788449.65 | 3 | Экспертная | | |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 3 | 140829947 | 3 | Экспертная | | |

Критерий №8 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНТРАКТАМ (ОБЪЕКТАМ)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП УCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 2 | 133788449.65 | 2 | Экспертная | | |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 2 | 140829947 | 2 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 140 829 947.00 | 140 829 947.00 UZS | 140 829 947.00 | 00.00 | 140 829 947.00 | 20.07.2022 17:00:08 | 10.00 |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 140 829 947.00 | 140 829 947.00 UZS | 140 829 947.00 | 00.00 | 140 829 947.00 | 25.07.2022 16:54:52 | 10.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD | 83.7 | 10 | 93.7 |
| ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN | 82.8 | 10 | 92.8 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 125541 от 27.07.2022 года на приобретение Учкургон тумани Элатан МФЙ Анхорбуи кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD
200102777

и резервный исполнитель: ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN (200106898)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | Назаров Одилжон Олимжанович | Согласен | |
| Член комиссии | Тожибаев Акмалжон Алишерович | Согласен | |
| Член комиссии | Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич | Согласен | |
| Член комиссии | Хакимбаев Ойбек Орифович | Согласен | |
| Член комиссии | Ахмедов Нозим Носирович | Согласен | |
| Член комиссии | Боёзов Дилшод Адхамжонович | Согласен | |
| Член комиссии | Алиматов Жасурбек Абдумаликович | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

01.08.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 27.07.2022 йилдаги 125541-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Учкўрғон тумани Элатан МФЙ Анхорбуйи кўчасини (Захира) жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Учкўрғон ТЙФУК" томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш қуни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:

Корхона бош ҳисобчиси



О.Назаров

А.Тожибаев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Наманган вилояти хокимининг ўринбосари
 С.Султанов
 " " 2022 й.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Наманган вилояти автомобил йўллари
 ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи
 А.Хамдамов
 " " 2022 й.



Наманган вилояти Халқ депутатлари Кенгашининг 2022 йил 10 июндаги VI-32-71-6-0-К/22 сонли қарорининг 4-иловасига асосан Наманган вилояти ички йўлларида бажариладиган ишлар учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

| № | № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва тугаланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов birlikларида | Пурағат шартномаси тузилиши вақтида қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил капитал қўйималар | Шу жумладан: | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспиртиза санаси ва рақами.№ | Пудратчи қурилиш таъшилотлар | | |
|-----------|---|--|------------------------------------|--|--|---|----------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | | | шундан: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Тупроқ йўлни тошга ўтказиш | | Тошли йўлни асфальтга ўтказиш | | | | | | Бошқа харажатлар (минг сўм) | шундан |
| | | | | | | | | км | минг сўм | км | минг сўм | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| I | | Наманган шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Наманган шаҳар Дамбоғ МФЙ Дамбоғ кўчаси | 2022 й | 0,239 | 202,531 | 202,531 | 198,560 | | | 0,239 | 198,560 | 3,971 | 1,986 | | | | Танлов асосида |
| 2 | 2 | Наманган шаҳар Андижон кўчаси | 2022 й | 0,444 | 362,900 | 362,900 | 355,784 | | | 0,444 | 355,784 | 7,116 | 3,558 | | | | Танлов асосида |
| 3 | 3 | Наманган шаҳар Мехмаш кўчаси | 2022 й | 0,659 | 295,792 | 295,792 | 289,992 | | | 0,659 | 289,992 | 5,800 | 2,900 | | | | Танлов асосида |
| 4 | 4 | Наманган шаҳар Динамо ўйингоҳи | 2022 й | 0,420 | 189,112 | 189,112 | 185,404 | | | 0,420 | 185,404 | 3,708 | 1,854 | | | | Танлов асосида |
| 5 | 5 | Наманган шаҳар Нодира кўчаси | 2022 й | 0,220 | 99,068 | 99,068 | 97,125 | | | 0,220 | 97,125 | 1,943 | 0,971 | | | | Танлов асосида |
| | | Наманган шаҳар жами | | 1,982 | 1 149,403 | 1 149,403 | 1 126,865 | | | 1,982 | 1 126,865 | 22,538 | 11,269 | | | | |
| II | | Давлатобод тумани | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | шу жумладан кредитор қарздорлик | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Халқлар Дустилиги МФЙ 34-боғча кўчаси | 2021 й | | | 14,086 | 14,086 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1132-05-/2021 19.05.2021 й | | Наманган ТЙФУК |
| 7 | 2 | "Мустақиллик" МФЙ 1 дан 16-кўп қаватли уйлар кўчалари | 2021 й | | | 6,853 | 6,853 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1112-05-/2021 19.05.2021 й | | Наманган ТЙФУК |
| 8 | 3 | "Янги тонг" МФЙ 49-мактаб олдида-Эски теннис кортигача | 2021 й | | | 14,773 | 14,773 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1113-05-/2021 19.05.2021 й | | Наманган ТЙФУК |
| 9 | 4 | "Элобод" МФЙ Аҳси кўчаси | 2021 й | | | 9,435 | 9,435 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1118-05-/2021 19.05.2021 й | | Наманган ТЙФУК |
| 10 | 5 | "Қуйи ғирвон" МФЙ Аҳси кўчаси | 2021 й | | | 10,589 | 10,589 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1119-05-/2021 19.05.2021 й | | Наманган ТЙФУК |
| 11 | 6 | "Наврўз" МФЙ Лолазор кўчаси | 2021 й | | | 7,974 | 7,974 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1121-05-/2021 19.05.2021 й | | Наманган ТЙФУК |

(мин сўм)

| № | № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланғич ва тугаланиш йили | Лойihalviй қувиаги тегишли ўлчов бирликлариа | Пудрат шартномаси тузилиши вақтида қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспиртиза санаси ва рақами.№ | Пудратчи қурилиш ташкилотлар | | |
|--------------------------------|----|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------|----------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | шундан, | | | | Бошқа харажатлар (минг сум) | | | | | шундан | |
| | | | | | | | | | Тупроқ йўли тошга ўтказиш | | Тошли йўли асфальтга ўтказиш | | | | | | | | Буюртмачи нинг сақлаш харажатлари |
| | | | | | | | | | км | минг сўм | км | минг сўм | | | | | | | |
| 12 | 7 | "Наврўз" МФЙ Наврўз кўчаси | 2021 й | | | | 4,456 | 4,456 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1122-05-/2021 19.05.2021 й | Наманган ТЙФУК | | | |
| 13 | 8 | "Шишаки" МФЙ Ибн Сино кўчасини таъмирлаш | 2021 й | | | | 8,364 | 8,364 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1127-05-/2021 19.05.2021 й | Наманган ТЙФУК | | | |
| 14 | 9 | Навбахор МФЙ олмасор-6 кўчасини таъмирлаш | 2021 й | | | | 4,164 | 4,164 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1128-05-/2021 19.05.2021 й | Наманган ТЙФУК | | | |
| 15 | 10 | Урта Ровустон МФЙ Жар кучалари | 2021 й | | | | 12,373 | 12,373 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1130-05-/2021 19.05.2021 й | Наманган ТЙФУК | | | |
| Давлатобод тумани жами: | | | | | | | 93,1 | 93,1 | | | | | | | | | | | |
| III | | Наманган тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | Нўгайкўрган МФЙ Бодомзор кучаси | 2021 й | 0,670 | 113,467 | | 113,467 | 113,467 | 0,250 | 27,750 | 0,420 | 85,717 | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №454-05/2021 27.04.2021 | Наманган ТЙФУК | | |
| 17 | 2 | Бўстон МФЙ Бўстон-2 кўчаси | 2021 й | 0,366 | 53,069 | | 53,069 | 53,069 | 0,366 | 53,069 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №457-05/2021 27.04.2021 | Наманган ТЙФУК | | |
| Наманган тумани жами: | | | | | | | 1,036 | 166,536 | | | | 166,536 | 0,616 | 80,819 | 0,420 | 85,717 | | | |
| IV | | Норин тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Сирмоқ МФЙ Тўқувчи кўчаси | 2022 й | 0,800 | 87,999 | | 87,999 | 86,274 | 0,800 | 86,274 | | 1,725 | 0,863 | | | | Танлов асосида | | |
| 19 | 2 | Бўзўлмас МФЙ Навбахор кўчаси | 2022 й | 0,200 | 21,999 | | 21,999 | 21,568 | 0,200 | 21,568 | | 0,431 | 0,216 | | | | Танлов асосида | | |
| 20 | 3 | Тошлоқ МФЙ Ғалаба кўчаси | 2022 й | 0,500 | 54,999 | | 54,999 | 53,921 | 0,500 | 53,921 | | 1,078 | 0,539 | | | | Танлов асосида | | |
| 21 | 4 | Тошлоқ МФЙ А.Навоий кўчаси | 2022 й | 0,350 | 38,500 | | 38,500 | 37,745 | 0,350 | 37,745 | | 0,755 | 0,377 | | | | Танлов асосида | | |
| 22 | 5 | Хўжабод МФЙ Ёш куч кўчаси | 2022 й | 0,400 | 44,000 | | 44,000 | 43,137 | 0,400 | 43,137 | | 0,863 | 0,431 | | | | Танлов асосида | | |
| 23 | 6 | Қўшчек МФЙ Чек кўчаси | 2022 й | 0,100 | 11,000 | | 11,000 | 10,784 | 0,100 | 10,784 | | 0,216 | 0,108 | | | | Танлов асосида | | |
| 24 | 7 | Нурзиё МФЙ Юксалиш кўчаси | 2022 й | 0,600 | 65,999 | | 65,999 | 64,705 | 0,600 | 64,705 | | 1,294 | 0,647 | | | | Танлов асосида | | |
| 25 | 8 | Нурзиё МФЙ Нурзиё кўчаси | 2022 й | 0,400 | 44,000 | | 44,000 | 43,137 | 0,400 | 43,137 | | 0,863 | 0,431 | | | | Танлов асосида | | |
| 26 | 9 | Яшиқ МФЙ Гулзор кўчаси | 2022 й | 0,100 | 11,000 | | 11,000 | 10,784 | 0,100 | 10,784 | | 0,216 | 0,108 | | | | Танлов асосида | | |
| 27 | 10 | Яшиқ МФЙ Дарё бўйи кўчаси | 2022 й | 0,100 | 11,000 | | 11,000 | 10,784 | 0,100 | 10,784 | | 0,216 | 0,108 | | | | Танлов асосида | | |
| 28 | 11 | Бойовул МФЙ Бешкўрган кўчаси | 2022 й | 0,150 | 16,500 | | 16,500 | 16,176 | 0,150 | 16,176 | | 0,324 | 0,162 | | | | Танлов асосида | | |
| 29 | 12 | Ровот МФЙ Ровот кўчаси | 2022 й | 3,100 | 340,999 | | 340,999 | 334,313 | 3,100 | 334,313 | | 6,686 | 3,343 | | | | Танлов асосида | | |
| 30 | 13 | Кўшарик МФЙ Мингчинор 2 кўчаси | 2022 й | 1,650 | 181,500 | | 181,500 | 177,941 | 1,650 | 177,941 | | 3,559 | 1,779 | | | | Танлов асосида | | |
| 31 | 14 | Пастки Чўжа МФЙ Янгабод кўчаси | 2022 й | 1,660 | 182,730 | | 182,730 | 179,147 | 1,660 | 179,147 | | 3,583 | 1,791 | | | | Танлов асосида | | |
| 32 | 15 | Хўжабод МФЙ Ёш куч кўчаси | 2022 й | 1,600 | 176,000 | | 176,000 | 172,549 | 1,600 | 172,549 | | 3,451 | 1,725 | | | | Танлов асосида | | |
| 33 | 16 | Муस्ताқилликнинг 20 йиллиги МФЙ Сохибқурон кўчаси | 2022 й | 0,450 | 49,500 | | 49,500 | 48,529 | 0,450 | 48,529 | | 0,971 | 0,485 | | | | Танлов асосида | | |
| 34 | 17 | Шайтмозор МФЙ Ўзбекистон кўчаси | 2022 й | 0,400 | 44,000 | | 44,000 | 43,137 | 0,400 | 43,137 | | 0,863 | 0,431 | | | | Танлов асосида | | |

| № | № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва тугаланиш йили | Лойхавий қувағи тегишли ўлчов birlikларда | Пудрат шартномаси тузилши вақтда қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспиртиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташкилотлар | |
|---------------------------|----|--|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | шундан, | | | | Бошка харажатлар (минг сум) | шундан | | | | | |
| | | | | | | | | Тупроқ йўли тошга ўтказиш | | Тошли йўли асфальтга ўтказиш | | | | | | | | Буюртмачи нинг сақлаш харажатлари |
| | | | | | | | | км | минг сўм | км | минг сўм | | | | | | | |
| 35 | 18 | Тўлкин МФЙ Янги ҳаёт кўчаси | 2022 й | 1,200 | 131,999 | | 131,999 | 129,411 | 1,200 | 129,411 | | 2,588 | 1,294 | | | Танлов асосида | | |
| 36 | 19 | Тўда МФЙ Янги ҳаёт кўчаси | 2022 й | 1,000 | 110,000 | | 110,000 | 107,843 | 1,000 | 107,843 | | 2,157 | 1,078 | | | Танлов асосида | | |
| 37 | 20 | Учтепа МФЙ А.Темур кўчаси | 2022 й | 0,150 | 82,500 | | 82,500 | 80,882 | | 0,150 | 80,882 | 1,618 | 0,809 | | | Танлов асосида | | |
| 38 | 21 | Яшиқ МФЙ Навбахор кўчаси | 2022 й | 0,400 | 44,000 | | 44,000 | 43,137 | 0,400 | 43,137 | | 0,863 | 0,431 | | | Танлов асосида | | |
| Норин тумани жами: | | | | 15,310 | 1 750,224 | | 1 750,224 | 1 715,904 | 15,160 | 1 635,022 | 0,150 | 80,882 | 34,320 | 17,156 | | | | |
| V | | | Уйчи тумани | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1 | Гулистон МФЙ, 6-сонли тергов хибсхонаси ички майдон ва йуллари | 2022 й | 0,630 | 211,689 | | 211,689 | 207,538 | | 0,630 | 207,538 | 4,151 | 2,075 | | | Танлов асосида | | |
| 40 | 2 | Уйчи туман ИИБ ички майдон ва йуллари | 2022 й | 0,100 | 25,603 | | 25,603 | 25,101 | | 0,100 | 25,101 | 0,502 | 0,251 | | | Танлов асосида | | |
| 41 | 3 | Уйчи туман суди ички майдон ва йуллари | 2022 й | 0,060 | 21,100 | | 21,100 | 20,686 | | 0,060 | 20,686 | 0,414 | 0,207 | | | Танлов асосида | | |
| 42 | 4 | Янгичек МФЙ, Гулирайхон кучаси | 2022 й | 0,210 | 50,811 | | 50,811 | 49,815 | | 0,210 | 49,815 | 0,996 | 0,498 | | | Танлов асосида | | |
| 43 | 5 | Умид МФЙ, Келажак кучаси | 2022 й | 0,100 | 28,732 | | 28,732 | 28,169 | | 0,100 | 28,169 | 0,563 | 0,282 | | | Танлов асосида | | |
| 44 | 6 | шу жумладан кредитор қарздорлик | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 7 | Пастгузар МФЙ Бобуршоҳ кучаси | 2021 й | | | | 23,269 | 23,269 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №362-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 46 | 8 | Итифок МФЙ Олмазор кучаси | 2021 й | | | | 12,196 | 12,196 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №365-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 47 | 9 | Умид МФЙ Жайхун кучаси | 2021 й | | | | 30,487 | 30,487 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №370-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 48 | 10 | Олмурут МФЙ Янги бобур кучаси | 2021 й | | | | 39,874 | 39,874 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №378-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 49 | 11 | Соку МФЙ Юксалиш кучаси | 2021 й | | | | 58,899 | 58,899 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №379-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 50 | 12 | Олмурут МФЙ Бобур ва Хон кучалари | 2021 й | | | | 167,197 | 167,197 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №381-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 51 | 13 | Шифокор МФЙ Сохил куча | 2021 й | | | | 41,972 | 41,972 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №384-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 52 | 14 | Ғайрат МФЙ Ойбулоқ кўчаси | 2021 й | | | | 77,741 | 77,741 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №392-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 53 | 15 | Навоий МФЙ Сирли кўчаси | 2021 й | | | | 36,171 | 36,171 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №387-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 54 | 16 | Пастгузар МФЙ Обод кучаси | 2021 й | | | | 2,781 | 2,781 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №398-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 55 | 17 | Бустон МФЙ Тошлоқ ва Камалак кучалари | 2021 й | | | | 3,291 | 3,291 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №402-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 56 | 18 | Чуртук МФЙ Ёшлиқ кўчаси | 2021 й | | | | 2,034 | 2,034 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №403-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 57 | 19 | Пастгузар МФЙ Чорвадор кўчаси | 2021 й | | | | 0,855 | 0,855 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №404-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 58 | 20 | Қумтепа МФЙ Уста кўчаси | 2021 й | | | | 14,404 | 14,404 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №476-04-/2021 28.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| 59 | 21 | Шифокор МФЙ М.Улуғбек (Поликлиника) кўчаси | 2021 й | | | | 6,278 | 6,278 | | | | | | | Ўз.Рец.ВМ 23.04.21 й №187-F | №418-04-/2021 27.04.2021 й. | Уйчи ТЙФУК | |
| Уйчи тумани жами: | | | | 1,100 | 337,935 | | 855,384 | 848,758 | | 1,100 | 331,309 | 6,626 | 3,313 | | | | | |
| VI | | | Учқургон тумани | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Атлае МФЙ Усмонбахши кўчаси | 2022 й | 1,009 | 446,834 | | 446,834 | 438,073 | | 1,009 | 438,073 | 8,761 | 4,381 | | | Танлов асосида | | |
| 61 | 2 | Кўчабоши МФЙ Кўчабоши кўчаси | 2022 й | 0,244 | 110,000 | | 110,000 | 107,843 | | 0,244 | 107,843 | 2,157 | 1,078 | | | Танлов асосида | | |
| 62 | 3 | Элатан МФЙ Анхорбўйи кучаси | 2022 й | 0,211 | 94,867 | | 94,867 | 93,007 | 0,211 | 93,007 | | 1,860 | 0,930 | | | Танлов асосида | | |

| № | № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланғич ва тугаланиш йили | Лойihalвий қувағти тегишли ўлчов бирликлари | Пудрат шартномаси тузилиши бақтлада қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспиртиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташкилотлар | | |
|--|----|--|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | шундан, | | | | | | | | Бошқа харажатлар (минг сум) | шундан |
| | | | | | | | | | Тупроқ йўли тошға ўтказиш | | Тошли йўли асфальта ўтказиш | | | | | | | |
| | | | | | | | | | км | минг сўм | км | минг сўм | | | | | | |
| шу жумладан кредитор қарздорлик | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 1 | Ёркинхаёт МФЙ Низомий кучаси | 2021 й | | | 16,260 | 16,260 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1140-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 64 | 2 | Учкуприк МФЙ Х.Тумиров кучаси | 2021 й | | | 127,890 | 127,890 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1141-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 65 | 3 | Учкуприк МФЙ Шарапов кучаси | 2021 й | | | 31,908 | 31,908 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1142-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 66 | 4 | Намауна МФЙ Тошхувоз кучаси | 2021 й | | | 26,471 | 26,471 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1144-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 67 | 5 | Намауна МФЙ Машъал кучаси | 2021 й | | | 13,979 | 13,979 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1145-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 68 | 6 | Ёркинхаёт МФЙ Харбий қисм кучаси | 2021 й | | | 4,147 | 4,147 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1146-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 69 | 7 | Бахрибод МФЙ Ёнгоқзор кучаси | 2021 й | | | 14,526 | 14,526 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1147-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 70 | 8 | Нуробод МФЙ Тинчлик кучаси | 2021 й | | | 31,395 | 31,395 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1149-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 71 | 9 | Нуробод МФЙ Мехнатобод кучаси | 2021 й | | | 17,056 | 17,056 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1150-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 72 | 10 | Навруз МФЙ Узункуча кучаси | 2021 й | | | 21,828 | 21,828 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1151-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 73 | 11 | Мустақиллик МФЙ Асранбаев кучаси | 2021 й | | | 26,631 | 26,631 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1152-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 74 | 12 | Мустақиллик МФЙ Чорвадор кучаси | 2021 й | | | 17,386 | 17,386 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1153-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 75 | 13 | Дехқонобод МФЙ Сохил кучаси | 2021 й | | | 14,390 | 14,390 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1154-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 76 | 14 | Дехқонобод МФЙ Жомъе кучаси | 2021 й | | | 78,185 | 78,185 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1155-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 77 | 15 | Дехқонобод МФЙ Галаба кучаси | 2021 й | | | 27,824 | 27,824 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1157-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 78 | 16 | Пахтачи МФЙ Чулпон кучаси | 2021 й | | | 61,273 | 61,273 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1158-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 79 | 17 | Тегирмон МФЙ К.Эшматов | 2021 й | | | 22,148 | 22,148 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1161-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 80 | 18 | Қургонча МФЙ Умар кори кучаси | 2021 й | | | 62,367 | 62,367 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1162-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 81 | 19 | Қургонча МФЙ Бахриев кучаси | 2021 й | | | 44,901 | 44,901 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1163-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 82 | 20 | Фаргона МФЙ Фаргона кучаси | 2021 й | | | 30,553 | 30,553 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №1164-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 83 | 21 | Учкуприк МФЙ А.Кодирий кучаси | 2021 й | | | 21,288 | 21,288 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №971-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 84 | 22 | Гулистон МФЙ Бог кучаси | 2021 й | | | 21,327 | 21,327 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №972-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| 85 | 23 | Нуробод МФЙ Янгитурмуш кучаси | 2021 й | | | 7,294 | 7,294 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №972-2021 28.04.2021 | Учқургон ТЙФУК | | | |
| Учқўргон тумани жами: | | | | 1,464 | 651,701 | 1 392,728 | 1 379,950 | 0,211 | 93,007 | 1,253 | 545,916 | 12,778 | 6,389 | | | | | |
| VII Чортоқ тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 1 | Хазратишоҳ ва Тўрик МФЙ ларни боғловчи а/йда | 2022 й | 1,100 | 472,672 | 472,672 | 463,404 | | | 1,100 | 463,404 | 9,268 | 4,634 | | | Танлов асосида | | |
| 87 | 2 | Янгиобод МФЙ Тожмахал кўчаси | 2022 й | 0,328 | 147,421 | 147,421 | 144,530 | | 0,328 | | 144,530 | 2,891 | 1,445 | | | Танлов асосида | | |
| 88 | 3 | Дўстлик МФЙ Ибн Сино кўчаси | 2022 й | 0,159 | 71,802 | 71,802 | 70,394 | | 0,159 | | 70,394 | 1,408 | 0,704 | | | Танлов асосида | | |
| 89 | 4 | Дехқонобод МФЙ Эзоз кўчаси | 2022 й | 0,301 | 135,252 | 135,252 | 132,600 | | 0,301 | | 132,600 | 2,652 | 1,326 | | | Танлов асосида | | |
| шу жумладан кредитор қарздорлик | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 5 | Гулдиоров МФЙ Мустақиллик кўчаси | 2021 й | | | 17,839 | 17,839 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №496-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 91 | 6 | Гулдиоров МФЙ Булоқбоши кўчаси | 2021 й | | | 5,777 | 5,777 | | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №497-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |

| № | № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланғич ва тугаланиш йили | Лойхавий қувағи тегишли ўлчов birlikлари | Пудрат шартномаси тузилми вақтида қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспиртиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташкилотлар | | |
|-------------------------------|----|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|----------|------------------------------|----------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | | шундан, | | | | | | Бошқа харажатлар (минг сум) | шундан |
| | | | | | | | | Тупроқ йўли тошга ўтказиш | | Тошли йўли асфальтга ўтказиш | | | | | | | |
| | | | | | | | | км | минг сўм | км | минг сўм | | | | | | |
| 92 | 7 | Ўрикзор МФЙ Ешлик кўчаси | 2021 й | | | 28,611 | 28,611 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №498-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 93 | 8 | Оромгоҳ МФЙ Саломатлик кўчаси | 2021 й | | | 15,340 | 15,340 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №500-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 94 | 9 | Арбағиш МФЙ Карнайчи кўчаси | 2021 й | | | 2,160 | 2,160 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №501-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 95 | 10 | Арбағиш МФЙ Булокбоши кўчаси | 2021 й | | | 1,594 | 1,594 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №502-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 96 | 11 | Арбағиш МФЙ Сумбула кўчаси | 2021 й | | | 42,096 | 42,096 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №503-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 97 | 12 | Арбағиш МФЙ Сохибкор кўчаси | 2021 й | | | 2,115 | 2,115 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №504-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 98 | 13 | Дўстлик МФЙ Ибн Сино кўчаси | 2021 й | | | 1,872 | 1,872 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №506-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 99 | 14 | Дўстлик МФЙ Ўрикзор кўчаси | 2021 й | | | 0,588 | 0,588 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №507-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 100 | 15 | Дехқонобод МФЙ Ешлик кўчаси | 2021 й | | | 3,952 | 3,952 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №509-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 101 | 16 | Тинчлик МФЙ Ойбек кўчаси | 2021 й | | | 5,739 | 5,739 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №510-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 102 | 17 | Янги Обод МФЙ Дустлик кўчаси | 2021 й | | | 92,321 | 92,321 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №512-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 103 | 18 | Корабоғ МФЙ кўчалари | 2021 й | | | 155,732 | 155,732 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №514-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 104 | 19 | Наманган МФЙ Зиё кўчаси | 2021 й | | | 45,874 | 45,874 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №518-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 105 | 20 | Юкқалиш МФЙ Теракзор кўчаси | 2021 й | | | 13,579 | 13,579 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №520-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 106 | 21 | Наврўз МФЙ Эшон кўчаси | 2021 й | | | 7,733 | 7,733 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №521-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 107 | 22 | Комиллик МФЙ Комиллик кўчаси | 2021 й | | | 131,314 | 131,314 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №525-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 108 | 23 | Ласқидон МФЙ Бирдамлик кўчаси | 2021 й | | | 46,531 | 46,531 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №526-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 109 | 24 | Бағрикенглик МФЙ Олмазор кўчаси | 2021 й | | | 115,935 | 115,935 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №528-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 110 | 25 | Зангобод МФЙ Узумзор кўчаси | 2021 й | | | 8,130 | 8,130 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №529-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 111 | 26 | Нурафшон МФЙ Обод кўчаси | 2021 й | | | 15,073 | 15,073 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №533-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 112 | 27 | Чигагой МФЙ А.Кодирий кўчаси | 2021 й | | | 91,105 | 91,105 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №534-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 113 | 28 | Бешкапа МФЙ Оқтикан кўчаси | 2021 й | | | 2,918 | 2,918 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №536-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 114 | 29 | Чорсу МФЙ Улугбек кўчаси | 2021 й | | | 4,166 | 4,166 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №537-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 115 | 30 | Чорсу МФЙ Шукухли кўчаси | 2021 й | | | 2,090 | 2,090 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №538-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 116 | 31 | Туркистон МФЙ Завод кўчаси | 2021 й | | | 13,061 | 13,061 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №539-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| 117 | 32 | Қорамурт МФЙ кўчалари | 2021 й | | | 11,457 | 11,457 | | | | | Ўз.Рес.ВМ 23.04.21 й №187-F | №541-05-/2021 27.04.2021 й | Чортоқ ТЙФУК | | | |
| Чортоқ тумани жами | | | | 1,888 | 827,147 | 1 711,849 | 1 695,630 | | | 1,888 | 810,928 | 16,219 | 8,109 | | | | |
| VIII Янгиқўрғон тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 1 | Наъмуна МФЙ Қорабоев кўчаси | 2022 й | 0,400 | 179,950 | 179,950 | 176,470 | | | 0,400 | 176,470 | 3,480 | 1,765 | Танлов асосида | | | |
| 119 | 2 | Юқори Навкент МФЙ Навкент кўча | 2022 й | 0,820 | 220,000 | 220,000 | 215,686 | | | 0,820 | 215,686 | 4,314 | 2,157 | Танлов асосида | | | |
| 120 | 3 | Ғалаба МФЙ Заркент кўчаси | 2022 й | 0,450 | 346,261 | 346,261 | 339,472 | | | 0,450 | 339,472 | 6,789 | 3,395 | Танлов асосида | | | |

| № | № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланғич ва тугаланиш йили | Локалий қувағи тегишли ўлчов birlikларида | Пудрат шартномаси тузелиши вақтида қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташкилотлар | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | шундан, | | | | | | | | Бошқа харажатлар (минг сум) | шундан | |
| | | | | | | | | | Тупроқ йўли тошга ўтказиш | | Тошли йўли асфальтга ўтказиш | | | | | | | | Буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| | | | | | | | | | км | минг сўм | км | минг сўм | | | | | | | |
| 121 | 4 | Салмон МФЙ Вертолёт кўниш майдончаси | 2022 й | 0,186 | 201,600 | | 201,600 | 197,647 | | | 0,186 | 197,647 | 3,953 | 1,976 | | | Танлов асосида | | |
| 122 | 5 | Юкори Навкент МФЙ Зафар кўчаси 1 | 2022 й | 1,100 | 220,000 | | 220,000 | 215,686 | 1,100 | 215,686 | | | 4,314 | 2,157 | | | Танлов асосида | | |
| 123 | 6 | Юкори Навкент МФЙ Зафар кўчаси 2 | 2022 й | 0,800 | 149,999 | | 149,999 | 147,058 | 0,800 | 147,058 | | | 2,941 | 1,471 | | | Танлов асосида | | |
| 124 | 7 | Бўстон МФЙ Гулистон кўчаси | 2022 й | 0,900 | 162,999 | | 162,999 | 159,803 | 0,900 | 159,803 | | | 3,196 | 1,598 | | | Танлов асосида | | |
| Янгиқўрган тумани жами: | | | | 4,656 | 1 480,809 | | 1 480,809 | 1 451,822 | 2,800 | 522,547 | 1,856 | 929,275 | 28,987 | 14,519 | | | | | |
| Вилоят бўйича жами: | | | | 27,4 | 6 363,8 | | 8 600,0 | 8 478,532 | 18,8 | 2 331,4 | 8,6 | 3 910,9 | 121,5 | 60,8 | | | | | |
| шу жумладан жами кредитор қарздорлик: | | | | | | | 2 236,2 | 2 236,2 | | | | | | | | | | | |

