

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 14

«22» 08 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Ҳакимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Кенагас" ҚФЙ Кенагас кишлоғидаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Денов тумани "Кенагас" ҚФЙ Кенагас кишлоғидаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	1	1	7 900 000	7 900 000
	<b>Жами</b>			<b>7 900 000</b>	<b>7 900 000</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 7 900 000 (Етти миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил қилади ҚҚС билан

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига

сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш

киритишга йул куйилмайди.

### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Килинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш.Ибн сино 24/2

Тел: 97-243-11-99

X\Р 2020 8000 9044 4365 8001

X\Р 23202000704443658444

ИНН: 205890436 ОКОНХ 66000

МФО: 00356

АТИВ «Ипотека банк» Сурхондарё

вилоят филиали

Директор  Х. Р. Хақимов

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ


х/р: 23402000300100001010

  
(имзо)

А. Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишининг аниқладим:

«  »    20    йил /

  
А. Музафаров

С М Е Т А № 14

Бино ва иншоотларнинг номланиши:

Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас  
кишлогидаги 14-мактаб филиали (40  
уринли укув блоки курилиши)  
курилиши учун лойиха-смета  
хужжатларини тайёрлаш

Жойлашган манзили

Лойихалаш ташкилотнинг номи:

Денов тумани

Буюртмачи ташкилотининг номи:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

Т.р. №	Иншоот хакида кискача тавсифнома	Тегишли Низом, қарор ва бошқа норматив хужжатларнинг номланиши	Лойиха харажатларининг хисобланиши	Сумдаги киймати
1.	Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас кишлогидаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш	Шартномавий жорий наrx-ларда курилла- диган объектлар учун лойихалаш таджикот ишлари нархини аниклаш тартиби хакидаги НИЗОМ, 1-илова 33,5-банд III чегаравий киймат 3-илова 3-4-банд 4.85- коэффициент, 2-илова 5-банд 0,4 пасайтириш коэффициенти	Курилиш – монтаж ишлари суммасидан 892 514 174 x4.85%x0,40	17 314 775
	<b>Ж А М И :</b>			17 314 775

Хисоблаш киймати ташкил қилган киймат 17 314 775 (Ўн етти миллион уч юз ўн тўрт минг етти юз етмиш беш) сум.

Буюртмачи билан келишган ҳолда шартнома учун 7 900 000 (Етти миллион тўққиз юз минг) сумни келишиш мумкин

Корхона директори:

Бош ҳисобчи

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона  
буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи



Х.Ҳақимов

И.Раҳматов


М. Менглиев



Иш- режа календари

т/р	Шартнома буйича бажариладиган ишнинг номи	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Хисоб нархи
1	Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас кишлогидаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) қурилиши учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш	28 иш куни	7 900 000

Иш бажарувчи



Буюртмачи



«22» 08 2022 йилдаги 14 ШАРТНОМА нархининг келишув

### БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас-кишлоғидаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) учун лойиха-смета ишларини тайёрлаш мақсадида, биз куйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 7 900 000 (Етти миллион тўққиз юз минг) сум миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.



Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

Бажарувчи ташкилот  
«СурхонМеъморлойиха» МЧЖ  
Бошлиғи Хакимов Х.

  
М.У. 

Буюртмачи ташкилот  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
Бўлим бошлиғи Менглиев М.

  
М.У. 

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134089 на приобретение Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас кишлогигадаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 19:19

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 134089.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас кишлогигадаги 14-мактаб

	филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 000 000.00
Стартовая сумма	8 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	10	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	15	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар



тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	8	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	8 000 000.00	8 000 000.00 UZS	8 000 000.00	00.00	8 000 000.00	15.08.2022 17:26:23	19.75
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	8 000 000.00	7 900 000.00 UZS	7 900 000.00	00.00	7 900 000.00	16.08.2022 16:45:56	20.00

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	53	19.75	72.75
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	65	20	85

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134089 от 17.08.2022 года на приобретение Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас кишлогидаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

СУРХОН МЕНБОР ЛОЙИХА  
205890436

и резервный исполнитель: SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ (304251334)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона  
буюртмачи хизмати” инжиниринг  
компанияси директори  
А.Арамов  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси  
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012134089**

« 22 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва  
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш  
ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома  
муносабатлари бўлими бошлиғи


**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :**


Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас кишлоғидаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас кишлоғидаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012134089 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 16.08.2022 йил тугади ва 17.08.2022 йил "Сурхон Меъмор Лойиҳа" МЧЖ 7 900 000 сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Денов тумани "Кенагас" КФЙ Кенагас кишлоғидаги 14-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун "Сурхон Меъмор Лойиҳа" МЧЖ лойиҳалаш ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.


3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 М.Менглиев

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев



**Сурхондарё вилояти умумтаълим муассаса объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ №9  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)**

(Жорий йилларда, млн.сўм.)

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қуриш бошлангачи феълиятнинг тошпирилган йили	Ўзғ. урн/ урн	2022 йил учун капитал қўйимлар ливини						2022 йилда феълиятнинг тошпирилган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ойфа хабобин билан) қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ойфа хабобин билан) қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ойфа хабобин билан) қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	Экспертга ҳуқуқсиз патжаласга бўйича баънома рақами ва сепеш	Телер (ташвиол)лар патжаласга бўйича баънома рақами ва сепеш	Қуриш бурдат ташвиол номи
					Жамғ қўйимлар	Жамғ қўйимлар	Жамғ қўйимлар	Жамғ қўйимлар	Жамғ қўйимлар	Жамғ қўйимлар	Жамғ қўйимлар	Жамғ қўйимлар						
1			3															20
70		Умумтаълим муассасалари жамғ:																
9		Жамғ янги қуриш																
1		Термиз туманидаги "Тулстот" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 635,042	15 433,257	15 433,257	15 433,257	14 252,850	430,257	150,000	150,000	15 635,042	15 635,042	750,150	8399 сон беги 19.04.2022й.	"С.ОБЕИ-КУРУВЧИ Х.Ф"	
2		Денов туманидаги "Нурстот" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	16 491,087	16 289,302	16 289,302	16 289,302	15 056,686	440,159	150,849	150,849	16 491,087	16 491,087	792,457	8643 сон беги 23.04.2022й.	"ООО" АGROMASHITAMI RQURILISH"	
3		Денов туманидаги "Жоний" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 690,899	15 489,114	15 489,114	15 489,114	14 307,188	428,916	150,000	150,000	15 690,899	15 690,899	753,010	8176 сон беги 15.04.2022й.	"БИНОФАС АТРО СЕРВИС МУҚ, МТПК"	
4		Денов туманидаги "Навбахор" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	330	11 932,026	11 757,507	11 757,507	11 757,507	10 836,968	350,172	114,073	114,073	11 932,026	11 932,026	570,367	8325 сон беги 19.04.2022й.	"БИНОФАС АТРО СЕРВИС МУҚ, МТПК"	
5		Денов туманидаги "Ободон" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	330	11 178,905	11 004,386	11 004,386	11 004,386	10 130,482	340,721	106,637	106,637	11 178,905	11 178,905	533,183	8630 сон беги 26.04.2022й.	"FAYZ ISTIOLOL BUNYODKORI" MCHJ"	
6		Термиз туманидаги "Бунёкдор" махалласи худудда янги мактаб биносини қуриш (660 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2021-2022 йй.	660	14 162,354	736,201	736,201	736,201	438,655	61,346	44,471	44,471	14 162,354	14 162,354	674,389	103-2021/72 12.03.2021 й 14.04.4-14558 30.03.2021	"SAODATRONU-AZIZA TERMIZ" XK	
7		Термиз шаҳридаги "Барнамои аёллар болалар мактаби (150 ўринли мактаб) қурилиши	2022 й	150	4 607,205	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 139,116	158,945	43,570	43,570	4 607,205	4 607,205	217,848	8332 сон беги 19.04.2022й.	"ИП АБСАЛОМ ҚУРИЛИШ"	

(Signature)

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш босқичи ва фойдаланиш тошпиралдиган йили	Лойiha қурилиш қурилиш	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (ойлаш ҳисобидан бошқа) қолдиқ қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (ойлаш ҳисобидан бошқа) қолдиқ қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (ойлаш ҳисобидан бошқа) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилган лойиҳа					2022 йилда фойдаланиш тошпиралдиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (ойлаш ҳисобидан бошқа) қолдиқ қиймати	Экспертиза ҳуқуқидан рақам ва саноқ	Тасвир (таъриҳ)лар патентига бўйича баёанима рақам ва саноқ	Қурилиш пудрат тиниқлов номи		
								Жами капитал қўйилган	Қурилиш - монтаж лойиҳа	Жамоа	Жами	Бунёд қилинган	Муҳлат/қурилиш	Асосий йилда суръати					01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (ойлаш ҳисобидан бошқа) қолдиқ қиймати	
1		Объектлар номи ва мазмуни	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8		Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 апрелдаги № 54 сон раёсат мажлиси бейни асосия қароридан объектлар	2022 й	330	12 028,063	12 028,063	12 028,063	12 028,063	11 455,015	10 887,927	567,088	114,609	114,609	330	12 028,063	0,000	573,049	№46775 27.06.2022Й. №1401-06/1-118 30.06.2022Й.	LOT 2241 1006014599 14509 сон били 22.07.2022Й.	"ТЕРМИЗ-BOYSUN QURILISH"МЧЖ"
9		Жарқўрғон тумани "Қорағонок" МФЙ биноси қуриш	2022 й	330	11 823,067	11 823,067	11 823,067	11 260,122	10 695,942	564,180	112,588	112,588	330	11 823,067	0,000	562,945	№46577 13.06.2022Й. №1401-06/1-4977 23.06.2022Й.	LOT 2241 1006014336 14336 сон били 19.07.2022Й.	"BOYSUN BUNYODKORI"ХК"	
58		Жами реконструкция	ўрни	8 618	105 038,343	104 343,274	104 343,274	106 693,880	102 957,992	3 755,888	968,782	968,782	8 618	105 038,343	0,000	7 043,600				
1		Бандихон тумани "Бандихон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (420 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 410,372	4 263,771	146,602	44,882	44,882	420	4 713,507	0,000	224,409	№23682 21.12.2021Й. №1401-06/1-114 7692 сон били 30.03.2022Й.	LOT 2241 1006007692 7692 сон били 30.03.2022Й.	"ZILOLO-OSTONA-TERMIZ"МЧЖ	
2		Дено тумани "Ўрғакшилоқ" МФЙ даги 3-сонли мактабни (300 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 568,423	2 471,451	96,972	26,015	26,015	300	2 752,588	0,000	130,076	№28355 17.12.2021Й. №1401-06/1-131 13012022Й.№33319 04.03.2022Й.	LOT 2241 1006007596 7596 сон били 30.03.2022Й.	"BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKA"МЧЖ	
3		Дено тумани "Қалта Қарши" МФЙ даги 64-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 843,120	2 799,397	2 799,397	2 663,792	2 576,493	87,298	27,121	27,121	240	2 843,120	0,000	135,605	№20384 14.01.2022Й. №1401-06/1-413 27.01.2022Й.№33358 05.03.2022Й.	LOT 2241 1006007609 7609 сон били 30.03.2022Й.	"BOYSUN TRANS QURILISH LOYIHA"МЧЖ	
4		Жарқўрғон тумани "Мустақиллик" МФЙ даги 60-сонли мактабни (140 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 276,111	1 231,018	45,093	12,958	12,958	140	1 366,408	0,000	64,790	№31467 03.02.2022Й. №33351 05.03.2022Й.	LOT 2241 1006007608 7608 сон били 30.03.2022Й.	"П АБСАЛОМ QURILISH"МЧЖ	
5		Мураббот тумани "Чегарачи" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини (80 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	80	1 156,835	1 142,294	1 142,294	1 086,657	1 057,110	29,547	9,000	9,000	80	1 156,835	0,000	55,637	№27394 20.12.2021Й. №1401-06/1-390 26.01.2022Й.	LOT 2241 1006007603 7603 сон били 30.03.2022Й.	"BOYSUN TRANS QURILISH LOYIHA"МЧЖ	
6		Олтинсой тумани "Богош" МФЙ даги 46-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 721,483	2 691,349	2 691,349	2 560,592	2 484,383	76,209	22,000	22,000	240	2 721,483	0,000	130,757	№29729 28.12.2021Й. №1401-06/1-390 26.01.2022Й.	LOT 2241 1006007585 7585 сон били 30.03.2022Й.	"П ФАЙРУХ ЕРКИН ОҒЛИ"МЧЖ	
7		Саросен тумани "Чилқор" МФЙ даги 26-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	3 107,087	3 063,364	3 063,364	2 914,696	2 824,691	90,005	29,734	29,734	240	3 107,087	0,000	148,668	№27775 14.12.2021Й. №1401-06/1-58 8.01.2022Й.№33309 04.03.2022Й.	LOT 2241 1006008632 8632 сон били 26.04.2022Й.	"SOBIR-QURUVCHI"ХК"	
8		Саросен тумани "Шабнам" МФЙ даги 66-сонли мактабни (180 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 746,084	2 644,497	101,587	27,837	27,837	380	2 941,240	0,000	139,184	№28499 23.12.2021Й. №1401-06/1-389 26.01.2022Й.№33340 04.03.2022Й.	LOT 2241 1006007605 7605 сон били 30.03.2022Й.	"MUROD KAFOLAT"ХК"МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қўлини	Объектнинг ҳудудий қиймати (аэродром, жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг (боша) жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар аломати					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	Экспертга сураётган рақам ва санади	Теллер (ташқир)лар Индикаторга бўйича билишма рақам ва санади	"Қурилиш лўғалар" ташкилот номи									
								Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар					Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар
1	Сариёса тумани "Ёқтин боғ" МФЙ даги 18-сонли мактабни (360 ўрин янги бино қуриш ва 210 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	570	6 227,742	6 137,038	6 137,038	6 137,038	174,746	570,000	570	6 227,742	298,115	298,115	LOT 22411006007604 7601 сот били 30.03.2022Й.	19	20	"MUROD KAPOLAT XK"МФЖ										
9	Узун тумани "Наврўз" МФЙ даги 2-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш ва 180 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	720	6 230,253	6 110,455	6 110,455	6 110,455	209,319	59,011	720	6 230,253	295,057	295,057	LOT 22411006008635 8635 сот били 26.04.2022Й.			"SAYFIDDIN SUJ MCHP"										
10	Узун тумани "Окостона" МФЙ даги 52-сонли мактабни (180 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	65,859	20,180	180	2 116,778	100,901	100,901	LOT 22411006007611 7611 сот били 30.03.2022Й.			"OOO INTEGRAL"МФЖ										
11	Қумқўрғон тумани "Жолди" МФЙ даги 19-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	540	5 605,798	5 545,627	5 545,627	5 545,627	168,150	53,775	540	5 605,798	268,874	268,874	LOT 22411006008636 8636 сот били 26.04.2022Й.			"BOYSUN IDEAL QURULISH XK"										
12	Узун тумани "Тоқтин" МФЙ даги 39-сонли мактабни (160 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	160	1 791,589	1 791,589	1 791,589	1 791,589	66,877	13,000	160	1 791,589	86,236	86,236	LOT 22411006007607 7607 сот били 30.03.2022Й.			"ЧИ КАПОЛАТ ТАМИР ҚУРИЛИШ"МФЖ										
13	Шўрчи тумани "Янги" МФЙ даги 18-сонли мактабни (240 ўрин янги бино қуриш ва 390 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	630	5 993,893	5 954,801	5 954,801	5 954,801	163,912	34,000	630	5 993,893	289,544	289,544	LOT 22411006007581 7581 сот били 30.03.2022Й.			"OOO BUNYODKOR-FIDOKOR-QURUVCHI SERKVIS"МФЖ										
14	Вазирлар Мақказида 2022 йил 15 мартдаги 40 сонли раёсат бўйича 8-инволевига асосан енгиртилган объектлар.																										
15	Балдиқон тумани "Лимонзор" МФЙ даги 37-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 046,387	1 046,387	1 046,387	1 046,387	37,334	10,091	60	1 046,387	50,453	50,453	LOT 22411006009722 9722 сот били 18.05.2022Й.			"TUURON ZAMIN"МЧН"										
16	Бойсун тумани "Шифобулоқ" МФЙ Гувчиножи кешлоғидagi 20-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 027,110	1 027,110	1 027,110	1 027,110	38,563	9,885	40	1 027,110	49,427	49,427	LOT 22411006009581 9581 сот били 14.05.2022Й.			"KOCHKAK CHINORI"XK"										
17	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланд кешлоғидagi 21-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 003,044	1 003,044	1 003,044	1 003,044	38,248	9,648	40	1 003,044	48,240	48,240	LOT 22411006009725 9725 сот били 18.05.2022Й.			"SHAMS-NUR-INVEST"XK"										
18	Денов тумани "Қатта қарши" МФЙ Тўғбой кешлоғидagi 1-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 385,737	1 385,737	1 385,737	1 385,737	53,512	13,322	96	1 385,737	66,611	66,611	LOT 22411006010170 10170 сот били 20.05.2022Й.			"OOO"BOYSUN SABRINA FAYZ"										
19	Денов тумани "Фаргона" ҚФЙ "Оловулди" маҳаллидаги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	53,151	13,049	96	1 358,046	65,245	65,245	LOT 22411006009473 9473 сот били 13.05.2022Й.			"TALLOSHQON-INVEST"МЧН"										







№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланиши тошариши йили	Лойка қилини	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати (ойла, хавоблар, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати (ойла, хавоблар, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати (ойла, хавоблар, буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилганлиги эмитти				2022 йилда фойдаланиш тошарилиши		01.01.23 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати (ойла, хавоблар, буюртмачи бошқа харажатлари)	Экспертга тўловнинг рақами ва санои	Теллар (саноат)лар иттижасига бўйича бўлиши рақами ва санои	Қурилиш пудрат ташкилот номи
									Жамъ қилинган қўйилганлиги	Жамъ қилинган қўйилганлиги	Жамъ қилинган қўйилганлиги	Жамъ қилинган қўйилганлиги	Муддат/куни	Асосий фонд суръми				
1			2															
45		Узун тумани "Халиб-Кохрамон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	986,836 38,036	986,836 38,036	986,836 38,036	986,836 38,036	901,360	38,036	9,488	40	986,836	47,440	№38278 24.04.2022	LOT 22411006009544 9544 сон бели 14.05.2022Й.	"INTEGRAL" MCHJ"	
46		Узун тумани "Мустанкилик" МФЙ Бештоқ қишлоғидаги 53-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 086,381 37,857	1 086,381 37,857	1 086,381 37,857	1 033,955	996,098	37,857	10,485	60	1 086,381	52,426	№38377 25.04.2022	LOT 22411006009605 9605 сон бели 17.05.2022Й.	"MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASH" MCHJ	
47		Узун тумани "Мустанкилик" МФЙ Халибкоб қишлоғидаги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 054,619 39,909	1 054,619 39,909	1 054,619 39,909	1 003,883	963,975	39,909	10,147	40	1 054,619	50,736	№38253 24.04.2022	LOT 22411006009512 9512 сон бели 13.05.2022Й.	"KOMPLEKS INVEST" MCHJ"	
48		Узун тумани "Дехон" МФЙ Дехон қишлоғидаги 04-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 127,946 38,400	1 127,946 38,400	1 127,946 38,400	1 073,469	1 035,069	38,400	10,895	60	1 127,946	54,477	№38113 22.04.2022	LOT 22411006009635 9635 сон бели 17.05.2022Й.	"BINOKOR FOZILJON BARAKA" XK"	
49		Шерабод тумани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 161,837 43,777	1 161,837 43,777	1 161,837 43,777	1 105,934	1 062,157	43,777	11,181	60	1 161,837	55,903	№38113 22.04.2022	LOT 22411006009465 9465 сон бели 13.05.2022Й.	"XO-ИИНОП"	
50		Шерабод тумани "Узунсой" МФЙ Хужайор қишлоғидаги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 339,652 51,233	1 339,652 51,233	1 339,652 51,233	1 275,231	1 223,999	51,233	12,884	80	1 339,652	64,421	№38902 27.04.2022Й.	LOT 22411006009778 9778 сон бели 19.05.2022Й.	"CH" "MASHAL-GISHT-TOSH"	
51		Шерабод тумани "Икстибол" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (220 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220	2 271,093 103,958	2 271,093 103,958	2 271,093 103,958	2 162,736	2 088,778	21,671	21,671	220	2 271,093	108,357	№38872 27.04.2022Й. № 14-01-0601-3121 29.04.2022Й.	LOT 22411006010223 10223 сон бели 27.05.2022Й.	"KAFRIN-TRANS" XK"	
52		Шерабод тумани "Бойқиллоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	954,904 37,619	954,904 37,619	954,904 37,619	909,040	871,421	37,619	9,173	40	954,904	45,864	№38346 25.04.2022	LOT 22411006009584 9584 сон бели 14.05.2022Й.	"ASATULLAEV FIRDANS" XK"	
53		* Шерабод тумани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 169,440 43,827	1 169,440 43,827	1 169,440 43,827	1 113,159	1 069,332	43,827	11,256	40	1 169,440	56,281	№38447 25.04.2022Й.	LOT 22411006009711 9711 сон бели 18.05.2022Й.	"CH" "MASHAL-GISHT-TOSH"	
54		Шўрчи тумани "Эзулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	930,411 35,819	930,411 35,819	930,411 35,819	885,681	849,863	35,819	8,946	60	930,411	44,730	№ 38608 26.04.2022Й.	LOT 22411006009712 9712 сон бели 18.05.2022Й.	"INTEGRAL" MCHJ"	
55		Қизилқум тумани "Қорасун" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 081,129	1 036,115	45,014	10,906	80	1 135,662	54,532	№37320 18.04.2022	LOT 22411006009476 9476 сон бели 13.05.2022Й.	"XO-ИИНОП"	
56		* Қучқўрсон тумани "Саҳонат" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	977,662	960,772	10,113	10,113	40	1 051,653	75,991	№ 38666 26.04.2022Й.	LOT 22411006009717 9717 сон бели 14.05.2022Й.	"SALAR JALIL" XK"	

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha кўлини	Объектнинг умумий қиймати (мулкнинг асосий) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати	01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати	01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати	2022 йил учун капитал қўйимлар даражаси					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Инвентар Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати	01.01.23 й. ҳолатига Инвентар Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати	Экспертга ҳужжатларни таҳрирлаш ва саноат рақамини олиш	Телера (ташқир) рақам ва саноат рақамини олиш	Қурилиш шартномаси				
									Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ кўлини	Лойiha қиймати	16						17	18	19	20
1		Қўмуғрон тумани "Мехробот" МФЙ даги 25-сонли мақтаб филиалнинг реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 107,136	1 061,764	45,372	11,176	80	1 163,018	55,882	1 007,136	17	18	19	20	"SALAR JALIL" XK"			
58		Қўмуғрон тумани "Каттақўл" МФЙ даги 35-сонли мақтаб -филиалнинг реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	992,995	955,701	37,294	10,060	60	1 043,295	50,300	992,995	17	18	19	20	"SALAR JALIL" XK"			
		95 % гача еттишилган маблағ																						
		Қидирик тумани 9-сонли АФЧИМИИИ реконструкция қилиш (120 ўринли ошхона, 150 ўринли ётоқхона қуриш)	2021 й	270	6635,214 213,575	6421,639 0,000	6421,639 0,000	4612,719 0,000	4 168,377	4 168,377			270	6 635,214	321,082	4 349,359	14	15	16	17	18	19	20	"BARPO QURILISH SERVICES" XK
		Шеработ тумани 9-сонли мақтабни реконструкция қилиш (140 ўрин қўшимча бино қуриш)	2021 й	140	1708,340 57,994	1654,430 4,084	1654,430 4,084	1654,430 4,084	50,822	50,822			140	1 708,340	82,517	50,822	16	17	18	19	20	21	"ШТ ШЕРОБОТ BUXORO YO'LLARI"	
		Мўраббот тумани 7-сонли мақтабни реконструкция қилиш (760 ўрин қўшимча бино ва 460 ўрин мавжуд бинони мукамал таъмирлаш)	2021 й	1 220	8831,598 345,186	6226,269 3,899	6226,269 3,899	4923,336 3,899	2 418,277	2 418,277			1 220	8 831,598	424,321	2 418,277	16	17	18	19	20	21	"Grant Termiz Ta'mir" MChJ	
		95 % гача қурилган қарздорлик																						
		Қизилқум (Билалхон) туманидаги 330 ўчинчи ўринли кўшиқчи қилиш 7-сонли мақтабни реконструкция қилиш	2020	330	4259,696 189,000			199,126	82,001	82,001														"Чинор" КТХФ
		Денов тумани 84-мақтаб (540-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 360-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	900	4889,461 291,118			351,237	121,320	121,320														"AKBAR ANVAR KELAJAK" MCHJ
		Мўраббот тумани 55-мақтаб (100-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 176-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	276	1992,536 106,570			135,327	41,029	41,029														"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Учин туманидаги 45-мақтаб (360-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 210-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	570	2618,123 193,749			189,437	68,218	68,218														"САНОАТТЕХНОМОНТАЖ" ИЧФ
		Мўраббот тумани 23-мақтаб (150-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 120-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	270	1935,647 94,536			158,614	66,558	66,558														"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Ангор тумани 14-мақтаб (480-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 180-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	12x24	4531,222 235,458			283,268	68,480	68,480														"FAYZI MEXRINISO QURILISH" XK
		Денов туманидаги 20 мақтаб (330 ўринли қўшимча бино қуриш ва 320 ўринли мавжуд биноларни мукамал таъмирлаш)	2021 й	650	5040,606 285,318			392,311	154,547	154,547														"БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУКОБИЛ МАШИНА ТРАКТОР ПАРКНИ КОРХОНАСИ"

№	Тур	Куршил: бошланги ва фаёдалигини тошириши Вилт	Лойиҳа ҳушети	Объектни: умумий қиймати (спиртовка исволи) жумладан, бурғурчани бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати, бурғурчани бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Улуғчи объектнинг қолдиқ қиймати, бурғурчани бошқа харажатлари *	2022 йил учун қилган қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга тоширилгани		01.01.23 й. ҳолатига Вилдан Вилга Улуғчи объектнинг қолдиқ қиймати, бурғурчани бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига Вилдан Вилга Улуғчи объектнинг қолдиқ қиймати, бурғурчани бошқа харажатлари	Экспортчи уюслани рақами ва солиғи	19	20
							Жамол қилган қўйилмалар	Куршил - молига ишлари	Жаҳоз	Бурғурчани бошқа харажатлари	Муҳалат/ Кунит	Лосий йилда бурма	17					
1	Оптикой туманидаги 45 мақтаб (300 урнидан қушмача Бино қуриш	2021 й	330	3667,929 207,619	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498	219,491	46,475	46,475	117,125	331,498	119,553	12 433,913	173,016	654-2021/561 1403-06/1-669 30.07.2021	19	"FARRUX ERKIN O'GLI" ХК	
3	5 % кредитор қарздорлик	Ўрин	1 774	12 433,913 478,623	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498			117,125	117,125	331,498	119,553	12 433,913	597,764			"Чинор" ҚТХФ	
1	Бойден тумани "Хўжайлон" МФЙ даги 36-сонли мактабни (624 ўрин мукамал таъмирлаш) мукамал таъмирлаш	2022 й	624	4 555,538 172,826	4 502,603 119,891	4 502,603 119,891	4 502,603	4 163,576	4 163,576	4 283,467	119,891	43,827	4 555,538	219,136	№2934/25.12.2021 й. №4401-06/1-411 27.01.2022 й. №33346 05.03.2022 й.		"МУҚТАДИР-ИХТИСОС- ТАЪБИР"МЎЖ	
1	Қумқўрғон тумани "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мукамал таъмирлаш) мукамал таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625 172,225	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 457,690	4 121,480	4 240,770	4 240,770	119,290	43,384	4 510,625	216,920	№2939/24.12.2021 й. №4401-06/1-411 24.01.2022 й. №33353 05.03.2022 й.		"ООО ДИНОРА"МЎЖ	
3	Қизилқум тумани "Дўзлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мукамал таъмирлаш) мукамал таъмирлаш	2022 й	526	3 367,750 133,371	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	3 326,495	3 072,470	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	3 367,750	161,709	LOT22411006007610 7610 сони бай 30.03.2022 й. LOT22411006007408 7408 сони бай 30.03.2022 й.		"ООО ЗАРАВУТ SOY QURILISH"МЎЖ	
	Тасвирланмаган лимит								1 315,977									
	Ўзбекистон Республикаси Вазилар Маҳаласи Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мақтабда қуришни ишларининг 95 % гача бўлган юзми учун								6 986,624									
	Кредитор қарздорлигини қоплаш учун								1 531,300									
	Қалтис йил лойиҳа-қилтуру ишлари учун								1 531,300									

Илоҳ: \* Вазилар маҳаласи Раёсати мажлисининг 2022 йил 20 июлдаги 94-сонли бېнининг 1 иловасига асосан объект қувиатлари 24 ўридан 40 ўрига алмаштирилган.

В3

"КИРИТИЛДИ"



Ўзбекистон Республикаси  
Модна вазири  
" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва самбағалигини  
қўзғатишни вазирлиги  
" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва самбағалигини  
қўзғатишни вазирлиги  
" " " 2022 й.

25.07.22