

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 99/22

22» 08 _____ 2022 йил

Денов ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Олтинсой тумани “Хужаипок” маҳалласи Фангат кишлоғидаги 60-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					ставка	сумма	
	Олтинсой тумани “Хужаипок” маҳалласи Фангат кишлоғидаги 60-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	10 000 000	15%	1 500 000	11 500 000
	Жами			10 000 000		1 500 000	11 500 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 11 500 000 (Ўн бир миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % микдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомидан шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи ружсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

“Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар булади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я’ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкни наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймайди бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга киради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»

«Прогресс» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов

Мустақиллик кўчаси, 43а уй

Тел/факс: (0376) 41-33-260

X/P 2020 8000 2003 5128 6001

ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110

МФО: 00356

АТИБ “Ипотека банк” Вилоят филиали

А. ЖУРАЕВ

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК:

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

ФОН: 10001860224017096521075051

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Респ.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

x/p: 27402000300100001010

А. АРАМОВ

(имзо)

Юрист вазиси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишличини аниқладим:

«___» _____ 2022 йил / _____ А.Музафаров

2022 йилдаги 99/22- сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Олтинсой тумани "Хужаипок" маҳалласи Фангат кишлоғидаги 60-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хокимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 11 500 000 (Ўн бир миллион беш юз минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Олтинсой тумани "Хужаипок" маҳалласи Фангат кишлоғидаги 60-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	11 500 000
	Жами:		11 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори А.Жураев



Буюртмачи ташкилотнинг
директори: А. Арамов

_____ м.у.



2022 йилдаги 99/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№99/22-сонли

Олтинсой тумани "Хужаипок" маҳалласи Фангат кишлоғидаги 60-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати** ИК
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	10 000 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	500 000
3	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун	хизмат	1	500 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	500 000
	Жами			11 500 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 11 500 000 (Ўн бир миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор:



А. Жураев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати” ИК
раҳбари:

А. Арамов



«22» 08 2022 йил

99/22-сонли шартномага

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА

№ 99/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК
 Лойиҳа ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСХ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Олтинсой тумани "Хужаипок" маҳалласи Фангат кишлоғидаги 60-мактаб филиали (40уринли укув блоки қурилиши) объектнинг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи (Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган "Лойиҳа тадқиқот ишларнинг қийматини аниқлаш тартиби" ҳақидаги "Низом" Мурақаблик даражаси II-тоифа 780,1/270000=2889,2 Базавий ҳисоблаш миқдорида к=4,4% (3-илова 4 банд)	$780100000 * 4,4\% =$ <u>34324400</u>	10 000 000
	Топосъёмка ишлари учун			500 000
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун			500 000
	Геология ишлари учун			500 000
	Жами			11 500 000

Жами: ҚҚС билан 11 500 000 (Ўн бир миллион беш юз минг) сўм.

«Прогресс» МЧЖ Директор:

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 Ягона буюртмачи хизмати” ИК
 раҳбари:



А. Жураев

Д. Жураева

А. Арамов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134123 на приобретение Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогигадаги 60-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 19:11

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 134123.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогигадаги 60-

	мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 000 000.00
Стартовая сумма	12 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	20	Экспертная		
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	20	Экспертная		
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	77	5	Экспертная		
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	12 000 000.00	12 000 000.00 UZS	12 000 000.00	00.00	12 000 000.00	14.08.2022 21:11:03	19.17
ПРОГРЕСС МЧЖ	12 000 000.00	11 500 000.00 UZS	11 500 000.00	00.00	11 500 000.00	15.08.2022 11:49:12	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	65	19.17	84.17
ПРОГРЕСС МЧЖ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134123 от 17.08.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012134123

« 22 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш
ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Олтинсой тумани “Хужаипок” маҳалласи Фангат кишлоғидаги 60-мактаб
филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш
мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи
хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида,
Олтинсой тумани “Хужаипок” маҳалласи Фангат кишлоғидаги 60-мактаб филиали
(40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун ахборот порталига энг яхши
таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012134123 билан эълон жойлаштирилиб эълон
муддати 16.08.2022 йил тугади ва 17.08.2022 йил “Прогресс” МЧЖ 11 500 000 сум
билан ғолиб бўлган электрон протокол шакланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан
ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб
тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР
ҚИЛАДИ:**

1. Олтинсой тумани “Хужаипок” маҳалласи Фангат кишлоғидаги 60-мактаб
филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун “Прогресс” МЧЖ лойиҳалаш
ташкilotи билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи
хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 М.Менглиев

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев



Сурхондарё вилояти умумтаълим муассаса объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг 2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ №9
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(Жорий йилларда, млн.сўм.)

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қуриш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Ўзғ. урн/урн	2022 йил учун қилган қўйишлар ливини						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ойфа хисобини билан) қолдиқ жумлани, буюртмачи бошқа харajatлари *	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ойфа хисобини билан) қолдиқ жумлани, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ойфа хисобини билан) қолдиқ жумлани, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертга ҳужжат тақдимоти рақами ва шарт шартлари	Телер (ташқир) патентлаштириш бўлими рақами ва шарт шартлари	Қуриш пурғат ташкилот номи	
					Жамий қўйишлар	Қуриш - монтаж ишлари	Жамий	Буюртмачи бошқа харajatлари	Мўддат/қўйиш	Асосий йилда суръати	16	17							18
70		Умумтаълим муассасалари жамий:		14 106	231 020,903	215 706,868	215 706,868	215 706,868	215 706,868	215 706,868	215 706,868	215 706,868	215 706,868	215 706,868	231 020,903	13 068,762			
9		Жамий янги қуриш		150 / 6	9 933,713	7 432,594	7 432,594	7 432,594	7 432,594	7 432,594	7 432,594	7 432,594	7 432,594	7 432,594	113 548,648	5 427,398			
1		Термиз туманидаги "Тулкестон" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 635,042	15 433,257	15 433,257	15 433,257	15 433,257	15 433,257	15 433,257	15 433,257	15 433,257	15 635,042	750,150				
2		Денов туманидаги "Нуристон" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	16 491,087	16 289,302	16 289,302	16 289,302	16 289,302	16 289,302	16 289,302	16 289,302	16 289,302	16 491,087	792,457				
3		Денов туманидаги "Жоний" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 690,899	15 489,114	15 489,114	15 489,114	15 489,114	15 489,114	15 489,114	15 489,114	15 489,114	15 690,899	753,010				
4		Денов туманидаги "Навбахор" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (530 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	330	11 932,026	11 757,507	11 757,507	11 757,507	11 757,507	11 757,507	11 757,507	11 757,507	11 757,507	11 932,026	570,367				
5		Денов туманидаги "Ободон" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (530 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	330	11 178,905	11 004,386	11 004,386	11 004,386	11 004,386	11 004,386	11 004,386	11 004,386	11 004,386	11 178,905	533,183				
6		Термиз туманидаги "Бунёдкор" маҳалласи худудда янги мактаб биносини қуриш (660 ўринли мактаб қурилиши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2021-2022 йй.	660	14 162,354	736,201	736,201	736,201	736,201	736,201	736,201	736,201	736,201	14 162,354	674,389				
7		Термиз шаҳридаги "Барномол айлоч" болалар мактаби (150 ўринли мактаб) қурилиши	2022 й	150	4 607,205	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 607,205	217,848				

(Signature)

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш боёқламини ва федераллаштириш топшириқининг йили	Лойиҳа қилиниш куни	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати, бурғунчаги бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати, бурғунчаги бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати, бурғунчаги бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилган лойиҳа					2022 йилда федераллаштириш топшириқидан		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати, бурғунчаги бошқа харажатлари	Экспертиза хусласини рақам ва санаши	Тегибур (таърих) бурғунчаги бошқа рақам ва санаши	Қурилиш пудрат тиниқловчи номи		
								Жами капитал қўйилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жаҳо	Бурғунчаги бошқа харажатлари	Мулақат/қурилиш	Асосий йилда сурмави	0,000					0,000	
1	2	Объектлар номи ва мазмуни	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58		Жами реконструкция	ўрни	8 618	105 038,343	104 343,274	104 343,274	104 343,274	106 693,880	102 957,992	3 755,888	968,782	8 618	105 038,343	0,000	7 043,600				
1		Бандихон тумани "Бандихон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (420 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 410,372	4 263,771	146,602	44,882	420	4 713,507	0,000	224,409				
2		Дено тумани "Ўртакшилоқ" МФЙ даги 3-сонли мактабни (300 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 568,423	2 471,451	96,972	26,015	300	2 752,588	0,000	130,076				
3		Дено тумани "Кафта Қарши" МФЙ даги 64-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	151,061	96,972	96,972	96,972	2 663,792	2 576,493	87,298	27,121	240	2 663,792	0,000	135,605				
4		Жарқўрғон тумани "Мустақиллик" МФЙ даги 60-сонли мактабни (140 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 276,111	1 231,018	45,093	12,958	140	1 366,408	0,000	64,790				
5		Мураббот тумани "Чегарачи" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини (80 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	80	1 156,835	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 086,657	1 057,110	29,547	9,000	80	1 156,835	0,000	55,637				
6		Олтинсой тумани "Богош" МФЙ даги 46-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 721,483	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 560,592	2 484,383	76,209	22,000	240	2 721,483	0,000	130,757				
7		Сарposеб тумани "Чилқор" МФЙ даги 26-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	112,343	76,209	76,209	76,209	2 914,696	2 824,691	90,005	29,734	240	2 914,696	0,000	148,668				
8		Сарposеб тумани "Шабнам" МФЙ даги 66-сонли мактабни (180 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 746,084	2 644,497	101,587	27,837	380	2 941,240	0,000	139,184				

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қўлини	Объектнинг ҳудудий қиймати (аэропорт, жўзғалди, бурғутлари бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уруччи объектнинг (боша) жўзғалди, бурғутлари бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уруччи объектнинг (боша) жўзғалди, бурғутлари бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уруччи объектнинг молиялаштириш қиймати жўзғалди, бурғутлари бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар аломати					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Индлан йилга Уруччи объектнинг жўзғалди, бурғутлари бошқа харажатлари	Экспертга сураётган рақам ва саноат	Теллер (ташқир)лар Индикаторга бўйича билишма рақам ва саноат	"Қурилиш лўғат" ташкилот номи						
								Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари					Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари	Жамғириш қўйимлари
1	Сариёса тумани "Ёқтин боғ" МФЙ даги 18-сонли мактабни (360 ўрин янги бино қуриш ва 210 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	570	6 227,742	6 137,038	6 137,038	174,746	5 838,923	5 664,177	174,746	57,000	6 227,742	август	298,115	№29031 22.12.2021 й. №14/02-06/1-388 26.01.2022 й. №33345 05.03.2022 й.	LOT 22411006007604 7601 сот били 30.03.2022 й.	"MUROD KAPOLAT XK" МФЖ							
9	Узун тумани "Наврўз" МФЙ даги 2-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш ва 180 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	720	6 230,253	6 110,455	6 110,455	209,319	5 815,398	5 606,079	209,319	59,011	720	октябр	295,057	№30705 18.01.2022 й. №14/02-06/1-445 01.02.2022 й. №33361 05.03.2022 й. №34355 24.03.2022 й.	LOT 22411006006635 8635 сот били 26.04.2022 й.	"SAYFIDDIN SUJ MCHP"							
10	Узун тумани "Окостона" МФЙ даги 52-сонли мактабни (180 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	65,859	1 982,987	1 917,127	65,859	20,180	180	август	100,901	№28996 22.12.2021 й. №14/02-06/1-306 21.01.2022 й.	LOT 22411006007611 7611 сот били 30.03.2022 й.	"OOO INTEGRAL" МФЖ							
11	Қумқўрғон тумани "Жолди" МФЙ даги 19-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	540	5 605,798	5 545,627	5 545,627	168,150	5 276,753	5 108,603	168,150	53,775	540	октябр	268,874	№30876 21.01.2022 й. №14/02-06/1-412 27.01.2022 й. №34352 24.03.2022 й.	LOT 22411006006636 8636 сот били 26.04.2022 й.	"BOYSUN IDEAL QURULISH XK"							
12	Узун тумани "Тоқтин" МФЙ даги 39-сонли мактабни (160 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	160	1 791,589	1 791,589	1 791,589	66,877	1 705,353	1 638,476	66,877	13,000	160	август	86,236	№32231 16.02.2022 й. №14/02-06/1-1030 23.02.2022 й. №33357 05.03.2022 й.	LOT 22411006007607 7607 сот били 30.03.2022 й.	"ЧИ КАПОЛАТ ТАМИР ҚУРИЛИШ" МФЖ							
13	Шўрчи тумани "Янги" МФЙ даги 18-сонли мактабни (240 ўрин янги бино қуриш ва 390 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	630	5 993,893	5 954,801	5 954,801	163,912	5 665,236	5 501,344	163,912	34,000	630	август	289,544	№29715 28.12.2021 й. №14/02-06/1-352 24.01.2022 й. №33395 04.03.2022 й.	LOT 22411006007581 7581 сот били 30.03.2022 й.	"OOO BUNYODKOR-FIDOKOR-QURUVCHI SERKVIS" МФЖ							
14	Вазирлар Мақомади 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли раёсат буйишига 8-иловага асосан енгизилган объектлар.																							
15	Балдиқон тумани "Лимонзор" МФЙ даги 37-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 046,387	1 046,387	1 046,387	37,334	995,934	958,600	37,334	10,091	60	июн	50,453	№38703 27.04.2022 й.	LOT 22411006009722 9722 сот били 18.05.2022 й.	"TUURON ZAMIN" МФЖ							
16	Бойсун тумани "Шифобулоқ" МФЙ Гулрухона кичик йўлидаги 20-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 027,110	1 027,110	1 027,110	38,563	977,883	939,120	38,563	9,885	40	июл	49,427	№38280 24.04.2022 й.	LOT 22411006009581 9581 сот били 14.05.2022 й.	"KOCHKAK CHINORI" XK							
17	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланд кичик йўлидаги 21-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 003,044	1 003,044	1 003,044	38,248	954,804	916,556	38,248	9,648	40	август	48,240	№38846 27.04.2022 й.	LOT 22411006009725 9725 сот били 18.05.2022 й.	"SHAMS-NUR-INVEST" XK							
18	Денов тумани "Қатта қарши" МФЙ Тўғбой кичик йўлидаги 1-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 385,737	1 385,737	1 385,737	53,512	1 319,126	1 265,613	53,512	13,322	96	сентябр	66,611	№39430 30.04.2022 й.	LOT 22411006010170 10170 сот били 20.05.2022 й.	"OOO" BOYSUN SABRINA FAYZ							
19	Денов тумани "Фаргона" МФЙ "Оловулди" маҳалладаги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 358,046	1 358,046	1 358,046	53,151	1 292,801	1 239,651	53,151	13,049	96	июл	65,245	№37089 20.04.2022 й.	LOT 22411006009473 9473 сот били 13.05.2022 й.	"TALLOSHQON-INVEST" МФЖ							

№	Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш босқичи ва бойдонлиги	Лойiha қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг билим хосбили қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг билим хосбили қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	2022 йил учун капитал қўйилышлар лавенти							2022 йилда федералнинг топшырылган		01.01.22 й. Ҳисоб китоби (сўғри) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳисоб китоби (сўғри) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳушасан рақами ва солиш	Топлар (ташви)лар тақдирати бўйича (баъзан рақами ва солиш)	Қурилиш лойиhasи тили
								Жамъ қилинган қўйилышлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилкоз	Жамъ қилинган қўйилышлар	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жамъ қилинган қўйилышлар	Лавент суммаси	Мўлдат/қўйилыш	2022 йилда федералнинг топшырылган					
1		Олтинсой тумани "Гулбаҳо" маҳалласи Дундаги қишлоқдаги 9-сонли мактабнинг филиални реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 166,079 43,142	1 166,079 43,142	1 166,079 43,142	1 166,079 43,142	1 066,791	43,142	11,229	60	1 166,079	60	1 166,079	56,147	№38930 27.04.2022h.	19	20	""NUMUNION TRADE""MCHU"	
33		Олтинсой тумани "Ялтирак" маҳалласидаги 11-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 065,535 37,584	1 065,535 37,584	1 065,535 37,584	1 014,137	976,553	37,584	10,280	60	1 065,535	60	1 065,535	51,398	№38474 26.04.2022h.			""OTABEK-S""XK"	
34		Олтинсой тумани "Миршодан" маҳалласидаги 12-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 453,919 54,403	1 453,919 54,403	1 453,919 54,403	1 383,944	1 329,540	54,403	13,995	96	1 453,919	96	1 453,919	69,976	№38390 25.04.2022h.			""OTABEK-S""XK"	
35		Олтинсой тумани "Обод турмуш" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 349,904 53,044	1 349,904 53,044	1 349,904 53,044	1 285,061	1 232,016	53,044	12,969	96	1 349,904	96	1 349,904	64,843	№38446 25.04.2022h.			""OTABEK-S""XK"	
36		Олтинсой тумани "Онадор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 291,460 52,281	1 291,460 52,281	1 291,460 52,281	1 229,501	1 177,220	52,281	12,392	96	1 291,460	96	1 291,460	61,959	№38446 25.04.2022h.			""KAFRUN-TRANS""XK"	
37		Олтинсой тумани "Хўжайпоқ" маҳалласидаги 41-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 308,949 52,509	1 308,949 52,509	1 308,949 52,509	1 246,127	1 193,618	52,509	12,564	96	1 308,949	96	1 308,949	62,822	№38779 27.04.2022h.			""OTABEK-S""XK"	
38		Олтинсой тумани "Қурама-1" маҳалласидаги 47-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 258,945 51,856	1 258,945 51,856	1 258,945 51,856	1 198,591	1 146,735	51,856	12,071	96	1 258,945	96	1 258,945	60,354	№38255 23.04.2022			"ДЕНОВ-АНГА-ТАРАҚҚИЙ" ИТКХК"	
39		Олтинсой тумани "Хўжайпоқ" маҳалласидаги 60-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 007,207 38,747	1 007,207 38,747	1 007,207 38,747	958,784	920,037	38,747	9,685	40	1 007,207	40	1 007,207	48,423	№39410 29.04.2022h.			"ЮЧИН КТХК"	
40		Олтинсой тумани "Хўжайпоқ" маҳалласидаги 60-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 010,334 38,787	1 010,334 38,787	1 010,334 38,787	961,757	922,969	38,787	15,279	40	1 010,334	40	1 010,334	48,577	№39127 28.04.2022h.			""NUMUNION TRADE""MCHU"	
41		Саркосиё тумани "Турмушобод" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140	1 598,792 70,861	1 598,792 70,861	1 598,792 70,861	1 522,595	1 451,535	70,861	12,638	140	1 598,792	140	1 598,792	76,397	№38105 22.04.2022 №14101-061-2993 28.04.2022h.			"САРКОСИЁ КАПИТАЛ ИНВЕСТ"	
42		Саркосиё тумани "Анорзор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 316,388 52,606	1 316,388 52,606	1 316,388 52,606	1 253,199	1 200,593	52,606	12,638	96	1 316,388	96	1 316,388	65,189	№38060 22.04.2022			"KOMPLEX INVEST""MCHU"	
43		Торғона тумани "Мустанкилик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	264	2 398,800 118,092	2 398,800 118,092	2 398,800 118,092	2 284,765	2 166,672	118,092	22,807	264	2 398,800	264	2 398,800	114,035	№37696 20.04.2022 №14101-061-2887 26.04.2022h.			""KAFRUN-TRANS""XK"	
44		Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиални реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 115,361 49,980	1 115,361 49,980	1 115,361 49,980	1 062,092	1 012,112	49,980	10,654	96	1 115,361	96	1 115,361	53,269	№38447 26.04.2022h.			""TUON ZAMIN""MCHU"	

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланиши тошариши йили	Лойка қилини	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг моликлари (ойла) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг моликлари (ойла) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	2022 йил учун капитал қўйилганлиги эмитти					2022 йилда фойдаланиш тошарилиши		01.01.23 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг моликлари (ойла) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга тасдиқланган рақам ва санаи	Теллер (саноат)лар иштирокида бўлиши (баъзида рақам ва санаи)	Қурилиш пудрат ташкилот номи
									Жамъ қилинган қўйилганлиги	Жамъ қилинган қўйилганлиги	Жамъ қилинган қўйилганлиги	Жамъ қилинган қўйилганлиги	Жамъ қилинган қўйилганлиги	Жамъ қилинган қўйилганлиги	Жамъ қилинган қўйилганлиги				
1			2																20
45		Узун тумани "Халиф-Кохрамон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	986,836 38,036	986,836 38,036	986,836 38,036	986,836 38,036	901,360	38,036	9,488	40	986,836	47,440	№38278 24.04.2022	LOT 22411006009544 9544 сон били 14.05.2022Й.		"INTEGRAL" MCHJ	
46		Узун тумани "Мустанкилик" МФЙ Бештоқ қишлоғидаги 53-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 086,381 37,857	1 086,381 37,857	1 086,381 37,857	1 033,955	996,098	37,857	10,485	60	1 086,381	52,426	№38377 25.04.2022	LOT 22411006009605 9605 сон били 17.05.2022Й.		"MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASH" MCHJ	
47		Узун тумани "Мустанкилик" МФЙ Халқобод қишлоғидаги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 054,619 39,909	1 054,619 39,909	1 054,619 39,909	1 003,883	963,975	39,909	10,147	40	1 054,619	50,736	№38253 24.04.2022	LOT 22411006009512 9512 сон били 13.05.2022Й.		"KOMPLEKS INVEST" MCHJ	
48		Узун тумани "Дехон" МФЙ Дехон қишлоғидаги 04-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 127,946 38,400	1 127,946 38,400	1 127,946 38,400	1 073,469	1 035,069	38,400	10,895	60	1 127,946	54,477	№38315 26.04.2022Й.	LOT 22411006009635 9635 сон били 17.05.2022Й.		"BINOKOR FOZILJON BARAKA" XK	
49		Шеробод тумани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 161,837 43,777	1 161,837 43,777	1 161,837 43,777	1 105,934	1 062,157	43,777	11,181	60	1 161,837	55,903	№38113 22.04.2022	LOT 22411006009465 9465 сон били 13.05.2022Й.		"XO-ИИНОП"	
50		Шеробод тумани "Узунсой" МФЙ Хужайор қишлоғидаги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 339,652 51,233	1 339,652 51,233	1 339,652 51,233	1 275,231	1 223,999	51,233	12,884	80	1 339,652	64,421	№38902 27.04.2022Й.	LOT 22411006009778 9778 сон били 19.05.2022Й.		"MASHAL-GISHT-TOSH"	
51		Шеробод тумани "Икстибол" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (220 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220	2 271,093 103,958	2 271,093 103,958	2 271,093 103,958	2 162,736	2 068,778	21,671	21,671	220	2 271,093	108,357	№38872 27.04.2022Й. № 14-01-06/1-3121 29.04.2022Й.	LOT 22411006010223 10223 сон били 27.05.2022Й.		"KAFRIN-TRANS" XK	
52		Шеробод тумани "Бойқиллоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	954,904 37,619	954,904 37,619	954,904 37,619	909,040	871,421	37,619	9,173	40	954,904	45,864	№38346 25.04.2022	LOT 22411006009584 9584 сон били 14.05.2022Й.		"ASATULLAEV FIRDANS" XK	
53		* Шеробод тумани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 169,440 43,827	1 169,440 43,827	1 169,440 43,827	1 113,159	1 069,332	43,827	11,256	40	1 169,440	56,281	№38447 25.04.2022Й.	LOT 22411006009711 9711 сон били 18.05.2022Й.		"MASHAL-GISHT-TOSH"	
54		Шўрчи тумани "Эзулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	930,411 35,819	930,411 35,819	930,411 35,819	885,681	849,863	35,819	8,946	60	930,411	44,730	№ 38608 26.04.2022Й.	LOT 22411006009712 9712 сон били 18.05.2022Й.		"INTEGRAL" MCHJ	
55		Қизилқум тумани "Қорасун" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 081,129	1 036,115	45,014	10,906	80	1 135,662	54,532	№37320 18.04.2022	LOT 22411006009476 9476 сон били 13.05.2022Й.		"XO-ИИНОП"	
56		* Қучқўрсон тумани "Саҳобат" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	977,662	960,772	10,113	10,113	40	1 051,653	75,991	№ 38666 26.04.2022Й.	LOT 22411006009717 9717 сон били 14.05.2022Й.		"SALAR JALIL" XK	

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha кўлини	Объектнинг умумий қиймати (мулкнинг асосий) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Инвентаризация Усули объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Инвентаризация Усули объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Инвентаризация Усули объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Инвентаризация Усули объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертлик ҳужжатлари билан рақам ва санаи	Телерай (ташқир) рақам ва санаи	Қурилиш пурқон ташкилот номи	
									Жами	Жами	Жами	Жами	Муддат/ кўнати	Асосий фонд ҳужжатлари					
1			2											17	18	19	20	"SALAR JALIL" XK"	
57		Қўмўрғон тумани "Мехробот" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 107,136 992,995	1 061,764 955,701	45,372 37,294	11,176 10,060	80 октябрь	1 163,018 1 043,295	55,882 50,300	№3845 25.04.2022 й. №8926 27.04.2022 й.	LOT 2241100600920 9620 сот били 17.05.2022 й. LOT 22411006009775 9775 сот били 19.05.2022 й.		"SALAR JALIL" XK"	
58		Қўмўрғон тумани "Каттақўл" МФЙ даги 35-сонли мактаб -филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	992,995 37,294	955,701 37,294	37,294	10,060	60 октябрь	1 043,295	50,300	№8926 27.04.2022 й.	LOT 22411006009775 9775 сот били 19.05.2022 й.		"SALAR JALIL" XK"	
		95 % гаца еттишмайдиган маблаг																	
		Қидриқ тумани 9-сонли АФЧИМИНИ реконструкция қилиш (120 ўринли ошхона, 150 ўринли ётоқхона қуриш)	2021 й	270	6635,214 213,575	6421,639 0,000	6421,639 0,000	4 168,377 1708,340 57,994	4 168,377 1654,430 4,084	4 168,377 0,000	4612,719 0,000	270 август	6 635,214	321,082	924-2021 й. 29.09.2021 й. 1401-001-0338 11.11.2021 й. 924-2021 й. 25.11.2021 й.	LOT 15738 6019 били 03.12.21.		"BARPO QURILISH SERVICES" XK	
		Шеработ тумани 9-сонли мактабни реконструкция қилиш (140 ўрин қўшимча бино қуриш)	2021 й	140	1708,340 57,994	1654,430 4,084	1654,430 4,084	50,822 2 418,277	50,822 2 418,277	50,822	140 август	1 708,340 8 831,598	82,517	24524 17.11.2021 й. 1404-6-17105 30.11.2021 й.	LOT 22411006007927 9275 сот били 07.04.2022 й.		"ИП ШЕРОБОТ BUXORO YO'LLARI"		
		Мўраббот тумани 7-сонли мактабни реконструкция қилиш (760 ўрин қўшимча бино ва 460 ўрин мавжуд бинони мукамал таъмирлаш)	2021 й	1 220	8831,598 345,186	6226,269 3,899	6226,269 3,899	2 418,277 3,899	2 418,277 3,899	2 418,277	1 220 август	8 831,598	424,321	953-2021 й. 30.09.2021 й.	Сурхон.04.11.2021 й. Ишланган тарихи		"Grant Termiz Ta'mir" MChJ		
		95 % гаца крентор қарздорлик																	
		Қизилқум (Билдахон) туманидаги 330 ўқувчи ўринли ихтисослаштирилган 7-сонли мактабни реконструкция қилиш	2020	330	4259,696 189,000			82,001 189,000	82,001										"Чинор" КТХФ
		Денов тумани 84-мактаб (540-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 360-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	900	4889,461 291,118			121,320 351,237	121,320										"AKBAR ANVAR KELAJAK" MChJ
		Мўраббот тумани 55-мактаб (100-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 176-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	276	1992,536 106,570			41,029 135,327	41,029										"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Учин туманидаги 45-мактаб (360-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 210-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	570	2618,123 193,749			68,218 189,437	68,218										"САНОАТТЕХНОТАЖ" ИЧФ
		Мўраббот тумани 23-мактаб (150-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 120-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	270	1935,647 94,536			66,558 158,614	66,558										"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Ангор тумани 14-мактаб (480-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 180-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	660	4531,222 235,458			68,480 283,268	68,480										"FAYZI MEXRINISO QURILISH" XK
		Денов туманидаги 20 мактаб (330 ўринли қўшимча бино қуриш ва 320 ўринли мавжуд биноларни мукамал таъмирлаш)	2021 й	650	5040,606 285,318			154,547 285,318	154,547										"БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУКОБИЛ МАШИНА ТРАКТОР ПАКЕТИ КОРХОНАСИ"

№	Тур	Куршил: бошланги ва фаёдалигини тошириш Вилт	Лойиҳа ҳушети	Объектни: умумий қиймати (спиртовка исвотда) жумладан, бурғурчани бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати, жумладан, бурғурчани бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Вилдан Вилга Урувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бурғурчани бошқа харажатлари *	2022 йил учун қилган қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга тоширилгани		01.01.23 й. ҳолатига Вилдан Вилга Урувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бурғурчани бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига Вилдан Вилга Урувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бурғурчани бошқа харажатлари	Экспертлик ҳуросен раъми ва солиғи раъми	Танлар (шаҳодатлар) натижасига ёйица бейшоме раъми ва солиғи	Қурилиш ному ва ташкилот номи	
							Жамол қилган қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жакоз	Жаман	Жумладан, харажатлари	Муздан/ Кунит	Асосий фонд суммаси						
1	Оптикой тумандаги 45 мақтаб (300 урнидан қушмача бино қуриш	2021 й	330	3667,929 207,619	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498	219,491	46,475	46,475	117,125	117,125	117,125	173,016	173,016	654,2021561 1403,0641669 30.07.2021	19	ЛОТ 14030-4124 31.08.21.	"FARRUX ERKIN O'GLI" ХК	
	5 % кредитор қарздорлик																		
3	Қвирлик (Бандихон) тумандаги 330 ўрувчи ўрнидан ихтирослаштирилган 7-соли мақтабни реконструкция қилиш	Ўрни	1 774	12 433,913 478,623	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498		117,125	117,125	117,125	117,125	117,125							"Чинор" ҚТХФ
1	Бойден тумани "Хўжайбулгон" МФЙ даги 36-соли мақтабни (624 ўрин муқаммал таъмирлаш) муқаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 555,538 172,826	4 502,603 119,891	4 502,603 119,891	4 502,603 119,891	4 163,576	4 163,576	4 283,467	4 283,467	4 283,467	624	624	27.01.2022 й. №33346 05.03.2022 й.	30.03.2022 й.	ЛОТ 22411006007606 7666 сони 30.03.2022 й.	"МУҚТАДИР-ИХТИСОС-ТАЪБИР"МЎЖ	
1	Қумқўрғон тумани "Оқсой" МФЙ даги 2-соли мақтабни (624 ўрин муқаммал таъмирлаш) муқаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625 172,225	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 121,480	4 240,770	4 240,770	4 240,770	4 240,770	624	624	№2939 24.12.2021 й. №1401-061-411 27.01.2022 й. №33346 05.03.2022 й.	30.03.2022 й.	ЛОТ 22411006007610 7610 сони 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЎЖ	
3	Қвирлик тумани "Дўзлик" МФЙ даги 1-соли мақтабни (526 ўрин муқаммал таъмирлаш) муқаммал таъмирлаш	2022 й	526	3 367,750 133,371	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	3 072,470	3 164,786	3 072,470	3 072,470	3 072,470	326	326	№2405 18.12.2021 й. №1401-061-411 06.01.2022 й.	30.03.2022 й.	ЛОТ 22411006007408 7408 сони 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ SOY QURLISH"МЎЖ	
	Тақсимланмаган лимит																		
	Ўзбекистон Республикаси Вазилар Маҳмадаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мақтабда қурилиш ишларининг 95 % гача бўлган юзюми учун																		
	Кредитор қарздорлигини қоплаш учун																		
	Қалтис йил лойиҳа-қилтуру ишлари учун																		

Илоҳ: * Вазилар маҳмадаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 20 июлдаги 94-сонли бёнининг 1 иловасига асосан объект қувиатлари 24 ўридан 40 ўрига алмаштирилган.

В3

"КИРИТИЛДИ"

Сурхалар ёлпоқ хоёралиги "Урбон буюрмачи хизмати" ширкати директори



"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Молия вазири

Молия вазири

" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва самбағаллигини қисқартуриш вазирлиги

Иқтисодий тараққиёт ва самбағаллигини қисқартуриш вазирлиги

25.07.22

Handwritten signature