

Фарғона шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган вилоят ҳокимлиги «Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати» номидан Низом асосида иш кўрувчи директори Х.А.Долимов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Бурбонлик Обод Олтиариқ» хусусий корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Н.Машарипов иккинчи томондан «Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманидаги Фарғона вилояти ваколатхонаси биносини жорий таъмирлаш» объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

## 1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

## 2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан «Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманидаги Фарғона вилояти ваколатхонаси биносини жорий таъмирлаш» объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## 3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар юзасидан ЛОТ-115414 бўйича ўтказилган танловнинг 2022 йил 6 июль кунги баёни билан тасдиқланган ишлар қиймати қўшимча қиймат солиғи ва 12 % ЯИТни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 549 669 517 (беш юз қирқ тўққиз миллион олти юз олти тўққиз минг беш юз ўн етти) сўмни ва объектда ишларни бажарилиши 20 кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил " " \_\_\_\_\_ кунни фойдаланишга топширилади.

## 4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

## 5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

## 6.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

6.1. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказилади, бу 164 900 855 (бир юз олти тўрт миллион тўққиз юз минг саккиз юз эллик беш) сўмни ташкил этади.

6.2. Жорий молиялаштириш вилоят ҳокимининг фармойишига асосан вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажартилиб, объектнинг махсус ҳисоб рақамига келиб тушгандан сўнг бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдоридан амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкий жавобгар бўлмайди.

## 7. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

## 8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

## 9. Кафолатлар

9.1. Пудратчи: - барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

9.2. Пудратчи: - барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

9.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

9.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

9.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## 10. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

10.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва




**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

маҳаллий бюджет ҳисобидан

**Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатое тумани "Фарғона вилоят ваколатхонаси биноси" ни жорий таъмирлаш (2 босқич)**

(млн.сўмда)

Молиялаштириш шартлари	2022 йил												2022 йил Жами				
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
	1							164,901								164,901	
2							384,769									384,769	384,769
<b>ЖАМИ</b>							<b>549,670</b>									<b>549,670</b>	<b>549,670</b>
<b>ЖАМИ ОБЪЕКТ БЎЙИЧА</b>							<b>549,670</b>									<b>549,670</b>	<b>549,670</b>



БҮЮРТМАЧИ:

БОШ ПУДРАТЧИ:



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В БОЗАТАУСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН (1-ЭТАП) 2-ЭТАЖ

№	Наименование работы	Дог. Стоим	2022 й	
			Июль	Июль
1	Общестроительные работы	549669517	549669517	549669517
	Жами:	549669517	549669517	549669517



Заказчик: *[Handwritten signature]*

Подрядчик: *[Handwritten signature]*



«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
«Капитал қурилиш соҳасида  
буюртмачи хизмати»  
бош муҳандиси

Ш.Баҳромов  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил.

Фарғона ш.

18.07.2022 йил

Вилоят ҳокимлиги «Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати» томонидан 29.06.2022 йил кунги лот №22110012115414 билан Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманидаги Фарғона вилояти ваколатхонаси биносини жорий таъмирлаш учун давлат харидлари порталига кўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

#### БАЁНИ № 04

**Қатнашдилар:**

Ш.Баҳромов	- Бош муҳандис
Н.Ахмадалиев	- Директор ўринбосари
Ш.Аъзамов	- Бўлим бошлиғи
Н.Закиров	- Бўлим бошлиғи
У.Узақов	- Бўлим бошлиғи
Ж.Ҳолиқов	- Бўлим бошлиғи

#### Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. "Бурбонлиқ Обод Олтиариқ" ХК
2. "Қурувчи Аъзамжон" ХК

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи "Бурбонлиқ Обод Олтиариқ" хусусий корхонаси билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш маҳсус ахборот порталига жойлаштирилсин.


Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

#### Комиссия аъзолари

 Н.Ахмадалиев

 Ш.Аъзамов

 Н.Закиров

 У.Узақов

 Ж.Ҳолиқов

#### Йиғилиш котиби: