

«КЕЛИШИЛДИ»

Сурхондарё вилояти «Минтакавий
йўлларга буюртмачи хизмати»
давлат унитар корхонаси бош мухандис

С.Юлдошев

« » 2022й

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги
ПҚ-172-сонли қарори “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини
амалга ошириш чора-тадбирлари тўғирисида”ги қарорига асосан
Сурхондарё вилояти Узун тумани Қарашиқ, Баҳористон, Обод юрт,
Хурсанд МФЙ лар ички йўлларини 2022 йил жорий таъмирлаш
ишлари учун**

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ

(2 нусхадатайёрланди)

Термиз 2022 й

1	Буюртмачи	Сурхондарё вилояти «Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати» давлат унитар корхонаси
2	Лойихалаштириш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18-мартдаги ПК-172-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«Сурхондарёйўлойиха» институти МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Объект (кўчалар)нинг лойихавий қуввати	Узунлиги 6,620 км
8	Лойихани ишлаб чиқиш муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Узун туман маҳаллари
10	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Лойихалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
15	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йилда
16	Ерларни рекултивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни химоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
17	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Заруратга кўра техник кўрик ҳулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган маҳалла кўчаларини таъмирлаш, йўлининг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш маҳалла кўчаларини Қум-шағал аралашмаси, цементобетонданкоплама қуриш инобатга олинсин кўчаларнинг ҳолатига қараб катламлар калинлиги меъёр даражасига келтирилсин.
18	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак

Буюртмачи:

Сурхондарё вилояти «Минтакавий
Йўлларга буюртмачи хизмати»
давлат унитар корхонаси вакили:



_____ 2022й.

Бош лойихачи:

«Сурхондарёйўлойиха» институти
МЧЖ бош муҳандиси



_____ Ш.Амиркулов

_____ 2022й.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИДА
2022 ЙИЛДА КИШЛОК ПУНКТЛАРИДА МИНТАКАВИЙ ЙУЛЛАР (ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ)
ТАЪМИРЛАШ БОРАСИДА УЗУН ТУМАНИ МФЙ ЛАРНИНГ ИЧКИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	118 907,887
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	958,185
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	7 705,998
5	ИТОГО:	127 572,070
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-12 %	15 308,648
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 %(10x0,55=5,5%)	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	142 880,719
10	(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	21 432,108
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	164 312,826
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	164 312,826

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50947

Objekt nomi «Surxondaryo viloyati Uzun tumani "Qarashiq" MFY Do'stlik ko'chasi L-0.820km, "Obod yurt" MFY I.Karimov ko'chasi L-0.305km, "Baxoriston" MFy 09121 TRK-16 Oxunboboev ko'chasi L-0.490km, "Obod yurt" MFy Bunyodkor ko'chasi L-0.400km, "Xursand" MFY Yangi obod ko'chasi L-5.005km, "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Surxondaryo yo'l loyiha" instituti

Litsenziya AL-000645 sonli 26.03.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49481

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qaroriga asosan Surxondaryo viloyati tuman (shahar) xokimliklarini tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarida Respublika byudjeti zaxira mablag'lari xisobidan 2022 yilda joriy ta'mirlash.

1.2. Uzun tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Uzun tumani "Qarashiq" MFY Do'stlik ko'chasi L-0.820km, "Obod yurt" MFY I.Karimov ko'chasi L-0.305km, "Baxoriston" MFy 09121 TRK-16 Oxunboboev ko'chasi L-0.490km, "Obod yurt" MFy Bunyodkor ko'chasi L-0.400km, "Xursand" MFY Yangi obod ko'chasi L-5.005km, "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- *Qarashiq MFY Do'stlik ko'chasi L=0,820m B-4,5m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Yubod yurt MFY I.Karimov ko'chasi L=0,305m B-4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Baxoriston MFY 09 121 TRK-16 Oxunboboev ko'chasi L=0,490m B-4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Yubod yurt MFY Bunyodkor ko'chasi L=0,400m B-4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Xursand MFY Yangi obod ko'chasi L=5,005m B-4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 2 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **1133655,989ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **7992,228ming so'm** miqdorida kamaytirilib **1125663,761ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-935791,638ming.so'm,
- QQS-140368,746ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-49503,378ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
-------	---------------------------	-----	--------	-----	---------------------

1	XURSAND MFY YaNGI OBOD KUCHASI L-5,005 KM	316 258 060	47 438 709	16 730 051	380 426 820
2	KARASHIK MFY DUSTLIK KUCHASI L-0,820 KM	267 968 082	40 195 212	14 175 512	322 338 806
3	OBOD YuRT MFY I.KARIMOV KUCHASI L-0,305 KM	89 291 098	13 393 665	4 723 499	107 408 262
4	BAXORISTON MFY OXUNBOBOEV KUCHASI L-0,490 KM	142 880 719	21 432 108	7 558 390	171 871 216
5	UZUN TUMANI "OBOD YuRT" MFY BUNEDKOR KUCHASI L-0,400 KM	119 393 679	17 909 052	6 315 926	143 618 656
Jami		935 791 638	140 368 746	49 503 378	1 125 663 761

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Uzun tumani "Qarashiq" MFY Do'stlik ko'chasi L-0.820km, "Obod yurt" MFY I.Karimov ko'chasi L-0.305km, "Baxoriston" MFy 09121 TRK-16 Oxunboboev ko'chasi L-0.490km, "Obod yurt" MFy Bunyodkor ko'chasi L-0.400km, "Xursand" MFY Yangi obod ko'chasi L-5.005km, "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich