

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «19» 8

201-2-35-ОВ/2022-

сон

Жондор ш.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган Жондор туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **И.Музаффаров** бир томондан ва кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «Ислам мега строй гарант» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи Б.Бокиев иккинчи томондан Жондор шаҳарча Кўча массиви йулини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

“ижро ҳужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

“қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“беркитилган ишлар”: - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ томондан **Жондор шаҳарча Кўча массиви йулини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (**2022 йил “15” августдаги баённома**) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **35 000 000 (Уттиз беш миллион)** сўмни ташкил этади.

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- шартномага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 3 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга кирилади:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2ни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдориди, аванс ўтказилади, бу 10 500 000 (Ўн миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% 31,12.2022 йилга қадар амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинганга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 3 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартарф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартароф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартароф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартароф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартароф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа

мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0.02 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 50% миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.02% миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 2% миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50% миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

73. Шартнома 1 йил муддатга тузилган бўлиб, муддати тугагач, тарафлардан бири уни бекор қилиш ёки ўзгартириш ҳақида мурожаат қилмаса, шартнома кейинги йил учун узайтирилган ҳисобланади. (Бюджетдан маблағ олувчилар учун 2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2850-сон билан рўйхатга олинган “Ўзбекистон Республикаси Бюджет тизими бюджетларнинг ғазна ижроси Қоидалари”га асосан амал қилиш муддати “31” декабрь 2022 йилгача белгиланади).

74. Коррупсияга оид ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш, уларга чек қўйиш, ҳуқуқбузарликларнинг оқибатларини, уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт шaroитларни бартараф этиш чораларини кўриш;

75. Меҳнат фаолияти давомида ўзига маълум бўлган ёки вазирлик томонидан ишонч билдирилган, ошкор этилиши чекланган (конфеденсиал бўлган) ҳамда вазирлик (вазирлик) давлатимиз мавқеига салбий таъсир кўрсатадиган статистик ва бошқа маълумотларни ошкор этмаслик. Ўзга шахслар шахс томонидан конфеденсиал маълумотлар қаторига киритилган маълумотларни олишга ҳаракат бўлганлигини аниқлаган ҳолатда зудлик билан раҳбариятга маълум қилиш;

76. Киберхавфсизликни таъминлаш мақсадида ўзига берилган (маълум бўлган) электрон рақамли имзони (шу жумладан, логин ва паролни) бегоналарга ошкор этмаслик (тарқатмаслик);

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

Буюртмачи:

Жондор туман ҳокимлиги
Ободонлаштириш бошқармаси
Манзил: Жондор туман
М.Торобий кўчаси
Тел./факс 58-23-490
Ғазна./х/р 23402000300100001010.
Банк номи: Марказий банк Тошкент ш.
ХККМ
МФО 00014 ИНН 201807855
ОКОНХ 90211
ш/х 100022860062467045203110002
Жондор туман Ғазначилик бўлинмаси
Банк номи. Марказий банк Тошкент ш.
ХККМ
МФО 00014 ИНН 201122919

Пудратчи:

«Ислам мега строй гарант » МЧЖ
Бухоро вилояти Жондор туман Далмун МФЙ
Тел 91- 649-69 -00
Банк: АТБ Капитал банк Бухоро вил фил.
Х/Р: 20208 000 000 885 781 001
МФО: 01082 _ ИНН: 305564631

Раҳбар



И.Музаффаров



Раҳбар



Б.Боқиев

201-2-35-013/2022 -сонли шартномага
ИЛОВА

Коррупсияга қарши қоидаларининг АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

1. Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора, я'ни (давлат органи ёки ташкилотнинг номи) ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёхуд мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олиш учун қуйидаги ҳаракатларни қилмайди:

пора беришни таклиф қилиш ёки ва'да бериш; товламачилик қилиш; пора сифатида пул тўлаш; бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш.

Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Томон (давлат органи ёки тақшлотининг номи) ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилиқ ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупсияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

коррупсия ҳақида хабар беришга мўлжалланган ишонч телефони 71 2070464

Telegram-канали (“@антикорбот”);

(давлат органи ёки тақшлотининг номи) расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

ТОМОНЛАР:

Бажарувчи:

«Ислам мега строй гарант » МЧЖ



Жондор туман ҳокимлиги
Ободонлаштириш бошқармаси



И.Музаффаров

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

«Islam mega stroy garant» MCHJ va Jondort tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi qurilish ohak yetkazib berish bo'yicha.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

«Islam mega stroy garant» MCHJ va Jondort tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 18.08.2022-yil ishlab chiqilgan va huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jondort tuman Adliya bo'limi yuridik
xizmat ko'rsatish markazi boshlig'i**



V.B.Hazratqulov

2022-yil 19-avgust

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Жондор тумани ҳокими ўринбосари
А.Жаспаров
2022 й.

Жондор тумани ҳокимлиги тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлиларини (туман маркадаги автомобил йўлиларни, туман хўжалиқларро (кишлоқ) автомобил йўлиларни, туман посёлкалари автомобиль йўлиларини) маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки МАЛАЗИЛЛИ ҚУЙХАТИ

№	Харажат тури	Объектлар номи ва мазмуни	Қўрилган ёки қўрилмоқчи йил	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо				Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо												
												Ўлчамлилик ва баҳо									Ўлчамлилик ва баҳо				Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо				
												Ўлчамлилик ва баҳо		Ўлчамлилик ва баҳо							Ўлчамлилик ва баҳо		Ўлчамлилик ва баҳо						Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо
												Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо						Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо	Ўлчамлилик ва баҳо								
1	2	Жондор тумани бўйича жамми:	Фойдал	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
		Жами жомгонлик фидоия ассессия амалдорлик объектлар параметрлари қолган маблағлар ҳисобидан		8 000,0	1 052 942,0	1 052 942,0	1 052 942,0	1 031 550,0	0,0	0,0	17 680,0	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0												
		шундан:		9 680,0	1 097 346,4	1 097 346,4	1 097 346,4	1 075 757,0	0,0	0,0	9 680,0	1 075 757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 589,4	0,0	21 589,4	0,0												
		шундан:		17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	17 680,0	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0												
		7045 20М жамми	49,0%	8 000,0	1 052 942,0	1 052 942,0	1 052 942,0	1 031 550,0	0,0	0,0	8 000,0	1 031 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 392,0	0,0	21 392,0	0,0												
		жамгонлик фидоия ассессия амалдорлик параметрлари қолган маблағлар ҳисобидан	51,0%	9 680,0	1 097 346,4	1 097 346,4	1 097 346,4	1 075 757,0	0,0	0,0	9 680,0	1 075 757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 589,4	0,0	21 589,4	0,0												
		Шундан:																														
		7 045 20М																														
		Жондор тумани бўйича жамми:		8 000,0	1 052 942,0	1 052 942,0	1 052 942,0	1 031 550,0	0,0	0,0	8 000,0	1 031 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 392,0	0,0	21 392,0	0,0												
		шундан:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
		шундан:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
		шундан:		8 000,0	1 052 942,0	1 052 942,0	1 052 942,0	1 031 550,0	0,0	0,0	8 000,0	1 031 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 392,0	0,0	21 392,0	0,0												
		Эроншоҳ Мей Эроншоҳ кишлопи	2022	4 000,0	428 500,0	428 500,0	428 500,0	420 000,0	0,0	0,0	4 000,0	420 000,0	0,0	0,0	0,0	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0													
		Эроншоҳ Мей Ямагул кишлопи	2022	1 600,0	176 216,4	176 216,4	176 216,4	172 816,4	0,0	0,0	1 600,0	172 816,4	0,0	0,0	0,0	3 400,0	0,0	3 400,0	0,0													
		Навада Мей С Айний кўчаси	2022	2 200,0	236 651,5	236 651,5	236 651,5	232 051,5	0,0	0,0	2 200,0	232 051,5	0,0	0,0	0,0	4 600,0	0,0	4 600,0	0,0													
		Пулоли Мей Оромқоҳ кишлопи	2022	640,0	67 600,2	67 600,2	67 600,2	66 267,3	0,0	0,0	640,0	66 267,3	0,0	0,0	0,0	1 332,9	0,0	1 332,9	0,0													
		Ушот Мей Ушот кишлопи	2022	600,0	126 500,0	126 500,0	126 500,0	124 000,0	0,0	0,0	600,0	124 000,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0													
		Чоразона Мей Чоразона кишлопи	2022	240,0	26 129,7	26 129,7	26 129,7	25 021,7	0,0	0,0	240,0	25 021,7	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0													
		Жондор шаҳарча Куча массиви	2022	400,0	35 748,5	35 748,5	35 748,5	35 000,0	0,0	0,0	400,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	748,5	0,0	748,5	0,0													
		Жондор шаҳарча Куча массиви параметрлари қолган маблағлар ҳисобидан		9 680,0	1 097 346,4	1 097 346,4	1 097 346,4	1 075 757,0	0,0	0,0	9 680,0	1 075 757,0	0,0	0,0	0,0	21 589,4	0,0	21 589,4	0,0													
		Жондор тумани бўйича жамми:		17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	17 680,0	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0													



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132873 на приобретение Жондор сахарча куча массиви

Способ проведения электронный

Дата 15.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 17:51

Конкурсная комиссия Жондор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	QURBONOVA DILNOZA ISMOIL QIZI	Омбор мудир	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	USMANOV MARSEL MARATOVICH	Техник назоратчи	Ободонлаштириш
Член комиссии	ISMOILOV JAVOHIR ISMAT O'G'LI	Иктисодчи	Ободонлаштириш
Член комиссии	SIDDIQOV SOHIB SOBIR O'G'LI	Булим бошлиги	Ободонлаштириш
Член комиссии	TOXIROV MUROD NOROVICH	Бош хисобчи	Ободонлаштириш
Председатель комиссии	MUZAFFAROV ILHOM NURIDDINOVICH	Бошкарма бошлиги	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.08.2022 года № лота 132873.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Жондор сахарча Куча массиви йулини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	38 019 000.00
Стартовая сумма	38 019 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишнинг уз вактида бажарилиши

Тип: Числовое значение

Описание: Ишниңг уз вактида ва сифатли бажарилиши учун кафолат хати

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 20 до 60 кун

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	15	60	15	Системная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	15	60	15	Системная		

Критерий №2 Асосий воситалар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишнинг уз вақтида ва сифатли бажарилиши учун корхона хисобида мавжуд асосий воситалар хақида маълумотнома, мавжуд асосий воситалар тугрисида баланс ҳамда статистика маълумотномаси, Техникалар буйича тулик маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	18	Экспертная		
STROY SITY LYUKS MCHJ	20	1	17	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг молиявий ахволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Молиявий натижа, баланс, банк маълумотномаси, охисги бир йиллик оборотка, солик ва бошқа мажбурий туловлардан бошқа ташкилотлардан қарздорлик йуқлиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	17	Экспертная		
STROY SITY LYUKS MCHJ	20	1	10	Экспертная		

Критерий №4 Бажарилган ишларнинг сифатига бериладиган кафолат

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажарилган ишларнинг сифатига бериладиган кафолат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	15	1	15	Экспертная		
STROY SITY LYUKS MCHJ	15	1	15	Экспертная		

Критерий №5 Ишчилар хақида умумий маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Корхонада ишлаётган ишчилар хақида умумий маълумот, сугурта полислари, ходимларнинг дипломлари, малака тоифалари, корхонада ходимлар хақиқатда мавжудлиги хақида солиқ хисоботидан 6 ойлик

нусха, хисобланган иш хаки жамгармаси тугрисида тегишли 4-шакл форма, статистика булимидан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	17	Экспертная		
STROY SITY LYUKS MCHJ	20	1	10	Экспертная		

Критерий №6 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	15	684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт тугрисида кафолат хати илова килинади	15	Экспертная		
STROY SITY LYUKS MCHJ	15	Коррупция	15	Экспертная		

Критерий №7 Бажарилган ишлар тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхона олдин бажарган ишлари тугрисида маълумотнома ва тавсифномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	15	1	14	Экспертная		
STROY SITY LYUKS MCHJ	15	1	15	Экспертная		

Критерий №8 Корхона хакида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг банкротлик холатида эмаслиги ва нохалол тадбиркорлар руйхатида турмаслиги тугрисида тегишли маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	16	Экспертная		
STROY SITY LYUKS	20	1	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ						

Критерий №9 Махсулот мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Таъмирлаш ишларида ишлатидаган махсулотларинг мавжудлиги ёки узи томонидан ишлаб чиқарилиши турғисида маълумотлар (сертификат, лицензия, ишлаб чиқариш корхонасининг ҳужжати)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	17	Экспертная		
STROY SITY LYUKS MCHJ	20	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	38 019 000.00	35 000 000.00 UZS	35 000 000.00	00.00	35 000 000.00	13.08.2022 17:00:32	10.00
STROY SITY LYUKS MCHJ	38 019 000.00	37 519 000.00 UZS	37 519 000.00	00.00	37 519 000.00	15.08.2022 09:51:06	09.33

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	81	10	91
STROY SITY LYUKS MCHJ	68.625	9.33	77.955

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132873 от 15.08.2022 года на приобретение Жондор сахарча куча массиви определила победителем:

ООО ISLAM MEGA STROY GARANT
305564631

и резервный исполнитель: STROY SITY LYUKS MCHJ (306518077)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUZAFFAROV ILHOM NURIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMOILOV JAVOHIR ISMAT O'G'LI	Согласен	

Член комиссии	QURBONOVA DILNOZA ISMOIL QIZI	Согласен	
Член комиссии	SIDDIQOV SOHIB SOBIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TOXIROV MUROD NOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП