

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»

маъмулияти чекланган жамияти

У/Р: 2020 8000 3003 7017 0001

Ўз Рес ТИФ «Миллий банки»

Бекабад шаҳар филиали МФО: 00912

СТИР: 302 191 387

Манзил: Бекабад ш. 3-даха, Шахриобод

Тел: +998 91 657 42 27



OOO MARG'ILON INTEGRAL  
LOYIHA

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»

общество с ограниченной ответственностью

Р/С: 2020 8000 3003 7017 0001

«Национальный Банк» ВЭД РесУз

Бекабадский филиал МФО: 00912

ИНН: 302 191 387

Адрес: г. Бекабад, 3-мкр., Шахриобод

Тел: +998 91 657 42 27

Лицензия на проектно – сметные работы АЛ-001710 от 24.03.2021 года

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рекомендуемый расчет стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ  
УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ  
ОБЛАСТИ.**

Директор:



Ж.О.Исроилов

Бекабад 2022 год.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	44 727,405
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	25 613,472
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	539,630
5	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>70 880,507</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19%	13 467,296
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>84 347,804</b>
	НДС 15%	12 652,171
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>96 999,974</b>
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>96 999,974</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 \* О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений\*, стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняется по мере возможности производства работ по результатам тендерных опросов

**ЗАКАЗЧИК:**

*Уртаовул Уртачирчик*  
наименование организации

*[Подпись]*  
подпись



*[Подпись]*  
Ф.И.О. руководителя

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

ООО MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA  
наименование организации

*[Подпись]*  
подпись



М.О.Исроилов  
Ф.И.О. руководителя

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

#### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Пп)$$

где:  $C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;  
 $C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;  
 $C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;  
 $C_o$  - затраты на оборудование  
 $Пп$  - прочие затраты подрядчика;

#### 1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;  
 $C_ч$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;  
 $K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).  
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:  $Z_{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;  
 $\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха  $C_ч =$  29 659,19 сум/час ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

Траб= 863,59 Чел.Час

$C_{зп} =$  25 613 472 сум

#### 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;  
 $Ц_{пр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

$C_{эм} =$  539 629,91 сум

#### 3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mн}$$

где:  $C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$$

где:  $N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{м} = 43\,850\,397,41 \text{ сум}$$

#### 4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где:  $C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN}$  - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times Ц_{ср}$$

где:  $N$  - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции),

требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_o = 0,00 \text{ сум}$$

#### СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	25 613 472	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	539 630	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	43 850 397	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	877 008	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Сo)	0	сум
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:</b>		<b>70 880 507</b>	<b>сум</b>

#### 5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,19

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр) \times 19,00\%$$

$$Пп = 13\,467\,296 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 84\,347\,803 \text{ сум}$$

$$C = (Сзп + Сэм + См + Пп)$$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС  $C = 84\,347\,803 \text{ сум}$

НДС 15%  $C = 12\,652\,171 \text{ сум}$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%  $C = 96\,999\,974 \text{ сум}$

составил



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 20  
 НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>70 880 507 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	25 613 472 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	539 630 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	44 727 405 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	863,5931	29 659,19	25 613 472
			<b>ИТОГО</b>				<b>25 613 472</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,08694	1 586,00	138
7	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	1,2	3 828,00	4 594
8	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	23,5	8 901,00	209 174
12	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	155,181	2 099,00	325 725
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>539 630</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		ТС20	ТРУБЫ СТ.Д=20Х2,5ММ	ММ	80	18 782,60	1 502 608
2		ТС25	ТРУБЫ СТ.Д=25Х2,8ММ	ММ	480	20 296,00	9 742 080
3		ТС32	ТРУБЫ СТ.Д=32Х2,8ММ	ММ	80	34 184,00	2 734 720
4		ТС40	ТРУБЫ СТ.Д=40Х3ММ	ММ	80	41 697,00	3 335 760
5		ТС50	ТРУБЫ СТ.Д=50Х3ММ	ММ	120	47 009,00	5 641 080
6		РА9	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 9-СЕКЦИИ	КОМП	2	630 000,00	1 260 000
7		РА8	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 8-СЕКЦИИ	КОМП	20	560 000,00	11 200 000
8		РА7	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 7-СЕКЦИИ	КОМП	2	490 000,00	980 000
9		РА6	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 6-СЕКЦИИ	КОМП	2	420 000,00	840 000
10		ВК20	ВЕНТИЛЬ (КРАННИК) Д=20ММ	ШТ	52	18 300,00	951 600
11		МП25	МУФТА ИЗ ПВХ Д=25ММ	ШТ	52	5 111,00	265 772
12		АВР25	АМЕРИКАНКА ВНУТРЕННЕЙ РЕЗБОЙ Д=25ММ	ШТ	52	7 565,00	393 380
13		СГОН25	СГОН РЕЗБОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	52	15 391,00	800 332
14		ВК50	ВЕНТИЛЬ (КРАННИК) Д=50ММ	ШТ	4	65 500,00	262 000
15		СВЕ24	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 220В LED-24W	ШТ	60	42 001,00	2 520 060
17	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,020907	380 000,00	7 945
20	030956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00016	24 500 000,00	3 920
21	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,006273	24 500 000,00	153 689
25	032534	C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00168	6 500 000,00	10 920
26	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,1765	8 500,00	27 000
28	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0106	16 500 000,00	174 900
31	045031		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,0672	380 000,00	25 536

32	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,5	6 500,00	3 250
33	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0572	12 500 000,00	715 000
34	052040	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0044	12 500 000,00	55 000
35	063683	C1630-85	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ	100ШТ	0,32292	380 000,00	122 710
36	063684	C1630-86	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ	100ШТ	0,31878	380 000,00	121 136
			ИТОГО	СУМ			43 850 397
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		877 008
			ВСЕГО	СУМ			44 727 405
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			44 727 405
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
1		КОТЕЛ	КОТЕЛ КВГ-35 (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА)	КОМП	2	0,00	0
			ИТОГО	СУМ			0
			ВСЕГО	СУМ			0
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			0
			ВСЕГО	СУМ			70 880 507
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			13 467 296
			ИТОГО	СУМ			84 347 803
			ИТОГО	СУМ			84 347 803
			НДС 15%	СУМ			12 652 171
			ВСЕГО	СУМ			96 999 974

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 20  
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,43		3 262 510,90	1 402 880
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	47,3	29 659,19	1 402 880
2	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100М	0,05		1 820 450,21	91 023
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,62	2,981	29 659,19	88 414
2.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,7	0,285	2 099,00	598
2.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,73	0,2365	8 500,00	2 010
3	E16-2-5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100М	7,2		1 850 189,09	13 321 361
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,83	437,976	29 659,19	12 990 013
3.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	18,44	132,768	2 099,00	278 680
3.9	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,00144	6 500 000,00	9 360
3.10	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,35	2,52	8 500,00	21 420
3.12	045031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,008	0,0576	380 000,00	21 898
4	ТС20	ТРУБЫ СТ.Д=20X2,5ММ	ММ	80		18 782,60	1 502 608
5	ТС25	ТРУБЫ СТ.Д=25X2,8ММ	ММ	480		20 296,00	9 742 080
6	ТС32	ТРУБЫ СТ.Д=32X2,8ММ	ММ	80		34 184,00	2 734 720
7	ТС40	ТРУБЫ СТ.Д=40X3ММ	ММ	80		41 697,00	3 335 760
8	E16-2-5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	1,2		1 850 189,09	2 220 227
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,83	72,996	29 659,19	2 185 002
8.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	18,44	22,128	2 099,00	46 447
8.9	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,00024	6 500 000,00	1 560
8.10	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,35	0,42	8 500,00	3 570
8.12	045031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,008	0,0096	380 000,00	3 648
9	ТС50	ТРУБЫ СТ.Д=50X3ММ	ММ	120		47 009,00	5 641 080
10	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,255		2 710 282,04	691 122
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	18,1203	29 659,19	537 433
10.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,006273	24 500 000,00	153 689
11	E18-3-1-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100КВТ	0,414		2 853 723,74	1 181 442
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,7	31,3398	29 659,19	929 513
11.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,08694	1 586,00	138
11.7	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,0505	0,020907	380 000,00	7 945
11.8	063683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ	100ШТ	0,78	0,32292	380 000,00	122 710
11.9	063684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ	100ШТ	0,77	0,31878	380 000,00	121 136
12	РА9	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 9-СЕКЦИИ	КОМП	2		630 000,00	1 260 000
13	РА8	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 8-СЕКЦИИ	КОМП	20		560 000,00	11 200 000
14	РА7	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 7-СЕКЦИИ	КОМП	2		490 000,00	980 000
15	РА6	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 6-СЕКЦИИ	КОМП	2		420 000,00	840 000
16	E16-5-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	52		62 774,36	3 264 267
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	76,44	29 659,19	2 267 148
16.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	18,2	8 901,00	161 998
16.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00728	16 500 000,00	120 120
16.6	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0572	12 500 000,00	715 000
17	ВК20	ВЕНТИЛЬ /КРАННИК/ Д=20ММ	ШТ	52		18 300,00	951 600
18	МП25	МУФТА ИЗ ПВХ Д=25ММ	ШТ	52		5 111,00	265 772
19	АВР25	АМЕРИКАНКА ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ Д=25ММ	ШТ	52		7 665,00	393 380
20	СГОН25	СГОН РЕЗЬБОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	52		15 391,00	800 332
21	E16-5-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4		62 774,36	251 097
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	5,88	29 659,19	174 396
21.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	1,4	8 901,00	12 461
21.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056	16 500 000,00	9 240

21.6	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0044	12 500 000,00	55 000
22	ВК50	ВЕНТИЛЬ /КРАННИК/ Д=50ММ	ШТ	4		65 500,00	262 000
23	Ц8-3-594-7	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ (ШТАНГАХ), С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100ШТ	0,6		4 389 560,12	2 633 736
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	148	88,8	29 659,19	2 633 736
24	СВЕ24	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 220В LED-24W	ШТ	60		42 001,00	2 520 060
25	E18-1-2-6	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт (ГКАЛ/Ч), ДО 0,21 (0,18)	КОТЕЛ	2		1 258 476,44	2 516 953
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,88	81,76	29 659,19	2 424 935
25.4	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПа (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПа (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,6	1,2	3 828,00	4 594
25.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,95	3,9	8 901,00	34 714
25.8	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00016	24 500 000,00	3 920
25.11	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00276	16 500 000,00	45 540
25.13	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,5	6 500,00	3 250
26	КОТЕЛ	КОТЕЛ КВГ-35 /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/	КОМП	2		0,00	0
<b>ИТОГО ЗАТРАТ:</b>							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				864
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				25 613 472
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				539 630
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				43 850 397
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				877 008
		ВСЕГО	СУМ				70 880 507
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				864
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				25 613 472
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				539 630
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				43 850 397
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				877 008
		ВСЕГО	СУМ				70 880 507
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ				13 467 296
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				84 347 803
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				84 347 803
		НДС 15%	СУМ				12 652 171
		ВСЕГО	СУМ				96 999 974





"Тасдиқлайман"  
Ўрта Чирчиқ тумани  
Халқ таълими бўлими mudiri

А.Дадажонов

2022 йил

Ўртаовул МФЙ ҳудудида жойлашган 6-сонли умумтаълим мактаби биносини нуқсонларини аниқлаш

### ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар қуйида илмо қуйиб тасдиқловчилар Ўрта Чирчиқ тумани Халқ таълими бўлими эксплуатация ва қурилиш бўлими бош мутахасиси Б.Мирзаумаров 6-умумтаълим мактаби раҳбари А.Абубакиров, 6-умумтаълим мактаби хўжалик ишлари бўйича раҳбар ўринбосари М.Аликулов, Қасаба уюшмаси раиси В.Сидикбаевлар иштирокида мактаб шароити ва асосий ўқув биноси ҳолати ўрганилиб чиқилди. Ўрганилиш натижасида мактабнинг икки қаватли асосий ўқув биносининг ички иситиш тизими ва бошқа қисимларини ўрганиб чиқилганда носоз ҳолга келганлиги кузатилади. Шу муносабат билан ушбу мактаб асосий ўқув биноси иссиқлик тизимини қайта қуриш ва бошқа қисмларини таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 100 млн сўм зарурлиги аниқланди.

№	Бажариш керак бўлган ишлар мазмуни	Ўлчов бирлиги	Микдори	Шоҳ
1	Мавжуд иссиқлик тармоғи радиаторларини демонтаж қилиш	экв (дона)	43	
2	Мавжуд иссиқлик тармоғи металл қувирларини демонтаж қилиш Д-50	п/м	120	
3	Мавжуд иссиқлик тармоғи металл қувирларини демонтаж қилиш Д-40	п/м	80	
4	Мавжуд иссиқлик тармоғи металл қувирларини демонтаж қилиш Д-32	п/м	80	
5	Мавжуд иссиқлик тармоғи металл қувирларини демонтаж қилиш Д-20	п/м	480	
6	Мавжуд иссиқлик тармоғи металл қувирларини демонтаж қилиш Д-25	п/м	80	
7	монтаж ишларини амалга ошириш Д-50	п/м	120	
8	монтаж ишларини амалга ошириш Д-40	п/м	80	
9	монтаж ишларини амалга ошириш Д-32	п/м	80	
10	монтаж ишларини амалга ошириш Д-25	п/м	480	
11	монтаж ишларини амалга ошириш Д-20	п/м	80	
12	Радиаторларни монтаж қилиш	дона	43	
13	Металл қувирларга муруват (краник) ўрнатиш Д-50	дона	4	
14	Металл қувирларга муруват (краник) ўрнатиш Д-40	дона	4	
15	Металл қувирларга муруват (краник) ўрнатиш Д-32	дона	4	
16	Металл қувирларга муруват (краник) ўрнатиш Д-20	дона	8	
17	Металл қувирларга муруват (краник) ўрнатиш Д-25	дона	4	
18	янги иссиқлик қозонини ўрнатиш (қом 30)	дона	2	
19	Электр таъминоти тармоғини қисман таъмирлаш			

Далолатномаин тасдиқловчилар:

1. ХТБ тасаруфидаги таъмирлаш эксплуатация бўлими бошлиғи:

С.Тўраев

2. ХТБ тасаруфидаги таъмирлаш эксплуатация бўлими бош мутахасиси:

Б.Мирзаумаров

3. 6-умумтаълим мактаб раҳбари:

А.Абубакиров

4. 6-умумтаълим мактаби Қасаба уюшмаси раиси:

В.Сидикбоева

5. 6-умумтаълим мактаби ХИБД ўринбосари:

М.Аликулов





УТВЕРЖДАЮ:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАОВУЛ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,43
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 60 ММ	100М	0,05
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100М	7,2
4	ТРУБЫ СТ.Д=20X2,5ММ	ММ	80
5	ТРУБЫ СТ.Д=25X2,8ММ	ММ	480
6	ТРУБЫ СТ.Д=32X2,8ММ	ММ	80
7	ТРУБЫ СТ.Д=40X3ММ	ММ	80
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	1,2
9	ТРУБЫ СТ.Д=50X3ММ	ММ	120
10	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,255
11	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100КВТ	0,414
12	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 9-СЕКЦИИ	КОМП	2
13	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 8-СЕКЦИИ	КОМП	20
14	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 7-СЕКЦИИ	КОМП	2
15	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Н=0,7ММ 6-СЕКЦИИ	КОМП	2
16	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	52
17	ВЕНТИЛЬ /КРАННИК/ Д=20ММ	ШТ	52
18	МУФТА ИЗ ПВХ Д=25ММ	ШТ	52
19	АМЕРИКАНКА ВНУТРЕННЕЙ РЕЗБОЙ Д=25ММ	ШТ	52
20	СГОН РЕЗБОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	52
21	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4
22	ВЕНТИЛЬ /КРАННИК/ Д=50ММ	ШТ	4
23	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ [ШТАНГАХ], С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100ШТ	0,6
24	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 220В LED-24W	ШТ	60
25	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0,18]	КОТЕЛ	2
26	КОТЕЛ КВГ-35 /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/	КОМП	2

подписали:

*М.Т.А.М. [подпись]*  
*Б. [подпись]*  
*С. [подпись]*



*[подпись]*

*С. [подпись]*  
*А. [подпись]*  
*И. [подпись]*

O'RTA CHIRCHIQ TUMAN  
XALQ TA'LIMI  
BO'LIMI



THE DEPARTMENT OF  
PUBLIC EDUCATION OF  
URTA CHIRCHIK  
DISTRICT

111507, O'rta Chirchiq tumani, Yoshlik ko'chasi 00-  
uy, Tel: (+998-70) 762-30-83 e-mail:  
[urtachirchiqxtb@inbox.uz](mailto:urtachirchiqxtb@inbox.uz)

Yoshlik street, UrtaChirchik district, 111507  
Phone: (+998-70) 762-30-83  
e-mail: [urtachirchiqxtb@inbox.uz](mailto:urtachirchiqxtb@inbox.uz)

2022-y. «5» *iyul*

No *01-346*

« » 2022y.

“Shaxarsozlik xujatlari  
Ekspertizasi” DUK  
direktori D.Norboevga

Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani “O'rtaovul” MFY xududida joylashgan Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 6-sonli umumta'lim maktabining 210 o'rinni o'quv binosini yangidan issiqlik tizimini qilish uchun tayorlangan loyiha-smetasini ekspertizadan o'tkazib berishingizni so'raymiz.

O'rta Chirchiq tumani XTB mudiri:



A.Dadajonov

Uzdek  
6 Mirzoqulov  
tel: (01)7812332



**МАРГИЛОН ШАҲАР**  
**“EXPO GOLD PROJECT**  
**SERVISE”**  
МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН  
ЖАМИЯТИ



**ГОРОД МАРГИЛАН**  
**“EXPO GOLD PROJECT**  
**SERVISE”**  
Общество с ограниченной  
ответственностью

г.Маргилан ул.Мустакиллик дом 499, АТБ “Азия Альянс банк” МФО:01173, ИНН:302806290, тел: (99) 530-18-20



7401



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор ООО «EXPO  
GOLD PROJECT SERVICE»

С.Т.Фофурова

12 JUN 2022 года.

Номер свидетельства:

№ ҚЭЛ-000094

от 05.08.2020 года.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05740622**  
**(ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ)**

Объект: **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6**

Адрес: **В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

По рассмотрению: 1. Сметная документация  
2.

Заказчик на экспертизу: **ООО «МАРГИЛОН ИНТЕГРАЛ ЛОЙИХА»**

Источник финансирования:

Генподрядчик:

Проектная организация:

ООО «Маргилон Интеграл Лойиха»

№ АЛ-001710 от 24.03.2021г.

Номер лицензии:

выданное Госархитектстроом  
Республики Узбекистан

Главный инженер проекта:

М.Исроилов

Год разработки:

2022 год.

Фактически поступило:

12.06.2022 г.

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.**

Письмо заказчика

## 1. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.

Книга-1- Сметная документация. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах

## 2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Сметная документация подготовлена ООО «Маргилон Интеграл Лойиха», во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан № УП – 3240 от 6 мая 2003 года «Об основных направлениях дальнейшего углубления экономических реформ в капитальном строительстве», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за №261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений». Общая стоимость строительства в текущих ценах по проекту составляет 103 002,075 тыс. сум с НДС.

## 3. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

По сметной части

Стоимость материалов принята усредненная согласно цен в Каталоге текущих цен на материально-технических ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Республики Узбекистан:

- Трубы стальные Д=25х2,8мм принять по цене 20,296 тысяч сум за 1м.
- Трубы стальные Д=50х3мм принять по цене 47,009 тысяч сум за 1м
- Светильник светодиодный 220В LED-24W принять по цене 42,001 тысяч сум за 1шт.

В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме 103 002,075 тысяч сумм снизилась на 6 002,101 тысяч сумм и определена в сумме 96 999,974 тысяч сумм с НДС

## ВЫВОДЫ:

ООО «Expro Gold Project Servise» рассмотрев представленную сметную документацию по строительству: **“ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШК №6 В МСГ УРТАОВУЛ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ”** *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

12 JUN 2022

№	Наименование затрат	Заявленная стоимость	Уточненная стоимость
1	Прямые затраты	75 266,405	70 880,507
1.1	Заработная плата с отчисление на социальное страхование	25 613,472	30 463,441
1.2	Материальные ресурсы	49 113,303	44 727,405
1.3	Оборудование	0	0
1.4	Кабель	0	0
1.4	Эксплуатация стронтельных машин и механизмов	539,630	539,630
2	Прочие затраты подрядчика	14 300,617	13 467,296
3	Затраты на страхование объекта	0	0
4	Коэффициент риска	0	0
5	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>89 567,022</b>	<b>84 347,803</b>
6	<b>НДС 15%</b>	<b>13 435,053</b>	<b>12 652,171</b>
7	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>103 002,075</b>	<b>96 999,974</b>
8	Прочие затраты заказчика	0	0
9	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика</b>	<b>103 002,075</b>	<b>96 999,974</b>

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт



А.Юсупов

12 JUN 2022



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Тендер комиссиясининг раиси,  
Ўрта Чирчиқ туман Халқ таълими бўлими  
бошлиғи А.Дадажонов

*А. Дадажонов*

2022 йил

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ туман Халқ таълими бўлими буюртмачилигида 2022 йилда 6-сонли умумтаълим мактабининг ички исенлик тизими ва жорий таъмирлаш учун энг яхши таклифларни танлаш (E-Tender) бўйича бўлган барча тайёргарлик кўриш мақсадида харид комиссиясининг иш тартиби (регламенти)ни қабул қилиш йиғилишининг

### БАЁННОМАСИ

Ўрта Чирчиқ туман Халқ таълими бўлимининг 2022 йил \_\_\_\_\_ даги \_\_\_\_\_ сон буйруғи билан тасдиқланган харид комиссияси қўйидаги таркибда шакллантирилган:

Ф.И.Ш.	Иш жойи ва лавозими
<b>Тендер комиссияси раиси:</b>	
А.Дадажонов	- Ўрта Чирчиқ туман Халқ таълими бўлими бошлиғи
<b>Тендер комиссияси аъзолари:</b>	
С.Гўраев	- Махсус таъмирлаш ва эксплуатация хизмати бўлим бошлиғи
У.Касимов	- АКТ бўлим бошлиғи
Н.Гуёичева	- Бош ҳисобчи
Б.Мирзаумаров	- Махсус таъмирлаш ва эксплуатация хизмати бўлими мутахассиси
Г.Абдуллаева	- Бош иқтисодчи

### КУН ТАРТИБИ:

1. 2022 йилда жорий таъмирлаш объектларида лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида пудратчи ташкилотларини Энг яхши таклифларни танлаш харидлари бўйича Энг яхши таклифларни танлаш комиссиясининг регламенти кўриб чиқиб тасдиқлаш.

2. 2022 йилда жорий таъмирлаш объектларида лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида пудратчи ташкилотларини Энг яхши таклифларни танлаш харидлари бўйича Энг яхши таклифларни танлаш ҳужжатларини муҳокама қилиш ҳамда Энг яхши таклифларни танлаш савдолари қатнашчилари мадаҳасини баҳолаш талабларини келишиш.

3. 2022 йилда жорий таъмирлаш объектларида лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида пудратчи ташкилотларини Энг яхши таклифларни танлаш харидлари бўйича Энг яхши таклифларни танлашда широк этиш учун қафолатланган қафолат қиймати миқдорини аниқлаш.

4. 2022 йилда жорий таъмирлаш объектларида лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида пудратчи ташкилотларини Энг яхши таклифларни танлаш харидлари бўйича эълонни махсус ахборот портали [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) порталига жойлаштириш масаласини муҳокама қилиш.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан харид комиссияси раиси А.Дадажонов сўзга чиқиб Энг яхши таклифларни танлаш комиссияси ишини очик деб эълон қилди ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди.

#### Овозга қўйини:

- 1. Ҳозирлар 6 киши.
- 2. Қаршилар йўқ.
- 3. Беғарафлар йўқ.

Комиссия аъзолари томонидан "бир овоздан" маъқулланди.

Комиссия раиси ўтказиладиган Энг яхши таклифларни танлаш белгиланган тартибда қонуний ўтишини таъминлаш, Энг яхши таклифларни танлаш ҳужжатлари талабларига мос равишда ташкилотларни танлаш, харид комиссияси аъзолари томонидан маъқулланадиган ва буюртмачи томонидан 1-иловага мувофиқ тасдиқланадиган иш регламентига асосан ўтказиш мақсадга мувофиқлигини, 2022 йилда жорий таъмирлаш объектларида лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида пудратчи ташкилотларини барча Энг яхши таклифларни танлаш харидлари бўйича Энг яхши таклифларни танлаш ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги ЎРҚ-684-сон Қонунига асосан ишлаб чиқиш тўғрисида айтиб ўтди.

Ҳукумат қарорлари ижросини қисқа муддатларда таъминлаш мақсадида лойиҳачи ташкилотини Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги ЎРҚ-684-сон

шунининг тегишли моддаларига асосан тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида пудратчи ташкилотларини Энг яхши таклифларни танлаш савдолари орқали аниқлаш кўрсатиб ўтилганлиги таъкидлаб ўтди.

Комиссия аъзоларига харидлар комиссиясининг Энг яхши таклифларни танлаш давомида ҳуқуқлари ва мажбуриятларини аке эттирувчи харид комиссиясининг регламенти лойиҳалари тақдим этилди.

Комиссия аъзолари томонидан Харидлар комиссиясининг регламентини кўриб чиқиш натижаларига кўра саволлар ва қўшимчалар мавжуд эмас.

Харидлар комиссиясининг раиси Харидлар комиссиясининг регламентини мувофиқлаштириш ва тасдиқлаш масаласини овозга қўйди.

**Овозга қўйиш:**

Розилар 6 киши,

Қаршиллар йўқ,

Бетарафлар йўқ.

Комиссия аъзолари томонидан "бир овоздан" маъқулланди.

Шундан сўнг, 2022 йилда жорий таъмирлаш объектларида лойиха-смета асосида пудратчи ташкилотларини Энг яхши таклифларни танлаш савдолари бўйича барча Энг яхши таклифларни танлаш харидлари бўйича комиссия аъзолари талабгор ташкилотлар малакасини баҳолашда қўйиладиган талаблар билан танишиб чиқди.

Шундан сўнг комиссия аъзолари объектларининг Энг яхши таклифларни танлаш савдоларига иштирок этиш учун талабгорлар объект бошланғич кийматидан 3%лик кафолат сўммани "Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" акциядорлик жамиятининг махсус ҳисоб рақамига ўтказиш йўли билан таъминлашни келишиб олинди.

Харид комиссияси раиси Энг яхши таклифларни танлаш ҳужжатларини келишишни овозга қўйди.

**Овозга қўйиш:**

Розилар 6 киши,

Қаршиллар йўқ,

Бетарафлар йўқ.

Комиссия аъзолари томонидан "бир овоздан" маъқулланди.

Бундан ташқари, комиссия аъзолари Энг яхши таклифларни танлаш эълонларини махсус ахборот порталига жойлаштириш муддати тўғрисида масалани муҳокама қилдилар.

Харидлар бўйича комиссия раиси А. Дадажонов дастурларни ўз вақтида бажариш мақсадида 5 иш куни махсус ахборот порталида Энг яхши таклифларни танлаш тўғрисида эълон туришини таклиф қилди.

Энг яхши таклифларни танлаш савдолари ҳақидаги эълонни 5 иш кунига махсус ахборот портали [charid.uzex.uz](http://charid.uzex.uz) да бериб бориш келишиб олинди.

Юқоридаги таклифларни Энг яхши таклифларни танлаш савдолари жараёнида қўллаш учун Энг яхши таклифларни танлаш комиссияси раиси комиссия аъзолари ўртасида овозга қўйди.

**Овозга қўйиш:**

Розилар 6 киши,

Қаршиллар йўқ,

Бетарафлар йўқ.

Комиссия аъзолари томонидан "бир овоздан" маъқулланди.

Энг яхши таклифларни танлаш комиссияси Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги ЎРҚ-684-сон Қонуни талабларидан келиб чиқиб объектнинг Энг яхши таклифларни танлаш ҳужжатларини ўрганиш натижаларига кўра,

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Энг яхши таклифларни танлаш комиссиясининг иш тартиби 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. 2022 йилда жорий таъмирлаш объектларида лойиха-смета асосида пудратчи ташкилотларини Энг яхши таклифларни танлаш савдолари бўйича галиб Пудратчи ташкилотларни аниқлаш мақсадида Энг яхши таклифларни танлаш ҳужжатлари намунаси келишилган деб ҳисоблансин ва 2-иловага мувофиқ Энг яхши таклифларни танлаш савдолари катнашчиларининг малакасини техник ва молиявий баҳолаш талаблари тасдиқлансин.
3. 2022 йилда жорий таъмирлаш объектларида лойиха-смета ҳужжатлари асосида пудратчи ташкилотларини Энг яхши таклифларни танлаш савдолари барча Энг яхши таклифларни



таълим хараидлари бўйича Энг яхши таклифларни танлаш савдоларида иштирок этishi учун объектнинг баъзиларини қийматидан 3%лик кафолатланган кафолат миқдори тасдиқлансин.

4. Ўрта Чирчиқ туман Халқ таълими бўлими бу юртмачилигида 2022 йилда жорий таъмирлаш таклифларини танлаш савдолари бўйича голиб Пудратчи ташкилотларини Энг яхши манзилли рўйхатлар асосида Энг яхши таклифларни танлаш мақсадида тасдиқланган таклифларини танлаш хужжати тайёрланиб, Энг яхши таклифларини танлаш савдолари ҳақидаги эълонни махсус ахборот портали [xarid.uzex.uz](http://xarid.uzex.uz) сайтига ажойлаштириб борилсин.

5. 5. Қуйидагилар иштирокчилар катнашди:

- ООО «EF PRO BUILD» – 30 балл
- «BMS TEXNO OHANG» MCHJ – 50 балл
- ООО YULCHIBA YEVBJBURBEK – 20 балл

Танлов комиссия аъзолари бировоздан розилик билдирди.

### Юқоридагиларни тўғри деб имзо чекувчилар:

Харид комиссияси раиси:

Ўрта Чирчиқ туман Халқ таълими бўлими мудири



А. Дадажонов.

Харид комиссияси аъзолари:

Махсус таъмирлаш ва эксплуатация хизмати бўлими бошлиғи



С. Тўраев

АКГ бўлими бошлиғи



У. Қасимов

Бош хисобчи



Н. Тўйчиева

Махсус таъмирлаш ва эксплуатация хизмати бўлими мутахассиси



Б. Мирзумаров

Бош истеодчи



Г. Абдуллаева

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: "Haq evaziga xizmat ko'rsatish to'g'risi" da.

2. Loyihaning nomi: "6-maktabni qurilish ishlari bilan ta'minlash xizmatlarni ko'rsatish to'g'risi" da.

O'rta Chirchiq tuman Xalq ta'lim bo'limi va "БМС ТЕХНО ОХАИГ МЧЖ o'rtasida 6-maktabni qurilish ishlari bilan ta'minlash xizmatlarni ko'rsatish to'g'risi" da

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot O'rta Chirchiq tuman Xalq ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 22 avgust kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh  
yuriskonsulti  
2022 yil «23» avgust



N.O'.Nurmamatov

## 10-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

№ 18 Август 2022 й.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб аталадиган, Тўра Чирғил мушан ХМБ номидан Мазол асосида иш кўрувчи, корхона раҳбари Дарожонов А.З. бир томондан ҳамда кейинги ўринларда "Пудратчи" деб аталадиган, "БМС ТЕХНО ОХАНГ" МЧЖ томонидан иккинчи томондан, қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. "Пудратчи", "Буюртмачи" буюртмасига биноан тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларга асосан ..... сонли уй қурилиш-монтаж, таъмирлаш ва бошқа турдаги ишларни амалга оширади.

1.2. "Пудратчи" томонидан ушбу шартномага асосан бажарилган ишларни "Буюртмачи" қабул қилади ва тўловни амалга оширади.

### 2. ШАРТНОМА ҚИЙМАТИ

2.1. Шартнома қиймати, қурилишдаги нархлар бўйича, лойиха-смета ҳужжатлари асосида белгиланган бўлиб, 95 000 000 (Тўқсон беш миллион) сўмини ташкил этади.

### 3. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

3.1. Ишларни бажариш муддатлари, лойиха-смета ҳужжатлари тайёрланишини инобатга олган ҳолда, қуйидагича белгиланади:

Бошланиши: 08 2022 йил;

Тугалланиши: 12 2022 йил.

3.2. Ишларни бажариш муддатлари мазкур шартноманинг 3.1. бандида келтирилган муддатлардан ошмаслиги лозим. Истисно тариқасида, ишларни ўз вақтида бажарилмаслигига, мулкий жавобгарликни келтириб чиқармайдиган қуйидаги:

- "Буюртмачи"нинг тўлов қобилиятсизлиги;

- табиий офатлар ва/ёки бошқа форс-мажор вазиятлар бўлиши мумкин.

### 4. ҲИСОБ-КИТОБ ВА ТЎЛОВЛАР

4.1. "Буюртмачи" ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб дастлабки тўловни, "Пудратчи"нинг ҳисоб рақамига, 10 (ўн) банк иш кунида, шартноманинг умумий қийматидан 50 %ни, олдиндан пул ўтказиш йўли билан амалга ошириши лозим.

4.2. "Буюртмачи" кейинчалик, "Пудратчи" томонидан амалда бажарилган ишлар ва қилинган харажатлар учун тўловни, ҳар ойлик бажарилган ишлар акти (2-шакл) ва бошқа асослантурувчи ҳужжатлар тақдим этилганидан сўнг, 5 (беш) банк иш кунида, аванс тўловини чегирган ҳолда амалга оширади.

4.3. "Буюртмачи", иш ҳажми бўлмаганида, таъминотчилардан олиниб, мазкур шартнома шартлари бажарилиши учун ишлатилган материаллар ҳақини тўлаб бериши мумкин.

4.4. Якуний ҳисоб-китоб, мазкур шартномада белгиланган ишлар якунига кўра амалга оширилади.

### 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартнома ва "Буюртмачи" буюртмасига асосан лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлайди, қурилиш-монтаж, таъмирлаш-тиклаш ва бошқа турдаги ишларни бажаради.

5.2. "Буюртмачи" томонидан тўловларни амалга ошириш учун, бажарилган ишлар акти (2-шакл)ни ўз вақтида "Буюртмачи"га тақдим этади.

5.3. Мазкур шартноманинг 3.1. бандида келтирилган муддатда, ушбу шартнома билан шўклатилган ишларни бажаради, шунингдек ишларни топшириш жараёнида аниқланган нуқсонларни бартараф этади.

5.4. Объектда ишларни бажариш жараёнида, ёнғинга қарши ҳамда техника хавфсизлиги қондаларига риоя этилишини таъминлайди.

### 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Бажарилган ишлар акти (2-шакл)га асосан, ўз вақтида ишларни қабул қилади ва тўловни амалга оширади.

6.2. Ўз ҳисобидан, ишда фойдаланилаётган ашёлар, жиҳоз ва мулкларни кўрикланишини таъминлайди.

6.3. Бажарилган ишлар акти (2-шакл)га асосан, ҳақиқатда бажарилган ишлар учун ўз вақтида тўловни амалга оширмаганлиги учун, "Буюртмачи" ҳар бир кечиктирилган кун учун,

бажарилган ишлар қийматини 0,4 % миқдорда, лекин шартнома қийматининг 50,0 % дан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. "Пудратчи" томонидан тақдим этилган бажарилган ишлар акти (2-шакл)ни 3 (уч) кунлик муддатда имзолайди ва бажарилган ишлар учун ушбу акт асосида 5 (беш) банк иш кунинда тўловни амалга оширади. Ушбу бандда қайд этилган муддатда, бажарилган ишлар акти (2-шакл) имзоланган ҳолда бажарилган ишлар акти (2-шакл)ни имзолашни рад этилишини асослангирилган ҳолда ёзма равишда тақдим этимаса, бажарилган ишлар акти (2-шакл) имзоланган деб ҳисобланади ва тўлов учун тақдим этилади.

#### 7. МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК

7.1. "Буюртмачи" бажарилган ишларни ўз вақтида қабул қилмаганлиги учун мулкӣ жавобгар бўлиб, бажарилган ишлар қийматини 0,5 % миқдорда, лекин бажарилган ишларнинг 50,0 % дан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

7.2. "Пудратчи" ишларни бажариш муддатларини бузганлиги учун мулкӣ жавобгар бўлади ва бажарилмаган ишлар қийматини 0,5 % миқдорда, лекин бажарилмаган ишларнинг 50,0 % дан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

7.3. "Буюртмачи"нинг ташаббуси билан ишлар тўхтатилиши ва шартнома бекор қилинишига, шартнома бекор қилингунига қадар, "Пудратчи" томонидан ишларни бажариш учун ҳақиқатда қилинган барча харажатлар тўлаб берилганидан сўнг йўл қўйилади.

7.4. Пеня ва жарималар, ҳамда мазкур шартномадаги мажбуриятлар бажарилмаганлиги оқибатида етказилган зарарларнинг қопланиши, тарафларнинг ўз мажбуриятларини таъминлашдан озод этмайди.

7.5. Тарафлар, мазкур шартнома ижросини таъминлаши жараёнида юзага келадиган барча келишмовчиликларни музокаралар йўли билан ҳал этишга ҳаракат қиладилар. Келишмовчиликлар ҳал этилмаса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига асосан Иқтисодий судда кўриб чиқилади.

#### 8. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

8.1. Шартнома 2022 йил 31 декабрь кунига қадар амал қиладди.

8.2. Шартнома, тарафларнинг бири мазкур шартномада белгиланган мажбуриятларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги, амалдаги нормативларга риоя этилмаганлиги, белгиланган муддатларда бажарилган ишлар учун тўлов амалга оширилмаганлиги, бунинг оқибатида зарар етказилганлиги, бажарилган ишларнинг сифатсизлиги каби асосларга кўра, тарафларнинг бирини талаби бўйича бекор қилиниши мумкин.

#### 9. КАФОЛАТ МУДДАТИ

9.1. "Пудратчи" барча бажарилган ишларга сифат кафолатини беради.

9.2. Кафолат муддати, ишлар қабул қилинган вақтдан бошлаб 1 йилга тенг.

#### 10. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛИ ВА ИМЗОЛАРИ:

##### ПУДРАТЧИ:

"БМС ТЕХНО ОХАНГ" МЧЖ

Манзили: Тошкент вил. Охангарон ш  
Олимпонш-28

х/р: 20208000705256622001


банк: «АТИБ Ипотекабанк» Охангарон  
филиали; МФО: 00487;

СТИР: 307577115; ОКОНХ:

  
М.ў. **Л. Исоев**



##### БУЮРТМАЧИ:

  
М.ў. **Давлатжонов А.З.**  
№№: 1000228602725370 92/0078102  
Ш.И.Н.: 200582514  
МФО: 00014





«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Дадажонов А.З.

*Д. Дадажонов*

2022 йил « 18 » август

Тошкент вилояти Урта Чирчик туман 6-сонли умумтаълим  
мактабининг 2-каватли укув биносининг иссиқлик тизимини  
янгидан қилиш жорий таъмирлаш хизматларини кўрсатиш  
учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ  
регламенти

## 1-боб. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

### 1.1. Танловнинг тадбиқ этилиш доираси

Ушбу танлов ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисидаги” Қонуни асосида ишлаб чиқилган ҳамда Тошкент вилояти Урта Чирчиқ туман 6-сонли умумтаълим мактабининг 2-каватли укув биносининг иссиқлик тизимини янгидан қилиш жорий таъмирлаш хизматлари кўрсатиш бўйича хизмат кўрсатиш учун ижрочиларни танлаб олиш бўйича Танловни ўтказиш ва унда ижрочиларнинг катнашиш тартибини белгилайди.

**Буюртмачи:** Урта Чирчиқ туман ХТБ 6-сонли мактаб (қелгусида матн бўйича “Буюртмачи”).

**Манзил:** Тошкент вилояти Урта Чирчиқ туман Уртаовул МФЙ

**Телефон:**

**E-mail:**

### 1.2. Танловнинг номланishi: Танлов

### 1.3. Тўлов ва потаси: Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси – сўм.

**1.4. Тўлов шартлари:** Хизмат кўрсатиш бўйича ўтказилган танлов ҳолиби билан тузилган шартнома баҳосининг 30% миқдоридаги маблағ шартнома имзолангандан сўнг 10 банк иш кунини мобайнида олдиндан тўлаб берилади, шартнома баҳосининг қолган 70% миқдоридаги маблағ хизмат кўрсатиш бўйича барча ишлар якунланиб, ҳисоб-фактуралар ва бажарилган ишларни тасдиқлаш-қабул қилиш ҳужжатлари имзолангандан сўнг 20 банк иш кунини мобайнида тўлаб берилади.

**1.5. Хизмат кўрсатиш шартлари:** хизмат кўрсатиш учун зарур барча жиҳозлар, буюмлар ва бошқа товар-моддий бойликларини Буюртмачи ҳудудига етказиш, ташиб келтириш билан боғлиқ талблар Ижрочи ҳисобидан амалга оширилади.

**1.6. Танловда катнашиш учун тақлифлар бериш тили:** танлов Катнашчиси томонидан ишлаб чиқилган ва Буюртмачи манзилига тақдим этилган танлов тақлифлари ва ушбу тақлифлар билан боғлиқ бошқа барча ҳужжатлар давлат тилида ёки исмиёно тарикасида рус тилида ёзилган бўлиши лозим.

**1.7. Танловда иштирок этиш учун тақлифларни қабул қилиш муддати:** Танловда иштирок этиш учун тақлифларни қабул қилиш танлов тўғрисида берилган эълон тугашига бир кун муддат қолганда тўхтатилади.

**1.8. Хизмат бўйича ишларни бажариш муддати:** Ижрочи ҳисоб рақамига Буюртмачи ва Ижрочи ўртасида имзоланган шартнома баҳосининг 30% миқдоридаги маблағ олдиндан тўлаб берилган санадан бошлаб 30 кун мобайнида.

### 1.9. Молиялаштириш манбаеси: бюджет маблағлари ҳисобидан

### 1.10. Қўшимча маълумотлар.

Танлов ҳужжатлари ва танловда иштирок этиш билан боғлиқ бўлган бошқа қўшимча маълумотлар учун танловни ўтказиш ҳақида берилган эълон муддати тугашига уч кун қолган муддатгача Буюртмачига мурожаат этиш мумкин.

Кўрсатиладиган хизмат, шу жумладан ушбу хизмат бўйича ишлаб чиқилган барча ҳужжатлар, Ўзбекистон Республикасининг шу каби хизматлар учун белгиланган қонунчилик ҳужжатлари талабларига мувофиқ бўлиши зарур.

**1.11. Кўрсатиладиган хизмат мазкур ҳужжатнинг техник талабларга мувофиқ бўлиши зарур.**

## 2-боб. АСОСИЙ ТУШУНЧА ВА АТАМАЛАР

**Танлов** – хизмат тури бўлиб, бунда ушбу хизматни кўрсатиш бўйича энг яхши тақлиф билдирган иштирокчи ҳолиби ҳисобланади.

Танловни ўтказиш ҳақидаги маълумот давлат буюртмачиси томонидан Танловни ўтказиш ҳақидаги эълон ва танлов ҳужжатларини маҳсуе ахборот порталида жойлаштириш орқали чегараланмаган миқдордаги кишиларга етказилади.

**Давлат буюртмачиси** – давлат харидларини амалга оширувчи юридик шахс.

**Давлат хариди** – давлат буюртмачилари томонидан товарларни (ишлар,

хизматларини) тўлов орқали харид қилиш;

**Давлат харидлари субъектлари** – давлат буюртмачиси, харид тadbирлари иштирокчиси, давлат харидларини етказиб берувчи, харид комиссияси, махсус ахборот портали оператори ва эксперт;

**Харид комиссияси** – конкурсни ўтказиш учун Буюртмачининг ходимларидан таркиби бени қилидан кам бўлмаган комиссия тузилади. Эълон қилинган хизматни кўрсатиш бўйича энг яхши таклифлар комиссия томонидан иштирокчиларнинг таклифларини баҳолаш мезонлари асосида аниқланади.

**Давлат харидлари тўғрисидаги шартнома** – техник хизмат кўрсатишнинг тартиби, техник хизмат кўрсатиш бўйича шартноmalарнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ўзгариши ёки тугатилиши хақида Давлат буюртмачиси ва Ижрочи ўртасидаги келишув тўғрисидаги ҳужжат.

**Махсус ахборот портали** – эълонларни электрон шаклда жойлаштириш ва кўриб чиқиш имконини яратувчи техник хизмат кўрсатишнинг таъминловчи операторнинг веб-сайти ва махсус электрон платформаси. Комиссия иши натижаларига кўра Буюртмачи томонидан комиссия мажлиси баённомаси тузилади, баённомада ўтказилган танлов ва танлов ҳолиби хақида маълумотлар келтирилади. Шу куннинг ўзидаёқ Буюртмачи ва ҳолиб-Ижрочи ўртасида мактабда жорий таъмирлаш ишларини ўтказиш бўйича техник хизмат кўрсатиш учун шартнома тузилади.

Махсус ахборот портали оператори томонидан танлов хақидаги эълон порталда жойлаштирилган кундан бонлаб 10 кун муддатда ушбу эълон бўйича ишлар тўхтатилади.

**Махсус ахборот портали оператори** – харидларни ташкиллаштириш ва ўтказиш билан боғлиқ тadbирлар ва уларнинг якундари хақидаги маълумотларни махсус ахборот порталда эълонлар, талибномалар ва бошқа ҳужжатларни жойлаштириш орқали давлат харидлари субъектларига хизмат кўрсатувчи махсус ваколатли юридик шахс;

**Харид тadbирлари** – давлат харидлари бўйича ишлар (харакатлар) мажмуи;

**Эълон** – режалаштирилган давлат харидлари тўғрисидаги харидларни амалга ошириш усуллари, харидлар шартлари, харидларга қўйилган талаблар, ушбу харидлар бўйича таклифларни тақдим этиш тартиби ва муддатлари ва бошқа маълумотларни махсус ахборот порталда жойлаштириш.

### **3-БОБ. ТАНЛОВДА ҚАТНАШИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР**

3.1. Танлов иштирокчилари томонидан берилган таклифлар Буюртмачи комиссияси томонидан танлов Иштирокчиси томонидан тўлдирилган Ариза/Қафолат хатининг асл нусхаси билан муҳрланган ҳолда қабул қилинади.

3.2. Иштирокчи Танловда қатнашиш учун аризада:

кайта ташкиллаштириш, ёнилиш ёки банкрот ҳолатида эмаслиги;

эълон қилинган хизматни кўрсатиш учун зарур техник, молиявий, моддий, ходимлар ва бошқа ресурсларга эгалиги;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги;

аввал имзоланган шартномаларда келтирилган мажбуриятларни бажариш бўйича салибий кўрсаткичлари йўқлиги;

Буюртмачи билан суд жараёнида инizo ҳолатида эмаслиги хақидаги маълумотлар аниқланишидан бўлини зарур.

3.3. Танловда иштирок этиш учун Иштирокчи Буюртмачига танлов бўйича таклифлар электрон шаклда энг яхши таклифларни танлаш комиссияси регламенти асосида ҳужжатларни тақдим этиши зарур;

тегишли рўйхатга олувчи органлар томонидан берилган Иштирокчини юридик шахс сифатида рўйхатга олиш гувоҳномаси нусхаси;

танлов Иштирокчиси тўғрисида, у томонидан кўрсатиладиган хизматларни аниқланишидан бўлини зарур.

харид қилинаётган хизмат бўйича техник спецификация

3.4. Танловда иштирок этиш учун тақдим этиладиган барча ҳужжатлар давлат ёки рус тилида ёзилган, танлов Иштирокчисининг ишончли вакили томонидан имзоланган ва

танлов Интирокчиен мухри билан мухрланган бўлиши лозим.

3.5. Эълода Танловни ўтказиш вақти деб белгиланган вақтда танлов Интирокчиеннинг вакили раис комиссия аъзолари билан биргаликда юборилган таклифларни очини ва таклифларни баҳолаш жараёнида катнашиш ҳуқуқига эга.

3.6. Хизмат кўрсатиш бўйича танлов катнашчиларининг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш тартиби ва меъзонлари келтирилган.

#### 4-боб. ТЕХНИК ҚИСМ

4.1. Харид қилиш учун талаб қилинаётган хизматлар миқдори, рўйхати ва ушбу хизматлар бўйича техник талаблар "Техник спецификация" жадвалида келтирилади

4.2. Хизмат кўрсатиш бўйича Танловда таклиф қилинаётган барча талаблар (техник, функционал ва сифат тавсифлари ва ҳоказо) Техник топшириққа мос келиши зарур.

Хизмат бўйича ишларни бажариш боёқчилари:

иш ўринларининг давлат меҳнат муҳофазаси меъёрий талабларига мослигига баҳо бериш:

иш ўринларининг гигиена талабларига мослигига баҳо бериш:

иш ўринларининг жароҳатланиш хавфлигини баҳолаш;

ишчи-ҳодимларнинг маҳсул кийим, маҳсул пойафзал ва бошқа шахсий химоя воситалари билан таъминланганликларини баҳолаш;

иш ўринларидаги меҳнат шaroитларини комплекс баҳолаш;

иш ўринларини меҳнат шaroитлари бўйича аттестациядан ўтказиш натижаларини расмийлаштириш;

иш ўринларини аттестациядан ўтказиш натижаларини давлат меҳнат инспекцияси ва экспертизадан ўтказиш;

барча аниқланган камчиликларни Буюртмачининг талабига асосан беминнат тугатлаб бериш;

ишнинг тўлиқ ҳажмида Буюртмачига (унинг ваколатли вакилига) топшириш.

4.3. Хизмат бўйича зарур товар-моддий воситалар, жиҳозлар, буюмлар рўйхати ва миқдори Бажарувчи томонидан белгиланади.

**Тўлов шартлари.** Кўрсатилган хизмат бўйича тўловлар қуйидагича амалга оширилади:

Ижрочи билан шартнома имзолангандан сўнг 10 банк куни мобайнида шартномада белгиланган сумманинг 30% миқдорига:

сумманинг қолган 70% қисми эса Буюртмачи ва Ижрочи томонидан хизмат бўйича бажарилган ишлар учун тузилган ҳисоб-фактуралар ва бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзолангандан сўнг 30 банк куни мобайнида.



I-шахт.

Ариза/кафолат хати Танлов иштирокчисининг расмий бланкида ёзилади

### Харид комиссияси раисига

#### Танловда иштирок этиш учун Ариза/кафолат хати

\_\_\_\_\_ фирмаси/компанияси/вакиллиги ушбу орқали № \_\_\_\_\_ дот бўйича танлов килинган Тошкент вилояти Урта Чирчиқ туман 6-сонли умумтаълим мактабининг 2-каватли укув биносининг иссиқлик тизимини янгидан килини жорий таъмирлаш ишларини кўрсатиш танловида иштирок этиш хошиини билдиради ва қуйидагиларни маълум қилади:

қайта ташкиллаштириш. Ёшилни ёки банкрот ҳолатида эмас;

танлов килинган хизматини кўрсатиш учун зарур техник, молиявий, моддий, ходимлар ва бошқа ресурсларга эга;

соллиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқ;

аввал имзоланган шартномаларда келтирилган мажбуриятларни бажариш бўйича салбий кўрсаткичлари йўқ;

Буюртмачи билан суд жараёнида низо ҳолатида эмас.

Ишроқчиларни саралаб олиш бўйича танлов ҳужжатларини ўрганиб чиққан ҳолда биз, қуйида имзо қўювчилар, шунини маълум қиламизки, Тошкент вилояти Урта Чирчиқ туман 6-сонли умумтаълим мактабининг 2-каватли укув биносининг иссиқлик тизимини янгидан килини жорий таъмирлаш хизматларини кўрсатиш танловида белгиланган танлов ҳужжатларига мувофиқ иштирок этиш ниятдамыз.

Шу муносабат билан ўз таклифларимиз жамланган пакет ва танловда иштирок этиш учун талаб қилинган қуйидаги ҳужжатларни юбормоқдамиз:

тегишли рўйхатга олувчи органлар томонидан берилган Иштирокчининг юридик шахс сифатида рўйхатга олиш гувоҳномаси нусхааси;

конкурс иштирокчисиен туғрисида, у томонидан кўрсатиладиган хизматларни аке эттирган ҳолда, умумий маълумотлар

Техник спецификация жадвали

танлов иштирокчисининг Устав/Низомидан нусха.

Танловда биз голиб чиққан таклиримизда, танлов голиби билан тузиладиган шартнома шартларини бажаришни ўз зиммамизга оламиз.

\_\_\_\_\_ (Давоизми)

\_\_\_\_\_ (имзо)

\_\_\_\_\_ (фамилияси, исми, отасининг исми)

М.У.

2022 йил « \_\_\_\_\_ »

## Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумот

T/p	Маълумотларнинг номлаinishи	Маълумотлар мазмуни
1	Юридик шахснинг ташкилий-ҳуқуқий шаклини кўрсатган ҳолда тўлиқ номи	
2	Рўйхатдан ўтганлик гуғрисида маълумотлар (рўйхатдан ўтган санаси, рўйхат рақами, рўйхатга олган ташкилот номи)	
3	Фаолиятнинг асосий йўналишлари	
4	Юридик манзил	
5	Ҳақиқий манзил	
6	Телефон, факс, e-mail	
7	Иштирокчининг Буюртмачи билан алоқаси учун таъинланган шахс, унинг фамилияси, исми, отасининг исми ва у билан алоқа боғдани учун маълумотлар	
8	Раҳбарининг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исми	
9	СТПР	
10	Банк реқвизитлари	
11	компания/фирма қайта ташкиллаштириш, ёпилиши ёки банкрот ҳолатида эмасми?	
12	компания/фирма Буюртмачи/сотиб олувчи/ишчи орган билан суд ёки хўжалик ишлари ҳолатида эмасми?	

(ишончли вақидининг лавозими)

M.Y.

(имзо)

(фамилияси, исми)

2022 йил «      »

3-шакл.

### ТЕХНИК СПЕЦИФИКАЦИЯ

Т/р	Техник спецификация Баёни	Техник тонширикка мувофиклиги
1		
2		
3		
4		
5		

(иншончли вакилнинг лавозими)

М.У.

2022 йил «        »

(имзо)

(фамилияси, исми)

Тошкент вилояти Урта Чирчиқ туман 6-сонли умумтаълим мактабининг 9x18  
ушамли спорт зал биносини иссиқлик тизими 2 та укув синф хоналарини пол  
қисмини янгидан қуриш жорий таъмирлаш ишлари жорий таъмирлаш  
Иштирокчилар томонидан юборилган таклифларни кўриб чиқиш  
ва баҳолаш тартиби ва меъзонлари

Танлов таклифларини баҳолаш тартиби ва меъзонлари.

1 босқич – электрон юборилган таклифларни очиб Иштирокчилар таклифларининг  
техник қисмини кўриб чиқиш.

Таклифларнинг техник баҳоси.

Иштирокчилар таклифларининг техник қисми танлов ҳужжатлари талабларига  
мувофиқ кўриб чиқилади (техник спецификация).

Меъзон	Баҳо	Изоҳ
Техник спецификация талабларига мувофиқ	Мувофиқ – 50 балл Қисман мувофиқ – 20 балл Мувофиқ эмас – 0 балл	

2 босқич – Иштирокчилар таклифларининг нархлар қисмини кўриб чиқиш.

Таклифларнинг нархлар бўйича баҳоси.

Таклифларнинг техник қисмини кўриб чиқиш якунлангандан сўнг танлов  
комиссияси томонидан хизмат бўйича иштирокчилар томонидан таклиф қилинаётган  
нархларни таққослаш йўли билан кўриб чиқилади ва баҳоланади.

Нархлар бўйича баҳолаш меъзонлари.

Т/р	Меъзон	Баҳо	Изоҳ
1	Бошқа таклифлар бир хил баҳолагандан пайтда таклиф қилинган энг кам нарх	Энг кам нарх – энг юқори балл  Энг кўп нарх – энг кам балл	Бунда баллар шкаласи иштирокчилар таклифларининг миқдоридан келиб чиқиб шакллантирилади (баллар шкаласи танлов ҳужжатлари техник қисми талабларига жавоб берадиган таклифлар миқдорига мос бўлади)
2	Таклифларнинг қўшимча техник, ташкилий ва молиявий устун томонлари, шў жумладан танлов Иштирокчисининг обрўси	Танлов комиссияси қарори билан белгиланади	Бошқа баҳолаш бир хил бўлган пайтда ушбу меъзонлар эътиборга олинади

# ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ КОМИССИЯСИ

## РЕГЛАМЕНТИ

Танловда яшироқ эғши учун яшироқчиларга куйидаги талаблар куйилади:	
1.	Фабриканинг муассаса ташкоти ва шартнома тулини талоқоти
2.	Допшии муомалари, жуумладан муҳантис-техник хулимларга эди бўлиши
3.	Ишлаб-сургани асосий воситалари, шу жуумладан ишлаб-чиқариши бидаси, машини ва механизмлар кичик механикании воситаларига эди бўлиши
4.	Узун вақтида маблуглари билан таъминланган эли курсаткичи 0,2% коэффициентдан кам эмас
5.	Узун вақтида котириши курсаткичи 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган
6.	Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаганилик таърибаси маълумлиги турилида маълумот
7.	Бажаришдан ишлар, шу жуумладан эли вақти билан элини бажаришдан ишлар ҳажми хавжидан маълумотларини тавсифи элини
8.	Узун вақтида маълумоти турилида маълумотлар
9.	Салтук домуотида На боника танловлардан кайсирини тук эли хавжид маълумотинома
10.	Айланма маблуги 100 миллион ва ундан ортик бўлиши
11.	100 миллиондан ортик танловларда обмер хулимасини бериши шарт
<b>2.2.1 Шакллар руйхати</b>	
2-шакл	Танлов яшироқчилиги хавжид маълумотлар
2-шакл	Танлов яшироқчилигини маълумиши курсаткичлари
4-шакл	Боника тарфи элини
4-шакл	Танлов яшироқчилигини эли хавжид армаси ва хулимлар урғича сони дуйри курсаткичи
5-шакл	Танлов объектига ухшаш объектларда охирини эли индик таърибаси
6-шакл	Танлов яшироқчилигини элиларини бажаришда фойдаланилган машини ва механизмлар руйхати
7-шакл	Танлов яшироқчилигини жорий ширини боника (шуграт шартномалари) объектлари
8-шакл	Куриниши маълумотасини кудан кечирини элини турилида маълумотинома
9-шакл	Танлов яшироқчилиги домуотида хулимларга элини чекини ва танлов, эли яшироқ элини хулимасини бериши шартнома
<b>2.2.2 Илова руйхати</b>	
11-шакл	Объектини курсаткичи ширини бажариши графини
12-шакл	Объект куринишини маълумоти ширини графини
13-шакл	Объектини жуумлиги жуумлиги объект та бажаришдан эли хавжидари руйхати, объект куринишини ширини бажаришдан эли хавжидан асосий ширини шаклдан ширини жуумлиги ширини ширини
<b>2.3 Техник кием</b>	
14.	Иш-сирини домуоти ширини хавжидан элини курсаткичи графини ширини хавжидари руйхати (4-илова асосида)
15.	Жуумлар маълумоти ва боника ширинилар охирини ширини тулини руйхатида ширини
16.	Иш-сирини боника ширини хулимларга ширини таърибаси таърибаси боника ширини боника ширинилар ҳам маълумоти
<b>2.4 Тижорат кием</b>	
17.	Куринишини боника ширини ширини
18.	Куринишини маълумоти
19.	Маълумоти ширини боника ширини ширини ҳам та ширини домуотида ширини та ширини

Раёбар:

Далажонов А.З.

Маълум таърибаси ва ширини ширини маълумоти ширини боника ширини

Гураев С.С.

Маълум таърибаси ва ширини ширини маълумоти ширини боника ширини

Миргамарон Б.

Боника ширини ширини

Гуноева Н.

Боника ширини ширини

Абдуллаева Г.

Котириши маълумоти ширини маълумоти ширини

Султонов Б.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134966 на приобретение Текущий ремонт здания школа МФЙ Уртаовул УртаЧирчикского районе Ташкентской области

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 13:42

Конкурсная комиссия Урта Чирчик тумани Халк таълими булими (Распорядитель), (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURAYEV SAIDARIF SAIDAKILOVICH	эксплуатация булим бошлиги	Халк таълими булими
Секретарь комиссии	DADAJANOV ARIF ZARIPJANOVICH	taxbar	Халк таълими булими
Член комиссии	SULTONOV BAXROM ERKINOVICH	козонлар ва иситиш тизими мутахассис	Урта Чирчик туман ХТБ
Член комиссии	TUYCHIEVA NILUFAR ZULPIKAROVNA	бош хисобчи	Халк таълими булими
Член комиссии	ABDULLAYEVA GULBAXOR SHAXOBITDINXUJAYEVNA	бош иктисодчи	Халк таълими булими
Член комиссии	MIRZALUMAROV BAXODIR JALALIDINOVICH	таъмирлаш ва эксплуатация бош мутахассис	Халк таълими булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 134966.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 5

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	текущий ремонт здания шк№6 МФЙ Уртаовул УртаЧирчикского районе Ташкентской области
Количество товара	1,00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	97 000 000.00
Стартовая сумма	97 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 5. Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаганлик иажрибаси мавжудлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаганлик иажрибаси мавжудлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EF PRO BUILD	50	Такдим этилди.	30	Экспертная		
BMS TEXNO OHANG MCHJ	50	1	50	Экспертная		
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	50	50	20	Экспертная		

Критерий №2 3.Уз айланма маблаглари билан таъминланганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: 3.Уз айланма маблаглари билан таъминланганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EF PRO BUILD	50	Такдим этилди.	30	Экспертная		
BMS TEXNO OHANG MCHJ	50	1	50	Экспертная		
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	50	50	20	Экспертная		

Критерий №3 1.Доимий ходимлари жумладан мухандис техник ходимларга эга булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: 1.Доимий ходимлари жумладан мухандис техник ходимларга эга булиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EF PRO BUILD	50	Такдим этилди.	30	Экспертная		
BMS TEXNO OHANG MCHJ	50	1	50	Экспертная		
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	50	50	20	Экспертная		

Критерий №4 4.Туловга кодирлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: 4.Туловга кодирлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EF PRO BUILD	50	Такдим этилди.	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BMS TEXNO OHANG MCHJ	50	1	50	Экспертная		
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	50	50	20	Экспертная		

Критерий №5 2.Ишлаб турган асосий воситалари . ишлаб чикариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: 2,Ишлаб турган асосий воситалари . ишлаб чикариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга булиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EF PRO BUILD	50	Тақдим этилди.	30	Экспертная		
BMS TEXNO OHANG MCHJ	50	1	50	Экспертная		
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	50	50	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO EF PRO BUILD	97 000 000.00	95 000 000.00 UZS	95 000 000.00	00.00	95 000 000.00	17.08.2022 00:02:26	19.90
BMS TEXNO OHANG MCHJ	97 000 000.00	95 000 000.00 UZS	95 000 000.00	00.00	95 000 000.00	17.08.2022 02:21:36	19.90
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	97 000 000.00	94 516 328.00 UZS	94 516 328.00	00.00	94 516 328.00	17.08.2022 09:33:44	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO EF PRO BUILD	48	19.9	67.9
BMS TEXNO OHANG MCHJ	80	19.9	99.9
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	32	20	52

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134966 от 17.08.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания школа МФЙ Уртаовул УртаЧирчикского районе Ташкентской области определила победителем:

BMS TEXNO OHANG MCHJ



307577115

и резервный исполнитель: ООО EF PRO BUILD (308178190)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURAYEV SAIDARIF SAIDAKILOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTONOV BAXROM ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEVA GULBAXOR SHAXOBITDINXUJAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	MIRZAUMAROV BAXODIR JALALIDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП