

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 46

«22» 08 2022 йил

Термиз шаҳри.

“СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ” МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **Р.Пулатов**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Бойсун тумани "Туда" МФЙ “Туда” кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км, 2 дона иншоот) ЛКИ учун** иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	КҚС 15%	Умумий нархи
1	Бойсун тумани "Туда" МФЙ “Туда” кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун	Дона	1	20695652,17	3104347,83	23 800 000
	Жами			20695652,17	3104347,83	23 800 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи: 23 800 000 (Йигирма уч миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, кўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга кўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманин қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманин умуий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманин умуий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманин амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда

етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

НОМИ: «Сурхон Топо - Геодезия» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Тараққиёт куч 15 уй

Тел.: +99893 795 30 00

ХР 20208000900644353001

ИНН: 304168791 ОКЭД: 66000

МФО: 01032

ККС коди: 322010174723

АТБ «Капиталбанк» Термиз шаҳар

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30112186022401706320110112

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ

х/р: 23402000300100001010



(имзо)

Р. Пулатов



(имзо)

А. Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини тасдиқлайман.

«___» _____ 2022 йил /



А. Музафаров

«22» 08

2022 йилдаги № 46-сонли ШАРТНОМАга илова
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга
№46-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тугридан тугри хисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	Бойсун тумани "Тўда" МФЙ Туда кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун	Уз.РКДнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруги (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н Давлат руйхатидан утказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби турисидаги Низом" Муракаблик даражаси П-тоифа $820689655,175/300000=2735,632$ Базавий хисоблаш микдорида к=2,9% (3 илова 10 банд)	820689655,175 x 2,9% = 23800000	23800000
ЖАМИ:				23 800 000

ККС билан: 23 800 000 (Йигирма уч миллион саккиз юз минг) (ККС билан) сум.

«СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ раҳбари:

Р.Пулатов.

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ
булими бошлиғи:

М.Менглиев

«22» 08 - 2022-йилдаги №46 -сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Бойсун тумани "Тўда" МФЙ Туда кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун ишларини бажариш максатида, биз куйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси лойиха кидирув ишлари булими бошлиги М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Сурхон Топо-Геодезия» МЧЖ раҳбари Р.Пулатов томонлар уртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чидариш нархини 23 800 000 (Йигирма уч миллион саккиз юз минг) (ККС билан) сум микдорида келишганимизни тасдиқдаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
	Бойсун тумани "Тўда" МФЙ Туда кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун	10	23 800 000
	ЖАМИ:	x	23 800 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» уз зиммасига қолдиради.



«Сурхон Топо-Геодезия» МЧЖ

Раҳбари:

Р.Пулатов.



«Ягона буюртмачи хизмати»

ИК ЛКИББ:

М.Менглиев .

22» 08

2022 йилдаги №№46 -сонли ШАРТНОМАга илова
КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга
№46-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	23800000
	ЖАМИ:			23800000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан **23 800 000 (Йигирма уч миллион саккиз юз минг) (ККС билан)** сумми ташкил этади.

«СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ рахбари:

Р.Пулатов.

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ
булими бошлиги:

М.Менглиев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134314 на приобретение Бойсун тумани "Туда" МФЙ Туда кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км, 2 дона иншоот) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 18:10

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 134314.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Бойсун тумани "Туда" МФЙ Туда кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км, 2 дона иншоот) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	24 000 000.00
Стартовая сумма	24 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	тақдим этилди	15	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	тақдим этилди	10	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	тақдим этилди	10	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	тақдим этилди	10	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	15	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	такдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	такдим этилди	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	24 000 000.00	24 000 000.00 UZS	24 000 000.00	00.00	24 000 000.00	16.08.2022 15:17:34	19.83
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	24 000 000.00	23 800 000.00 UZS	23 800 000.00	00.00	23 800 000.00	16.08.2022 13:20:30	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	51	19.83	70.83
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	60	20	80

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134314 от 17.08.2022 года на приобретение Бойсун тумани "Туда" МФЙ Туда

кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км, 2 дона иншоот) ЛКИ учун определила победителем:

SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ
304168791

и резервный исполнитель: ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ (200472974)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012134314

« 22 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Бойсун тумани "Туда" МФЙ Туда кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км, 2 дона иншоот) ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Бойсун тумани "Туда" МФЙ Туда кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км, 2 дона иншоот) ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012134314 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 16.08.2022 йил тугади ва 17.08.2022 йил "Сурхон Топо-Геодезия" МЧЖ 23 800 000 сум билан қолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Бойсун тумани "Туда" МФЙ Туда кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (4,0 км, 2 дона иншоот) ЛКИ учун "Сурхон Топо-Геодезия" МЧЖ лойиҳалаш ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 М.Менглиев

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси буюртмачилигида
Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминоти ва каналзация тизимларини қуриш жамғармаси ҳисобидан
“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” ичимлик суви таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун
МАНВИЛЛИН РЎЙХАТИ

(07.07.2022 йилда келишиб берилган, лозимлиги бўлмаган бўлиши)

Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш буюртмаси ва фойдаланиш тартиби	2022 йил учун қилинган қўйилmalar лозими				2022 йилда фойдаланишга тошариладигани				01.01.23 й. ҳозирги йилдан Илгари буюртма объектини (қайта хисоблаш билан) қолдириш бўйича буғуртмачи бошқа харajatлари	Эксплуатация н.ҳосил бўйича рақам ва саноати	Теллар (телефонлар индексига бўйича рақам ва саноати)				
			Жами қилинган қўйилmalar		Қурилиш - монтаж ишлари		Жами қилинган қўйилmalar		Асосий фонд суммаси								
			01.01.22 й. ҳозирги йилдан Илгари буюртма объектини қолдириш бўйича буғуртмачи бошқа харajatлари (*)	01.01.22 й. ҳозирги йилдан Илгари буюртма объектини қолдириш бўйича буғуртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳозирги йилдан Илгари буюртма объектини қолдириш бўйича буғуртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳозирги йилдан Илгари буюртма объектини қолдириш бўйича буғуртмачи бошқа харajatлари	Жами	Жами	Жами	Жами							
A			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастури бўйича жами:	км	497,998	96 248,147	96 248,147	96 248,147	96 248,147	92 070,000	82 767,641	4 284,101	922,484	497,998	9 605,490	9 196,405			
28	“Обод қишлоқ” дастури бўйича жами	км	492,229	94 720,857	94 720,857	94 720,857	94 720,857	85 669,763	81 459,845	4 209,917	907,953	492,229	8 078,200	9 051,094			
1	Ангор тумани “Қорасу” МФЙ Қорасу қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	14,802 км	2 538,203	2 538,203	2 538,203	2 538,203	2 294,521	2 193,141	101,380	24,368	14,802 км	2 538,203	0,000	243,682	0,000	204 1096012661 17.05.2022Н 12661 бөн 26.05.2022Н
2	Ангор тумани “Тулор” МФЙ Тулор қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	24,2 км	4 553,056	4 553,056	4 553,056	4 553,056	4 115,091	3 941,690	173,400	43,797	24,2 км	4 553,056	0,000	437,966	0,000	88300 20.05.2022Н 8644814661-4299 31.05.2022Н
3	Бандихон тумани “Бектепа” МФЙ Бектепа қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	23,8 км	3 420,562	3 420,562	3 420,562	3 420,562	3 090,898	2 966,978	123,920	32,966	23,8 км	3 420,562	0,000	329,664	0,000	8644991 01.06.2022Н 861401-0671-4625 13.06.2022Н
4	Бандихон тумани “Бектепа” МФЙ Қўرғон қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	14 км	2 857,694	2 857,694	2 857,694	2 857,694	2 582,694	2 475,002	107,692	27,500	14 км,	2 857,694	0,000	275,000	0,000	864500 01.06.2022Н 861401-0671-4626 13.06.2022Н
5	Бойсун тумани “Ўрмончи” МФЙ Якшалот қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	9,6 км	2 397,474	2 397,474	2 397,474	2 397,474	2 172,943	2 020,781	152,162	22,453	9,6 км,	2 397,474	0,000	224,531	0,000	864598 07.06.2022Н 861402-0671-4721 16.06.2022Н
6	Бойсун тумани “Тула” МФЙ Тула қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	7,1 км	2 605,292	2 605,292	2 605,292	2 605,292	2 355,114	2 251,607	103,507	25,018	7,1 км,	2 605,292	0,000	250,179	0,000	8644592 30.05.2022Н 861401-0671-4459 07.06.2022Н

Тур	Объектлар номи ва манзили	Фойдаланиш тартиби ва йили	Лойиша куввати	Объектнинг умумий янгилик ва янгилик (широқлик) жумладан, бурғуччи боши харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан бошлаб қийматини оширган бўлган бўлган харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан бошлаб қийматини оширган бўлган бўлган харajatлари *	01.01.22 й. ҳолатига йилдан бошлаб қийматини оширган бўлган бўлган харajatлари			22 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига йилдан бошлаб қийматини оширган бўлган бўлган харajatлари	Экспертиза ҳужжатлари ривожини ва саноат	Топширилган объектлар бўлиши ва бошқарилиши	Қўрилган ҳудуд ташкилот номи
							Жами капитал харajatлари			Ақсарий фонд суммаси						
							Жами	Жилот	Бурғуччи боши харajatлари	Муддат/куват	Ақсарий фонд суммаси	Муддат/куват				
7	Денов тумани "Чоргул" МФЙ Чоргул кishлок аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	20,2 км	4 090,493	4 090,493	4 090,493	3 526,849	171,772	39,187	20,2 км, 15 та шишоот	4 090,493	0,000	391,872	№44068 26.05.2022 й. №1402-06/1-4253 02.06.2022 й.	LOT 22411006013208 13368 боши 25.06.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING"MCPI"
8	Денов тумани "Охтом" МФЙ Охтом кishлок аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	8,6 км	2 862,354	2 862,354	2 862,354	2 461,966	126,837	27,355	8,6 км, 8 та шишоот	2 862,354	0,000	273,552	№44290 27.05.2022 й. №1402-06/1-4257 12.06.2022 й.	LOT 22411006013389 13289 боши 24.06.2022 й.	"DENOV-YANGI-TAR"QO'YOT'XK"
9	Жарғўргон тумани "Маслакхаттепа" МФЙ Маслакхаттепа кishлок аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	30,57 км	5 946,018	5 946,018	5 946,018	5 147,766	57,197	30,57 км, 6 та шишоот	5 946,018	0,000	0,000	571,974	№45018 01.06.2022 й. №1402-06/1-4624 13.06.2022 й.	LOT 22411006013769 13769 боши 02.07.2022 й.	"OOO"BYUNYODKOR-FIDOKOR-QURUVCHI SERVIS"
10	Жарғўргон тумани "Зартепа" МФЙ Зартепа кishлок аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	17,59 км	2 665,466	2 665,466	2 665,466	2 284,636	126,982	25,385	17,59 км, 7 та шишоот	2 665,466	0,000	253,848	№44320 28.05.2022 й. №1402-06/1-4331 03.06.2022 й.	LOT 22411006013350 13350 боши 24.06.2022 й.	"JAYXUN QURILISH MATERIAL"MPK"
11	Қизилқум тумани "Қишлоқхон" МФЙ 2-буғилма кishлок аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	10,736 км	977,275	977,275	977,275	830,270	9,225	10,736 км, 1 та шишоот	977,275	0,000	0,000	92,252	№41628 14.05.2022 й.	LOT 2241100601508 11508 боши 07.06.2022 й.	"MAXDI YUSUF"XK"
12	Қизилқум тумани "Қишлоқхон" МФЙ 3-буғилма кishлок аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	7,1 км	2 885,911	2 885,911	2 885,911	2 485,572	27,617	7,1 км, 1 та шишоот	2 885,911	0,000	0,000	276,175	№44369 28.05.2022 й. №1402-06/1-4325 01.06.2022 й.	LOT 22411006013352 13352 боши 24.06.2022 й.	"JAYXUN QURILISH MATERIAL"MPK"
13	Қумбўрғон тумани "Нурани дера" МФЙ Нурани дера кishлок аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	16,0 км	3 685,475	3 685,475	3 175,000	157,698	35,278	16,0 км, 2 та шишоот	3 685,475	0,000	0,000	352,778	№44377 29.05.2022 й. №1402-06/1-4326 03.06.2022 й.	LOT 22411006013353 13353 боши 24.06.2022 й.	"SIRXON SAKOVAT"MCPI"
14	Қумбўрғон тумани "Исломобол" МФЙ Исломобол кishлок аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	7,7115 км	669,762	669,762	605,946	574,343	9,225	7,7115 км, 1 та шишоот	669,762	0,000	0,000	63,816	№44045 26.05.2022 й.	№4402-06/1-4040 17.06.2022 й.	OOO "SIROI ELBEK QURILISH"
15	Мўраббот тумани "Дубаб" МФЙ Дубаб кishлок аҳоли пунктини янгилик сув билан таъминлаш	2022 й	21,802 км	2 100,745	2 100,745	1 815,155	83,906	20,168	21,802 км, 1 та шишоот	2 100,745	0,000	0,000	201,684	№41082 16.05.2022 й. №1402-06/1-4040 26.05.2022 й.	LOT 22411006012642 12642 боши 17.06.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING"MCPI"

№	Объектлар номи ва халати	Қўрилуши бастани ва туганиши йили	Лойiha қурашни	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда)	01.01.22 й. ҳолатига объект объектнинг (айта ҳисоблаш бўлиши) қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объект объектнинг (айта ҳисоблаш бўлиши) қиймати	2022 йил учун олинган қўриқлар айланиши			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объект объектнинг (айта ҳисоблаш бўлиши) қиймати	01.01.23 й. ҳолатига объект объектнинг (айта ҳисоблаш бўлиши) қиймати	Экспертга узилган рақам ва сана	Телерай (саноат) лойihасига бўйича рақам ва сана	Қўрилуш тўғрисидаги қўриқлар номи	
							Жами қўриқлар қўриқлари	Қўриқлар - қўриқлар	Жағза	Асосий фонд суммаси							01.01.23 й. ҳолатига объект объектнинг (айта ҳисоблаш бўлиши) қиймати
										Жами қўриқлар қўриқлари	Қўриқлар - қўриқлар						
25	Шеробод тумани "Боглибод" МФЙ Пахтабод қишлоқ аҳоли пунктини янгилик суви билан таъминлаш	2022 й	17,5 км 1 та ишпоот	4 663,721	4 663,721	4 663,721	4 216,970	196,217	44,675	17,5 км 1 та ишпоот	4 663,721	0,000	446,750	№44380 29.05.2022ж №4402-06/1-4406 06.06.2022ж	LOT 2311000013513 13103 били 29.06.2022ж	"BOYSUN BUNYODKOR" XK*	
																	196,217
26	Шеробод тумани "Бойишлоқ" МФЙ қишлоқ аҳоли пунктини янгилик суви билан таъминлаш	2022 й	31,5 км	5 236,399	5 236,399	5 236,399	4 736,238	234,788	50,016	31,5 км	5 236,399	0,000	500,161	№45425 01.06.2022ж №4402-06/1-474 10.06.2022ж	LOT 2311000013980 13980 били 08.07.2022ж	"MAX CAPITAL-ENGINEERING" MCHP*	
																	234,788
27	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ Оқтумшук қишлоқ аҳоли пунктини янгилик суви билан таъминлаш	2022 й	24,7 км 8 та ишпоот	4 367,238	4 367,238	4 367,238	3 952,217	217,027	41,502	24,7 км 8 та ишпоот	4 367,238	0,000	415,021	№44807 28.05.2022ж №4402-06/1-4405 06.06.2022ж	LOT 2311000013447 13447 били 28.06.2022ж	"МУСТАДЛР-ИНТИСОС-ТАЪМИР" XK*	
																	217,027
28	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙ Хурлик қишлоқ аҳоли пунктини янгилик суви билан таъминлаш	2022 й	32,6 км 8 та ишпоот	5 294,772	5 294,772	5 294,772	4 786,946	216,515	50,783	32,6 км 8 та ишпоот	5 294,772	0,000	507,826	№44395 30.05.2022ж №4402-06/1-4460 07.06.2022ж	LOT 2311000013316 13316 били 29.06.2022ж	"BOYSUN BUNYODKOR" XK*	
																	216,515
2	"Обод мейхана" дастури бўйича жами		5,769 3 та ишпоот	1 527,290	1 527,290	1 527,290	1 381,980	74,184	14,531	5,769 км 3 та ишпоот	1 527,290	0,000	145,311				
																	74,184
1	Термиз шаҳар "Боглибод" МФЙ Боглибод аҳоли пунктини янгилик суви билан таъминлаш	2022 й	1,501 км 3 та ишпоот	404,925	404,925	404,925	366,692	22,594	3,823	1,501 км 3 та ишпоот	404,925	0,000	38,233	№44426 №99019 били 11.06.2022ж	LOT 2311000013516 13516 били 29.06.2022ж	ЧП "YULDUZ-AZIZA-ХАРЗАХОН"	
																	22,594
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙ Чегара аҳоли пунктини янгилик суви билан таъминлаш	2022 й	4,268 км 51,590	1 122,365	1 122,365	1 122,365	1 015,288	51,590	10,708	4,268 км 51,590	1 122,365	0,000	107,078	№44045 №102503 били 17.06.2022ж	LOT 2311000013516 13516 били 29.06.2022ж	ЧП "YULDUZ-AZIZA-ХАРЗАХОН"	
																	51,590
	Тақсимланмаган лимит						5 018,258										



"КЕЛИШТИЛДІ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Миллий раёсатини
 2022 йил 15.07

"КЕЛИШТИЛДІ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички ишлар вазирлиги ва қанбағаллиқни
 қосқартириш бўлиминини
 2022 йил 15