

45-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri

— 45 — - sonli

SHARTNOMA

**2022 y « 19 » 08
tumanı**

Nº 45

Yakkabog‘

Keyingi o'rnlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan **Yakkabog‘ tuman Xalq ta'limi bo'limi** tomonidan Nizomga asosan **U.Nurmatov** bir tomondan va "**XUMO INVEST TRANS**" **MCHJ** (keyingi o'rnlarda «Pudratchi» deb ataladi) nomidan Nizom asosida ish yurituvchi "Ish bajaruvchi" tarafning **X.Xudoyberdiyev** ikkinchi tomondan quyida ko'rsatilgan **45-sonli** məktəbni jöriy tə'mirlash işləri bo'yicha Shartnoma tuzdilar:

I. SHARTNOMA PREDMETI

- 1.1. 45-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri bo'yicha majlis o'tkazilgan (bayonnomma tuzilgan) sanadagi 45-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri bo'yicha tuzilgan majlis bayonnomasi raqami **45** sonli yig'ilish bayonnomasiga asosan 45-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işlərini bajarishni **Bajaruvchi** o'z zimmasiga oladi.
- 1.2. Buyurtmachi 45-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri uchun topshiriq berish, 45-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri uchun zarur bo'lган dastlabki ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
- 1.3. Bajaruvchi 45-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işlərini amaldagi tartib-qoidalar va me'yorlarga rioya etgan holda ishləb chiqadi.
- 1.4. Bajariladigan ishlər tartibi, amalga oshirish muddatları quyidagi tartibda:
 - bajariladigan ishlər muddatining calendar rejasi - 1-ilovaga muvofiq;
 - asoslashtirilgan kelishuv bayonnomasi 2- ilovaga muvofiq;

II.TARAFLARNINGMAJBURIYATLARI

2.1. Buyurtmachiningmajburiyatları:

2.2. Bajaruvchi Shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish.

2.4. Bajaruvchiningmajburiyatları:

2.5. Bajaruvchi ishlarni texnik topshiriq va kelishilgan grafik asosida o'z vaqtida sifatli bajarishni, Buyurtmachi bilan bajarilgan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishish;

2.6. Obyektning qurilish-montaj jarayonida mualliflik nazoratini olib borishishlari amalga oshirishi shart;

2.7. Ushbu Shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, bir haftadan oshmag'an muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajarish majburiyatini oladi.

3.1. Quyidagi shartlarning to‘liq amalga oshirilganda taraflar imzolangan Shartnoma majburiyatlarning bajarilishi boshlangan hisoblanadi.

3.2. Ishlar tugagandan so‘ng Bajaruvchi buyurtmachiga ishlarni topshirishvaqabulqilishdalolatnomasitopshiradi.

3.3.

Buyurtmachiishlarniqabulqilmasliginingasosliradjavobiniberganholdazarurbo‘lganqo‘sh imchaishlarningruyxativaularningbajarilishmuddatlariniko‘rsatganholda, ikkitomonlamadalolatnomatuziladi.

3.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to‘xtatish bir-birini xabardor qilishi va 15 ish kunida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqishi shart. Ishlarning to‘xtalishi tomonlar uchun O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko‘zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

3.5. Tomonlardan biri mazkur Shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma xabar bergan vaqt o‘zaro hisob-kitob qilish vaqtি hisoblanadi.

IV. SHARTNOMA BAHOSI VA TO‘LOV TARTIBI

4.1. Shartnoma bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi qo‘srimcha qiymat solig‘i bilan (Ekspertiza, mualliflik nazorati o‘z ichiga olgan holda) –Shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarning bahosi miqdori **8 500 000 (sakkiz million besh yuz ming)** so‘mni tashkil etadi.

4.2. Mazkur Obyekt bo‘yicha to‘lov “Ochiq byudjet” mablag’lari hisobidan moliyalashtirish amalga oshiriladi.

4.3. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiriuvchi organlar tomonidan mablag’ moliyalashtirilmagan taqdirda "Buyurtmachi" to‘lovnini amalga oshiraolmaydi.

4.4. "Buyurtmachi" Shartnoma imzolangandan so‘ng Shartnoma bahosining **30 %** miqdorida bo‘nak (avans) to‘lovnini amalga oshiradi.

4.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi. Quyidagi hollarda:

-ishlar qiymati ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan ya’ni (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda va ishlar Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

V. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Ushbu Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni taraflar bajarmaganda mazkur Shartnomaning amaldagi talablari va O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlariga muvofiq javob beradi.

5.2. Bajaruvchi 45-sonli maktabni joriy ta‘mirlash ishlari kamchiliklar uchun qurilish belgilangan tartibda javob beradi. 45-sonli maktabni joriy ta‘mirlash ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko‘radi.

5.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘srimchalar kiritilishi mumkin.

5.4. Mazkur Shartnoma bo‘yicha nizo kelib chiqqan hollarda, tomonlar kelishuviga

erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.

5.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan haqi kechiktirilgan har bir kun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida Bajaruvchiga penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiyligi summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.6. Bajaruvchi tomonidan smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiyligi so'mmasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.7. Shartnoma «Bajaruvchi»ning tashabbusi bilan bekor qilinganda, Shartnoma bekor qilingunga qadar bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag' «Bajaruvchi»ga qaytarilmaydi.

5.8. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilish taklifini bildirgan taraf 10 kun oldin muddatda ikkinchi tarafni xabardor qilishi lozim. Bunda taraflar o'rtasida haqiqatda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha belgilangan hujjatlar asosida to'liq hisob-kitob qilingan holda amalga oshiriladi.

Penya to'lash

Bajaruvchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.

Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

VI. FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

6.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmanan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmanan holatlar (yengib bo'lmas kuch), epidemiya va h.k. oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bo'lmaydi.

6.2. Ushbu Shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokoralar olib boorish yo'li bilan hal etiladi.

6.3. Muzokoralar olib boorish yo'li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur Shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyligi yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar **Yakkabog' tuman iqtisodiy sudida** ko'rib chiqiladi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA UNGA QO'SHIMCHALAR KIRITISH

7.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lган томонлар о'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, томонлarning o'zarо kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

7.2. Ushbu Shartnomaimzolangankundanboshlabkuchgakiradivashartnoma amal qilish muddati **2022 yil 31-dekabrga** qadar hisoblanadi.

7.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va томонлар уларни imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

7.4. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

7.5. Ushbu Shartnoma bo'yicha to'lov MANZILY dasturiga kiritilib, ushbu Obyekt bo'yicha hisob raqami ochilganidan keyin, hisob raqamiga mablag' ajratilgandan so'ng to'lovlar amalga oshiriladi.

7.6. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydobo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni томонлар mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

7.7. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlар yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

7.8. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

7.9. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lган ikki nusxada tuziladi.

7.10. Mazkur shartnoma tegishli g'aznachilik boshqarmasidan ro'yxatdan o'tganidan so'ng huquqiy kuchga kiradi.

TOMONLARNING MANZILI VA HISOB RAQAMLARI

"Buyurtmachi"

Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi

Manzil: Yakkabog' tuman A.Temur ko'chasi

Hisob-kitob raqami

100022860102507092100075121

"Toshkent MB BBXKKM"

STIR: 206940349

MFO: 00014

OKONX: 92310

telifon +998(75)5824973

G'azna x/r: 23402000300100001010

STIR: 201122989



"Bajaruvchi"

Korxona nomi: "XUMO INVEST TRANS" MCHJ

Manzili: Yakkabog' shahri M.Ulug'bek ko'chasi

X/r: 20208000904891752001

STIR: 301839339

OKED: 16152

Bank: ATB Qishloqqurilish bank Yakkabog' BXO

MFO: 01037

Tel: +998914945-02-02

Buyurtmachi: U.Nurmatov
M.U (imzo) (F.I.S.H.)



X.Xudoyberdiyev

1 - ILOVA

OBYEKT QURILISHINI MOLIYALASHTIRISH GRAFIGI
Yakkabog' tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 45-maktabni joriy ta'mir ishlari
(ob'ekt nomi)
bo'nak (avans) to'lash va joriy moliyalashtirishni hisobga olgan holda

Moliyalashtirish shartlari	Qurilish yillari 2022 yil											
	Qurilish oylari											
	Y a n v a r	F e v r a l	M a r t	A p r e l	M a y	I y u n	I y u l	A v g u st	S e n t y a b r	O k t y a b r	N o y a b r	D e k a b r

30 % hajmdagi bo'nak						30						
100 % hajmda joriy moliyalashtirish							70					
0 % foydalanishning kafolat muddati tugagach												

Kredit yoki o'z mablag'laridan foydalanish – pudratchiga havola.

Tashkilot rahbarining imzosi: _____ U.Nurmatov

Tuzilgan sanasi: “ ____ ” 2022 y.



2022 yil “19” 08 dagi
45 sonli Shartnomaga 2-ilova

Shartnoma bahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo qo‘yuvchilar 45-UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABI

Obyekt nomi

smeta hujjatlarini ishlab chiqish bo‘yicha 2022yil “19” 08 dagi
45 - sonli Shartnoma bahosi qo‘shimcha qiymat solig‘i bilan Shartnoma bo‘yicha
bajarilgan ishlarning bahosi miqdori 8 500 000 (sakkiz million besh yuz ming)
so‘mni tashkil etadi.

Ushbu bayonnomma “Buyurtmachi” va «Pudratchi» o‘rtasida o‘zaro hisob-
kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

TOMONLARNING MANZILI VA HISOB RAQAMLARI

“Buyurtmachi”

Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi

Manzil: Yakkabog' tuman A.Temur
ko'chasi

Hisob-kitob raqami

100022860102507092100075121

“Toshkent MB BBXKKM”

STIR: 206940349

MFO: 00014

OKONX: 92310

telifon +998(75)5824973

G'azna x/r: 23402000300100001010

STIR: 201122989

“Bajaruvchi”

Korxona nomi: “XUMO INVEST TRANS” MCHJ

Manzili: Yakkabog' shahri M.Ulug‘bek
ko‘chasi

X/r: 20208000904891752001

STIR: 301839339

OKED: 16152

Bank: ATB Qishloqqurilish bank Yakkabog'
BXO

MFO: 01037

Tel: +99891-945-02-02

Buyurtmachi: U.Nurmatov
M.U (imzo) (F.I.SH.)



Bajaruvchi _____ X.Xudoyberdiyev

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi:

(45-sonli maktabni joriy ta‘mirlash ishlari bo‘yicha) Pudrat Sharhnomasi

2. Loyihaning nomi:

Yakkabog‘ tuman Xalq ta’limi bo‘limi va “XUMO INVEST TRANS” MCHJ o‘rtasidagi 8 500 000 (sakkiz million besh yuz ming) so‘mlik 45-sonli maktabni joriy ta‘mirlash to‘g‘risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:

Yakkabog‘ tuman Xalq ta’limi bo‘limi tomonidan 2022-yil 11-avgust

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

 Yakkabog‘ tuman yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi bosh yuriskonsulti
2022-yil «11» avgust



SH.Zoxidov.

Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

ГУВОХНОМА

Реестрдаги тартиб раками

122

122

2011 йил «11» феврал

Мазкур гувохнома юридик шахс

«ХУМО - INVEST-TRANS»

га

Масъулноти чекланган жамияти

(Узбек тилида тулик номи)

Яккабог тўман тадбиркорлик субъектларини давлат руйхатидан утказиш инспекцияси
томонидан берилган.

(Юридик шахс булган дехкон хужаликлари, фермер хужаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг
майдони курсатилди).

ТХШ

1152

МШ

142

МХОБТ

1710250

КТУТ

23544279

ХХТУТ

16152

СТИР

301839339

Кушимча маълумот:

М.У. «Ваколатли орган рахбари

У. Рашидов