

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «19» 8

196-2-35-ОВ/2022-

сон

Жондор ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Жондор туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **И.Музаффаров** бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган «Строй сити люкс » МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи А.Юсупов иккинчи томондан Эроншоҳ МФЙ Яккатут кишлоғи йулини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини тuzдилар.

## 1. Таърифлар

### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

“ижро ҳужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

“қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“беркитилган ишлар”:- сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ томондан **Эроншоҳ МФЙ Яккатут кишлоғи йулини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил “13 ” августдаги баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **172 816 430 (Бир юз етмиш икки миллион саккиз юз ун олти минг тўрт уттиз юз) сўми** ташкил этади.

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- шартномага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хافсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 3 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2ни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорига, аванс ўтказади, бу 51 844 929 (Эллик бир миллион саккиз юз қирк тўрт минг тўққиз юз йигирма тўққиз) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% 31,12.2022 йилга қадар амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

## **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 3 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар

аникланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра туғалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.02 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50%дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортилган сумманинг 50% миқдорига жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.02 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 2 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктивоний суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган **2 нусхада** тузилади.

73. Шартнома 1 йил муддатга тузилиши бўлиб, муддати тугагач, тарафлардан бири уни бекор қилиш ёки ўзгартириш ҳақида мувожаат қилмаса, шартнома кейинги йил учун узайтирилган ҳисобланади. (Бюджетдан маблағ олувчилар учун 2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2850-сон билан рўйхатга олинган “Ўзбекистон Республикаси Бюджет тизими бюджетларнинг ғазна ижроси Қоидалари”га асосан амал қилиш муддати “31” декабрь 2022 йилгача белгиланади).

74. Коррупсияга оид ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш, уларга чек қўйиш, ҳуқуқбузарликларнинг оқибатларини, уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт шароитларни бартараф этиш чораларини кўриш;

75. Меҳнат фаолияти давомида ўзига маълум бўлган ёки вазирлик томонидан ишонч билдирилган, ошкор этилиши чекланган (конфиденсиал бўлган) ҳамда вазирлик (вазирлик) давлатимиз мавқеига салбий таъсир кўрсатадиган статистик ва бошқа маълумотларни ошкор этмаслик. Ўзга шахслар шахс томонидан конфиденсиал маълумотлар қаторига киритилган маълумотларни олишга ҳаракат бўлганлигини аниқлаган ҳолатда зудлик билан раҳбариятга маълум қилиш;

76. Киберхавфсизликни таъминлаш мақсадида ўзига берилган (маълум бўлган) электрон рақамли имзони (шу жумладан, логин ва паролни) бегоналарга ошкор этмаслик (тарқатмаслик);

## XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

Буюртмачи:

Жондор туман ҳокимлиги

Ободонлаштириш бошқармаси

Манзил: Жондор туман

М.Торобий кўчаси

Тел./факс 58-23-490

Ҳазна./х/р 23402000300100001010.

Банк номи: Марказий банк Тошкент ш.

МФО 00014 ИНН 201807855

ОКОНХ 90211

ш/х 100022860062467045204110002

Жондор туман Ҳазначилик бўлинмаси

Банк номи. Марказий банк Тошкент ш.

ХККМ

МФО 00014

ИНН 201122919

Пудратчи:

«Строй сити люкс» МЧЖ

Бухоро вилояти Ромитан туман Тарнаут МФЙ

Тел 94- 247-44 -47

Банк: АТБ Алока банк Тошкент ш фил.

Х/Р: \_ 20208 000 105 093 897 001

МФО: \_ 00401 \_ ИНН: \_ 306518077



Раҳбар

И.Музаффаров



Раҳбар:

А.Юсупов



## Коррупсияга қарши қоидаларининг АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

1. Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора, я'ни (давлат органи ёки ташкилотнинг номи) ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёхуд мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олиш учун қуйидаги ҳаракатларни қилмайди:

пора беришни таклиф қилиш ёки ва'да бериш; товламачилик қилиш; пора сифатида пул тўлаш; бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш.

Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Томон (давлат органи ёки тақшлотининг номи) ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилиқ ҳужжатларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларига, шу жумладан, коррупсияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбуриятдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

коррупсия ҳақида хабар беришга мўлжалланган ишонч телефони 71 2070464

Телеграм-канали (“@антикорбот”);

(давлат органи ёки тақшлотининг номи) расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

### ТОМОНЛАР:

Бажарувчи:  
«Строй сити люкс» МЧЖ



А.Юсупов

Жондор туман хокимлиги  
Ободонлаштириш бошқармаси



И.Музаффаров

## **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

«Stroy siti lyuks» MCHJ va Jondort tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi qurilish ohak yetkzib berish bo'yicha.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

«Stroy siti lyuks» MCHJ va Jondort tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 18.08.2022-yil ishlab chiqilgan va huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jondort tuman Adliya bo'limi yuridik  
xizmat ko'rsatish markazi boshlig'i**



**V.B.Hazratqulov**

2022-yil 19-avgust

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132520 на приобретение Эроншох МФЙ Яккатут а/п**

Способ проведения электронный

Дата 13.08.2022

Время рассмотрения 13.08.2022 10:30

Конкурсная комиссия Жондор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	QURBONOVA DILNOZA ISMOIL QIZI	Омбор мудир	Ободонлаштириш
<b>Секретарь комиссии</b>	USMANOV MARSEL MARATOVICH	Техник назоратчи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	ISMOILOV JAVOHIR ISMAT O'G'LI	Иктисодчи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	SIDDIQOV SOHIB SOBIR O'G'LI	Булим бошлиги	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	TOXIROV MUROD NOROVICH	Бош хисобчи	Ободонлаштириш
<b>Председатель комиссии</b>	MUZAFFAROV ILHOM NURIDDINOVICH	Бошкарма бошлиги	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.08.2022 года № лота 132520.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Эроншох МФЙ Яккатут кишлоги йулини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	173 616 430.00
Стартовая сумма	173 616 430.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишнинг уз вақтида бажарилиши

Тип: Числовое значение

Описание: Ишнинг уз вақтида ва сифатли бажарилиши учун кафолат хати

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 20 до 60 кун

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	15	60	15	Системная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	15	161463279	15	Системная		
HI TECH CONSTRUCTION	15	70	15	Системная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	15	60	15	Системная		
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	15	30	4.02	Системная		

Критерий №2 Махсулот мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Таъмирлаш ишларида ишлатидаган махсулотларинг мавжудлиги ёки узи томонидан ишлаб чиқарилиши тугрисида маълумотлар (сертификат, лицензия, ишлаб чиқариш корхонасининг хужжати)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	20	1	10	Экспертная		
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	20	1	18	Экспертная		
HI TECH CONSTRUCTION	20	1	5	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	1	5	Экспертная		
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	15	Коррупцияга йул койилмайди	15	Экспертная		
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	15	161463279	15	Экспертная		
HI TECH CONSTRUCTION *	15	684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт	15	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	15	Маълумот илова қилинади	15	Экспертная		
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	15	170000000	15	Экспертная		

Критерий №4 Ишчилар хакида умумий маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Корхонада ишлаётган ишчилар хакида умумий маълумот, сугурта полислари, ходимларнинг дипломлари, малака тоифалари, корхонада ходимлар хакикатда мавжудлиги хакида солиқ хисоботидан 6 ойлик нусха, хисобланган иш хақи жамгармаси тугрисида тегишли 4-шакл форма, статистика булимидан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	20	1	11	Экспертная		
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	20	1	15	Экспертная		
HI TECH CONSTRUCTION	20	1	10	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	1	10	Экспертная		
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	15	Экспертная		

Критерий №5 Корхона хакида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг банкротлик холатида эмаслиги ва нохалол тадбиркорлар руйхатида турмаслиги тугрисида тегишли маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	20	1	19	Экспертная		
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	20	1	5	Экспертная		
HI TECH CONSTRUCTION	20	1	1	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	1	10	Экспертная		
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	5	Экспертная		

Критерий №6 Корхонанинг молиявий ахволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Молиявий натижа, баланс, банк маълумотномаси, охисги бир йиллик оборотка, солиқ ва бошка мажбурий туловлардан бошка ташкилотлардан қарздорлик йуқлиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	20	1	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	20	1	10	Экспертная		
HI TECH CONSTRUCTION	20	1	15	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	1	15	Экспертная		
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	15	Экспертная		

Критерий №7 Бажарилган ишлар тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхона олдин бажарган ишлари тугрисида маълумотнома ва тавсифномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	15	1	14	Экспертная		
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	15	1	10	Экспертная		
HI TECH CONSTRUCTION	15	1	10	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	15	1	10	Экспертная		
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	15	1	10	Экспертная		

Критерий №8 Асосий воситалар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишнинг уз вақтида ва сифатли бажарилиши учун корхона хисобида мавжуд асосий воситалар хақида маълумотнома, мавжуд асосий воситалар тугрисида баланс ҳамда статистика маълумотномаси, Техникалар буйича тулик маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	20	1	16	Экспертная		
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	20	1	17	Экспертная		
HI TECH CONSTRUCTION	20	1	18	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	1	10	Экспертная		
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	20	1	15	Экспертная		

Критерий №9 Бажарилган ишларнинг сифатига бериладиган кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишларнинг сифатига бериладиган кафолат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY SITY LYUKS MCHJ	15	Кафолатлаймиз	15	Экспертная		
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	15	161463279	10	Экспертная		
HI TECH CONSTRUCTION	15	Бажарилган ишларнинг сифатига бериладиган кафолат	14	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	15	Файл илова қилинди	13	Экспертная		
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	15	170000000	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	173 616 430.00	170 000 000.00 UZS	170 000 000.00	00.00	170 000 000.00	11.08.2022 19:09:54	09.50
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	173 616 430.00	170 000 000.00 UZS	170 000 000.00	00.00	170 000 000.00	11.08.2022 18:44:48	09.50
HI TECH CONSTRUCTION	173 616 430.00	173 616 430.00 UZS	173 616 430.00	00.00	173 616 430.00	11.08.2022 18:24:57	09.30
STROY SITY LYUKS MCHJ	173 616 430.00	172 816 430.00 UZS	172 816 430.00	00.00	172 816 430.00	11.08.2022 16:36:59	09.34
GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	173 616 430.00	161 463 279.00 UZS	161 463 279.00	00.00	161 463 279.00	11.08.2022 17:57:52	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ISLAM MEGA STROY GARANT	58.5117	9.5	68.0117
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	57.9375	9.5	67.4375
HI TECH CONSTRUCTION	57.9375	9.3	67.2375
STROY SITY LYUKS MCHJ	71.4375	9.34	80.7775

GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ	64.6875	10	74.6875
---------------------------------	---------	----	---------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132520 от 13.08.2022 года на приобретение Эроншох МФЙ Яккатут а/п определила победителем:

STROY SITY LYUKS MCHJ  
306518077

и резервный исполнитель: GAZLI MAGISTRAL QURILISH MЧЖ (301271138)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MUZAFFAROV ILHOM NURIDDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ISMOILOV JAVOHIR ISMAT O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QURBONOVA DILNOZA ISMOIL QIZI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SIDDIQOV SOHIB SOBIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TOXIROV MUROD NOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини (туғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини) маълумот бериш билан ҳаммулкдорларнинг ҳисобидан таъминлаш бўйича 2022 йил учун дастлабки  
автомобиль йўлларидан, туғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларидан (туғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини) маълумот бериш билан ҳаммулкдорларнинг ҳисобидан таъминлаш бўйича 2022 йил учун дастлабки  
МАЛИЙИЛИК РЎХНАТИ



№	Харajat тур	Объектлар номи ва мавқили	Қурилиш бошланғич ва тугавланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегшилн учун бирликларида (м2)	Пузра шартномаси тузилган вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ холатига қолган қиймати	2022 йил контракция қиймати	Қурилиш индияция учун қиймати	ШУҲУДЛАР													Бошиқа харажатлар	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2022 йил 1 январ ҳолатига туғривчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер ёки танлов савдолари баённомаси тақдирланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Қурулган ҳудудни таъминловчилари			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								14	15	16
1	Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини	Ивулик	2022	17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0	0,0	08.07.2022 й №117947	24.05.2022 й №41373	ООО ISLAM MEGA STROY GARANT
2	Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини	Ивулик	2022	17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0	0,0	08.07.2022 й №117947	24.05.2022 й №41373	ООО ISLAM MEGA STROY GARANT
3	Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини	Ивулик	2022	17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0	0,0	08.07.2022 й №117947	24.05.2022 й №41373	ООО ISLAM MEGA STROY GARANT
4	Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини	Ивулик	2022	17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0	0,0	08.07.2022 й №117947	24.05.2022 й №41373	ООО ISLAM MEGA STROY GARANT
5	Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини	Ивулик	2022	17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0	0,0	08.07.2022 й №117947	24.05.2022 й №41373	ООО ISLAM MEGA STROY GARANT
6	Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини	Ивулик	2022	17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0	0,0	08.07.2022 й №117947	24.05.2022 й №41373	ООО ISLAM MEGA STROY GARANT
7	Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини	Ивулик	2022	17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0	0,0	08.07.2022 й №117947	24.05.2022 й №41373	ООО ISLAM MEGA STROY GARANT
8	Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини	Ивулик	2022	17 680,0	2 150 288,4	2 150 288,4	2 150 288,4	2 107 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 981,4	0,0	42 981,4	0,0	0,0	08.07.2022 й №117947	24.05.2022 й №41373	ООО ISLAM MEGA STROY GARANT



Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини таъминловчи болниши  
И.И.Умаров  
2022 й



Жондор тўғривчилик ва тасарруфидан бўлган ички хўжалик йўлларини таъминловчи болниши  
И.И.Умаров  
2022 й