



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.08.2022 г. № 13/2022

между "Mirzo G'olib Invest" MChJ и Жомбой туман ХТМБ марказ на общую сумму 112500000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 100022860182097092100075059

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	112 500 000,00			112 500 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	112 500 000,00			112 500 000,00

Всего 112500000,00 сум

Сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 33750000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;


(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Юсупова Зарифа Абдусаломовна

(подпись)

Ф.И.О.



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Самаров Аслиддин Махамматович

(подпись)

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

Получил работник заказчика

(подпись)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

“Мирзо толиб инвест” МЧЖ кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи З.Алиев номидан, бир томондан Жомбой туман Халқ таълими бўлими марказлашган мактаблар кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи ХТБ мудирини З.Юсупова номидан, иккинчи томондан мазкур шарномани куйидагилар хақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. Мазкур шартнома бўйича “Бажарувчи” “Буюртмачи”га Жомбой туман Халқ таълими бўлими марказлашган мактаблар кейинги ўринларда - “Ишлар” деб юритилади) ишларини бажариш, “Буюртмачи” ушбу “Ишлар”ни қабул ва кийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Ишлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек ишларни бажариш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади:

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий киймати (битим суммаси)
1	Жомбой ХТБга қарашли 13 мактаб биносини жорий таъмирлаш	114809804	112 500 000
	Жами (ККС сиз)		
	Жами (ККС билан)	114809804	112 500 000

1.3. Шартноманинг умумий суммаси 112 500 000 сўмни ташкил этади.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. “Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. “Бажарувчи”дан “Ишлар” “Буюртмачи”нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. “Бажарувчи”дан мазкур шартномага мувофиқ бажариладиган “Ишлар”ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга булган “Ишлар” кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга булмаган “Ишлар” кўрсатилган тақдирда уз танлашига қура;

- зарур сифатга эга булмаган “Ишлар” шунга ухшаш “Ишлар” билан алмаштирилишини;

- “Ишлар”нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тугриланишини харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини “Бажарувчи”дан талаб қилиш.

2.2. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртмаси бўйича кўрсатилган “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. “Бажарувчи” куйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган “Ишлар” учун олдиндан ҳақ тўлашини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомасига мувофиқ кўрсатилган “Ишларни” қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

2.4. “Бажарувчи” куйидагиларга мажбур:

2.4.1. “Буюртмачи”га “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ ёки “Буюртмачи” томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар “Ишлар”ни бажариш жараёнида “Бажарувчи” шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 5 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 112 500 000 сўмни ташкил этади.

Бажариладиган “Ишлар”нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган “Ишлар” учун пул қўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. “Буюртмачи” “Бажарувчи” ишни бошлаган кундан қонунчиликка мувофиқ шартнома умумий суммасидан 30% миқдорда тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ини бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ.

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган ҳажмда ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга қирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай «Ишлар» "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг маъсул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади.

Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Ишлар» кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатилган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми «Бажарувчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишларнинг" сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов сумманинг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисобрақмидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслиги) бўлиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қуриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчиликлари нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органларнинг томонидан утқазилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлари нархи юқори деб топилган тақдирда ўртадаги фарқ "Ишлар" бажарувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда томонлар қоидага кўра мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини кўрадилар.

Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлик тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ КОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ.

8.1. Мазкур Шартномалар тарафлар томонидан имзоланиб Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлимида белгиланган тартибда руйхатдан ўтказилганидан сўнг конуний кучга киради.

8.2. Шартномани тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарани тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

IX. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Тарафлардан бири шартноманинг енгиб бўлмайдиган куч яъни фавқулодда муайян шароитида олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (табiiй офатлар, ноқулай об-хаво шароити, ҳукумат тадбирлари, ҳокимият органларининг қарорлари, харбий низолари, ички тартиббузарликлар ва бошқа табиий офатлар) форс-мажор туфайли бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар бўлмайди.

9.2. Мазкур шартнома бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаса томонлар Ўзбекистон Республикаси "Хужалик юригувчи субъектлари фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Қонуни ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа амалдаги Қонунлар талаблари бўйича жавобгар бўлади.

X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР.

10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

10.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қушимчалар) руйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

XI. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

11.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қафолатлайди.

11.2. Истеъмолич ишбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директорлари, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи қорхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи қорхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«БАЖАРУВЧИ»

«Мирзо голиб инвест» МЧЖ
(Иш (хизмат)лар бажарувчининг номи)
Манзил: Пайарик тумани
Тел./факс
Х/Р: 2020800000707300001

МФО: 00281

СТИР: 304522178



Рахбар

(имзо)

З.Алиев

«БУЮРТМАЧИ»

Жомбой туман Халқ таълими бўлими
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Жомбой туман, Ок арик кучаси №1-уй
Тел./факс +99866 475 24 40
ш/х*100022860182097092100075059

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 200736827
ОКОНХ: 97610

Ғазначилик бўлими номи: Жомбой тумани
Ғазна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи МБ ХККМ Тошкент шаҳар Бош
бошқармаси МФО 00014, Ғазначилик
СТИРи: 201122919



М.О'

Z.Yusupova



Жомбой туман Халк таълими булимига карашли таълим муассасалари учун хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озик-овкат, дори-дармон ва бошка жихозларни харид килиш ҳамда жорий (капитал) таъмирлаш ишлари бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йигилиши

Б А Ё Н И № 27

2022 йил « 11 » Август

Жомбой шаҳри

Раислик қилувчи: Комиссия раиси, ХТБ мудири уринбосари
Иштирок этдилар: Комиссия раиси уринбосари, Бош муҳандис
Комиссия аъзолари (рўйхат бўйича)

С.Файзиев
М.Раҳмонкулов
Ш.Нуруллаев
У.Джуманов
Х.Искандаров
А.Самаров

К У Н Т А Р Т И Б И :

Жомбой туман Халк таълим булимида № 22110012129744 лот Самарканд вилояти Жомбой ХТБга карашли 13 мактаб биносини жорий таъмирлаш бўйича утказилган танлов баёни натижалари тугрисида. Сузга чикканлар.

У.Джуманов, А.Самаров

Йигилишда кайд этилдики Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тугрисида»ги №684 сонли қонунига асосан <https://etender.uzex.uz/> сайтига 2022 йил 29- Июлда жойлаштирилган № 22110012129744 рақамли лот бўйича электрон танлов утказилди. Утказилган электрон танлов бўйича “MIRZO G'OLIB INVEST” МЧЖ голиб деб топилди.

Ушбу лот бўйича танлов комиссиясига танловда иштирок этган пудратчи ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Жомбой туман Халк таълими булимнинг
Комиссия таркиби

№	Ф.И.Ш	Комиссия таркиби	Лавозими	Имзоси
1	Файзиев Сайфиддин	Комиссия Раиси	Мудир уринбосари	
2	Раҳмонкулов Мирзакарим	Комиссия раиси уринбосари	Муҳандис	
3	Нуруллаев Шавкат	Комиссия аъзоси	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахасис	
4	Самаров Аслиддин	Комиссия аъзоси	Бош ҳисобчи	
5	Джуманов Умид	Комиссия аъзоси	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахасис	
5	Искандаров Холмат	Комиссия аъзоси	Бош иқтисодчи	

Изоҳ: Комиссия аъзоларининг лавозими узгарган тақдирда мазкур лавозимга янги тайинланган ходим комиссия таркибига қиради.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 13 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.
 Жомбой туман ХТБ ва Мирзо Голиб инвест Договор № 13/2022

Дол работ 40 Ден

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего
			на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	1,0000	1180500	1180500,0
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,0750	244973333	18373000,0
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	1,0000	1972000	1972000,0
4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0750	817343368	61300752,6
	Итого				82826252,6
	Затрат 18,11%				14999834,3
	Итого без НДС				97826086,9
	НДС				14673913,0
	Всего с НДСом				112500000,0

Мирзо Голиб инвест

Жомбой туман ХТБ



Z. Yusupova

Z. Yusupova



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Jomboy tuman Xalq ta'lim bo'limi va "Mirzo G'olib Invest" MCHJ o'rtasida bo'limga qarashli 13-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash uchun tuzilgan 112 500 000 so'mlik haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Shartnoma loyihasi, Jomboy tuman Xalq ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy xulosa berish uchun 15.08.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 703-moddasi, O'zbekiston Respublikasi 29.08.1998 yildagi 670-I-son "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi" Qonuni, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son "Davlat xaridlari to'g'risidagi" qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018 yildagi PQ-3953-sonli qarori bilan tasdiqlangan ro'yxatning 1-bandiga va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jomboy tuman yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti**



A.Otamuradov

2022-yil 17-avgust

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129744 на приобретение Жомбой ХТБга карашли 13 мактаб биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 08.08.2022

Время рассмотрения 08.08.2022 15:43

Конкурсная комиссия Жомбой туман халк таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	FAYZIYEV SAYFIDDIN VOXIDOVICH	Жомбой туман ХТБ мудир уринбосари в.в.б	Жомбой туман ХТБ
Секретарь комиссии	RAXMANKULOV MIRZAKARIM ABDUXAMIDOVICH	Мухандис	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	SAMAROV ASLIDDIN MAXAMMATOVICH	Жомбой туман ХТБ бош хисобчи	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	NURULLAYEV SHAHKAT SHUXRATOVICH	Жомбой туман ХТБ шартнома буйича гурух рахбари	Жомбой Туман ХТБ
Член комиссии	ISKANDAROV XALMAT MAVLANOVICH	Жомбой туман ХТБ бош иктисодчи	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	DJUMANOV UMIDJAN NAZAROVICH	Жомбой туман ХТБ шартнома ва Давлат харидлари буйича мутахассис	Жомбой туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.08.2022 года № лота 129744.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Жомбой ХТБга карашли 13 мактаб биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	114 809 804.00
Стартовая сумма	114 809 804.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчи ташкилотнинг Аудитор хулосаси мавжудлиги (2022 йил ташкил этилган ташкилотлар бундан мустасно)

Тип: Текстовое значение

Описание: Аудитор хулосаси илова килиниши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатиға йукланди	20	Экспертная		
OOO DIYOR QO`RG`ONCHA QURILISH	20	20	15	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 <https://mc.uz/qurilish-pudrat-tashkilotlari-elektron-reytingi> ташкилотнинг рейтинглари даражаси тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: таклиф етилган маълумот платформа орқали кайта урганилиб чиқилди

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатиға йукланди	15	Экспертная		
OOO DIYOR QO`RG`ONCHA QURILISH	20	20	15	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	15	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилотга қарашли техника мавжудлиги ва қуввати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тех хужжатлари илова қилиниши лозим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатиға йукланди	20	Экспертная		
OOO DIYOR QO`RG`ONCHA QURILISH	20	20	10	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Таклиф этилаётган ишни бажариш муддати ва таклиф этилаётган нарх тасдиқланган болиши шарт ҳар бир бажариладиган иш тури 2 кун давомида Жомбой ХТБ комиссия аъзолари томонидан урганиб чиқилди

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқланган болиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатиға йукланди	18	Экспертная		
ООО ДИЙОР ҚО`РГ`ОНЧА ҚУРИЛИШ	20	20	10	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	10	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилот ишчи ходимлари тугрисида маёълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: мутахассислиги ва малумот тасдиқланган болиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатиға йукланди	20	Экспертная		
ООО ДИЙОР ҚО`РГ`ОНЧА ҚУРИЛИШ	20	20	10	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MIRZO G`OLIB INVEST	114 809 804.00	112 500 000.00 UZS	112 500 000.00	00.00	112 500 000.00	04.08.2022 23:54:56	19.38
ООО ДИЙОР ҚО`РГ`ОНЧА ҚУРИЛИШ	114 809 804.00	109 000 000.00 UZS	109 000 000.00	00.00	109 000 000.00	05.08.2022 07:12:51	20.00
USKUNA TA MIR SERVIS X K	114 809 804.00	110 000 000.00 UZS	110 000 000.00	00.00	110 000 000.00	05.08.2022 09:29:50	19.82

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MIRZO G`OLIB INVEST	74.4	19.38	93.78

ООО ДИЙОР ҚО`РГ`ОНЧА ҚУРИЛИШ	48	20	68
USKUNA TA MIR SERVIS X K	56	19.82	75.82

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129744 от 08.08.2022 года на приобретение Жомбой ХТБга карашли 13 мактаб биносини жорий таъмирлаш определила победителем:


MIRZO G`OLIB INVEST
304522178

и резервный исполнитель: USKUNA TA MIR SERVIS X K (302326042)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	FAYZIYEV SAYFIDDIN VOXIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAMAROV ASLIDDIN MAXAMMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURULLAYEV SHAVKAT SHUXRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISKANDAROV XALMAT MAVLANOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMANOV UMIDJAN NAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ТЕХНИК ТОПШИРИК

Жомбой тумани ХТБга карашли 13-мактаб биносини жорий таъмирлаш

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Жомбой тумани ХТБга карашли 13-мактаб биносини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Жомбой туман ХТБ
3	Тижорат таклифни такдим этиш шартлари	Иш стажи (Шу сохада етарли иш стажи) лойиха сметаларни тайёрлаб бериш хизмати иш тажрибаси шу сохада олдин килинган ишлар руйхати etender.uzex.uz порталида жойлаштирилади
4	Бажарилган ишлар хисоб китоби	Бажарилган ишлар далолатнома ва хисоб фактура асосида белгиланган тартибда туланади
5	Молиялаштириш манбан	Бюджет маблағлари хисобидан
6	Буюртмачи суммаси	114809804 сум
7	Конкурс тили	Узбек
8	Шартнома валютаси	Миллий валюта
9	Танлов таклифни кабул килиш	Таклифлар эълон килинган пайдан бошлаб
10	Танлов тугрисида маълумот	https://etender.uzex.uz/ да жойлаштирилган

МЧЖ “Меъморқурилишлойиха”

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №13 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Директор



Вахидов Р.Х.

ГИП

Усманаев Р.Б.

Г.САМАРКАНД-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №13 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.»

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв. 2022г. Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком (перечень утверждения цен - прилагается).

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Смета подсчитана по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП



Усманаев Р.Б.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 13 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	77 349 396
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6 750 839
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	426 573
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (ПЕРЕВОЗКА МУСОРА И ГРУНТА)	
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	84 526 807
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	15 307 805
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	99 834 612
11	НДС - 15%	14 975 192
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	114 809 804



УСМАНАЕВ Р.Б.

СОСТАВИЛ

ЦАЙ С.Э.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 13 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
6	7					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	349,0835	19338,75	6 750 839
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			6 750 839
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	14,3572	18892	271 236
4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,808	851	8 347
5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,3693	54548	129 241
6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,0933	1176	17 750
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			426 573
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	79,95	7500	599 625
8	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	676172	67 617 200
9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	639,975	450	287 989
10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	7,5	685045	5 137 838
11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,344	10000	23 440
ИТОГО						73 666 091
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -5%						3 683 305
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			77 349 396
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			84 526 807

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 13 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Основа

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	1,0000	
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,0750	
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	1,0000	
4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0750	



"УТВЕРЖДАЮ"

З. Юсупова

"10"

"10"

2022 Г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 13 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	1,0000
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,0750
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	1,0000
4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0750

ПОДПИСИ:

Рахмонов И. Рахмонов
Муродов М. М. Рахмонов
З. Рахмонов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:20-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52118

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 13-umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Jomboy tumani Xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "Me'morqurilishloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000710

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 49882

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jomboy tumani XTB tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi. Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi.

Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurjisotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning sharhlari va takliflari bo'yicha smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, Mach/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida ta'mirlash qiymati 121863,967 ming so'm miqdorida, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga, QQS bilan 7054,163 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertizaning sharhlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 114809,804 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 349,08 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida mijozga materiallarni belgilangan tartibda qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni asosiy yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlash.

6.4. Loyiha mualliflari ekspertiza sharhlariga muvofiq mijozga tuzilgan smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Jomboy tumani XTBga qarashli 13--umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash.." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH