

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 5

{2022} г. «{22}» {август}

№-{5}

г.Нукус

Управление Благоустройства г.Нукуса в лице начальника Т.Халкназарова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "NUKUS STROY TRAST" в лице директора Толыбаев.Б, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на проведение Капитального ремонта тротуара в МСГ Жууазшы по улице Сазан жап, Мехиргиё и Мийкалы в г.Нукусе (L=1,750 км).

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **566 822 310 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать две тысячи триста десять)** сум 00 тийин с учетом НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе I настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

### V. ПРАВА СТОРОН

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за расходы сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;  
приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;  
по другим основаниям в соответствии с законодательством.

## **VI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе XI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предаст Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **VII. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ**

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора

### **VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

### **IX. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

### **X. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

### **XI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

### **XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### **XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

### **XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Договор вступает в силу с момента регистрации в отделе казначейства и действует до «31» декабря 2022 года.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

#### «Заказчик»

##### Управление Благоустройства

Адрес: г.Нукус ул.Беруний б/н

Тел/факс 222-86-51

л/сч 100022860354017065100110011

ИНН: 200357713 ОКОНХ: 90290

Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО 00014 - ИНН: 201122919

Руководитель:

Т.Халкназаров

М.П.

#### «Подрядчик»

##### ООО «NUKUS STROY TRAST»

Нукус шахар, М.Жуманазаров 92/16

Телефон +99891 305 22 02

р/сч : 2020 8000 8008 1152 2001

МФО: 00625, ИНН: 305125536

Рег.код. НДС :

в АК «АСАКА БАНК» Нукусский ф-л

Директор:

Толыбаев.Б

М.П.



## **YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE BOLĠAN HÚJJETLERDÍŇ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍĠÍ HAQQÍŇDA HUQÍQÍY JUWMAQ**

1. Joybar túri – puqaralıq shártnama
2. Joybardıń atı – Договор подряда (Kesip alıw shártnaması)
3. Nókis qalalıq Abadanlastırıw basqarması menen “NUKUS STROY TRAST” JShJ ortasında dúzilip atırǵan muǵdarı 566 822 310 sum bolǵan Nókis qalası Qurbanov kóshesinde piyadalar jolın iri ońlaw jumısların orınlaw haqqındaǵı shártama joybarı.

Joybarda shártnama predmeti, onıń bahası, táreplerdiń juwapkershiligi hám kelispewshiliklerdi sheshiw tártibi belgilengen

Shártama joybarı ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan.

**Nókis qalalıq Yuridikalıq  
xızmet kórsetiw orayı  
bas yuriskonsultı**



**B.Dauletov**

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 133855 на приобретение Услуги по капитальному ремонту пешеходных дорожек и тротуаров

Способ проведения электронный

Дата 15.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 18:11

Конкурсная комиссия Нукусское городское управление Благоустройства, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Секретарь комиссии</b>	ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Член комиссии</b>	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Экономист	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Член комиссии</b>	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZA YEVICH	Техтазор	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Член комиссии</b>	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Болим баслык	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Председатель комиссии</b>	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Гл.Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.08.2022 года № лота 133855.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту пешеходных дорожек и тротуаров
Подробное описание	Капитальный ремонт тротуар МСГ Жууазшы по улица Сазаг жап, Мехиргиё и Мийуалы в г.Нукусе (L=1,750 км ).
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	566 822 310.00
Стартовая сумма	566 822 310.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	20	Общая информация	16	Экспертная		
<b>OOO QUANISH-STROY-NUKUS</b>	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

#### Критерий №2 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	20	маълумотнома	17	Экспертная		
<b>OOO QUANISH-STROY-NUKUS</b>	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	16	Экспертная		

#### Критерий №3 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	20	общая информация	17	Экспертная		
<b>OOO QUANISH-STROY-NUKUS</b>	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	16	Экспертная		

#### Критерий №4 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	20	Техника	17	Экспертная		
<b>OOO QUANISH-STROY-NUKUS</b>	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

#### Критерий №5 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	20	Маълумот	16	Экспертная		
<b>ООО QUANISH-STROY-NUKUS</b>	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО QUANISH-STROY-NUKUS</b>	566 822 310.00	566 000 000.00 UZS	566 000 000.00	00.00	566 000 000.00	15.08.2022 16:47:28	30.00
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	566 822 310.00	566 822 310.00 UZS	566 822 310.00	00.00	566 822 310.00	15.08.2022 16:08:46	29.96

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО QUANISH-STROY-NUKUS</b>	54.6	30	84.6
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	58.1	29.96	88.06

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 133855 от 15.08.2022 года на приобретение Услуги по капитальному ремонту пешеходных дорожек и тротуаров определила победителем:

NUKUS STROY TRAST  
305125536

и резервный исполнитель: ООО QUANISH-STROY-NUKUS (306281525)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KOSIMBETOV AYTBAV IGAMBERDIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«18» август 2022-жыл

Нөкис қаласы Жууазшы МПЖ аймагы Сазан жап, Мехиргиё хам Мийуалы кошесиндеги пиядалар жолын ири онлау жумысларын орынлау бойынша откерилген  
33-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл “18” август

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар  
Комиссия баслығы  
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)  
Ембергенов.А  
Косымбетов.А  
Бекмуратов.К  
Хақимниязов.А  
Жумабаев.Н

(Лаўазымы)  
Бас инженер  
Болим баслык  
Бас эконамист  
Техник кадагалаушы  
Канийге

#### КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

**Нөкис қалалық Абаданластырыу басқармасы** - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Ембергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Нөкис қаласы Жууазшы МПЖ аймагы Сазан жап, Мехиргиё хам Мийуалы кошесиндеги пиядалар жолын ири онлау жумысларын орынлау бойынша** бюджет қаржылары есабынан жумысларын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын ири ремонт жумысларын әмелге асырыў бойынша проект-смета жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаққындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаққында арнаўлы информатион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 8 август күни 22110012133855-санлы лот жайластырылды. информатион порталында 5 жумыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўы комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланыў мүддети:

8-август 2022-жыл

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:

15-август 2022-жыл

Таңлап алыў шартнама суммасы:

566 822 310 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усинды:

№	Қатнасыушылар ҳақында мағлыұмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	ООО “NUKUS STROY TRAST ”	305125536	Г.Нукус ул.Сары алтын №80	А.Пахратдинов	305125536	А.Пахратдинов	305125536
2.	ООО “Quanish-Story-Nukus”	306281525	Нукус р/н Акмангит гузари б/н	М.Ниязимбетов	306281525	М.Ниязимбетов	306281525

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу; Барлық қатнасыушылардың усыныслары таңлау ҳужжетлери талапларына мууапық мөрленген ҳалда усынылған.

Таңлау комиссиясы тарепинен таңлап алыу қатнасыушыларының усыныслары (конвертлери) таңлау ҳужжетлери хам техник талапларга мууапықлығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар ҳақында”ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы Жууазшы МПЖ аймагы Сазан жап, Мехиргиё хам Мийуалы кошесиндеги пиядалар жолын ири онлау онлау жұмысларын орынлау бойынша жұмысларын әмелге асыруу өткерилген таңлап алыуда таңлау ҳужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған **ООО “NUKUS STROY NUKUS ” 566 822 310,00** сум (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыу женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу ҳуқықы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, **ООО “Quanish-Story-Nukus”** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хәм баҳалау мүддети усыныслар бериу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – А.Нурбаева таңлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларының арнаулы информатсион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жұмыс кунине жайластыруу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (Т.Зинатдинов), усы таңлап алыу тийисли барлық ҳужжетлерди белгиленген тартипте сақлануын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Ембергенов.А

Комиссия ағзалары:

Косымбетов.А

Хақимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К



"КЕЛТИРИЛДИ"  
 Нукус шаҳар ҳокимияти бўлими бошлиғи  
 Қ.Юсупов  
 " " " 2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
 Нукус шаҳар ҳокими  
 У.Панасов  
 " " " 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 апрелдаги 223-сонли қарорига асосан Республика бюджет маблағлари ҳисобидан  
 Нукус шаҳридаги тунги ёритиш ва пиёдалар йулини мукамал ва жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

**МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

(минг сўм)

T/P	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллаш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида, км ва м <sup>2</sup>		Пудрат шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	2022 йил капитал қўйилмалар ҳажми					Лойиҳанинг экспертиза ўтказилган вақти ва тартиб раҳами	Танлов савдоларини ўтказилган вақти ва танлов натижалари тасдиқланган баён тартиб	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
			км	қв.м		Жами капитал қўйилмалар	ҚМИ	Шу жумладан					
								Жами	Лойиҳа	Экспертиза			
1	"Жууахшы" МФИ ҳудудидаги Сазан жап, Мехирғиё ва Мийуалы кучасининг 1,750 км оралигига пиёдалар йулини мукамал таъмирлаш.	2022-2022	1,75		566 822,310	578 158,756	566 822,310	11 336,446	10 646,45	690,00	03.08.2022 й №54699	08.08.2022 й 15.05.2022 й	ООО "NUKUS STROY TRAST"
	<b>Жами</b>		<b>1,750</b>			<b>578 158,756</b>	<b>566 822,310</b>	<b>11 336,446</b>	<b>10 646,45</b>	<b>690,00</b>			

Нукус шаҳар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш коммуникациялар ва коммунал хужалиғи масалари бўйича уринбосари  
 Ж.Айтымбетов  
 " " " 2022 йил



Нукус шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи  
 Т.Халкназаров  
 " " " 2022 йил

**СВИДЕТЕЛЬСТВО****О государственной регистрации юридического лица  
(субъекта предпринимательства)**

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "NUKUS STROY TRAST"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "NUKUS STROY TRAST"

(Сокращенное наименование юридического лица)

08.11.2017

За регистрационным номером: 552456

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 305125536

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Республика Каракалпакстан, г. Нукус, Sari Altin ko'chasi, 80-uy,

Свидетельство выдано:

Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ЦЕНТР "ОДНО ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа):

