



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 18.08.2022 г. № 12

между ХК "Daulet Universal Invest" и Тахياتош тумани Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 404000000,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860352287045203110002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	404 000 000,00			404 000 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	404 000 000,00			404 000 000,00

Всего 404000000,00 сум

Четыреста четыре миллиона сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 121200000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставлений в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Матмуратов Азат Джолдасович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Аметова Зулфия Яхияевна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» август 2022 г.

ДОГОВОР №12

2022 й. «22» 8

200-13-215-ОВ/2022-

Тахияташ ш.

сон

р/нТахияташ

«18» август 2022 года

Управление Благоустройства Тахияташского районе в лице А.Матмуратов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «Даулет Универсал Инвест» в лице директор Досщанов.Р.Д. действующий на основании устава именуемый в дальнейшем подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: Текущий ремонт Тахияташский район МСГ Нурлы Келешек ул. Р.Хасанов (L-0,525км)

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет с НДС 404 000 000 (Четыреста четыре миллион) сум. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на

период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить преемству от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим

договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то

он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «18» август 2022 г окончание «30» сентябрь 2022 г. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику

документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

15.1. Стороны обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с договором, в течение срока действия договора и по истечении этого срока.

15.2. Стороны признают антикоррупционные меры, указанные в дополнительных антикоррупционных условиях договора, и обеспечивают взаимодействие по их соблюдению.

15.3 В момент заключения договора каждая сторона прямо подтверждает, что ее исполнительными органами, должностными лицами и работниками, имеющими отношение к договору, неправомочно не передавались никакие деньги или материальные ценности, а также что им не предлагалось или не предлагалось получить неофициально деньги или иные материальные ценности в обмен на заключение договора, гарантии того, что он не был обещан, а также что он не получил материальных или каких-либо выгод (о возможности таких действий в будущем). Стороны принимают разумные меры к тому, чтобы привлеченные ими в

рамках договора лица (субподрядные организации, агенты и иные лица, находящиеся под контролем сторон) не совершали вышеуказанных действий.

15.4. Стороны не допускают совершения государственными службами, политическими партиями, а также их исполнительными органами, должностными лицами и работниками в любое время и в любой форме следующих действий, прямо или косвенно (в том числе через третьих лиц): а) получение лицензий и разрешений от надзорных органов, предлагающие или обещающие материальные или нематериальные выгоды в пользу указанных лиц или ими в целях незаконного получения или сохранения коммерческих или иных преимуществ в сфере налогообложения, таможенного оформления, судебного разбирательства, законодательного процесса и других сферах, подлежащих предоставлению; б) легализации доходов, полученных незаконным путем, а равно, если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, его возникновению придается правовой оттенок путем его передачи, обращения в собственность или обмена, и первоначального происхождения денег или иного имущества для сокрытия характера, источника, места распоряжения, способа передачи, реальных прав собственности на деньги или иное имущество или кому оно принадлежит; г) подстрекательство, подстрекательство, давление или угроза совершения преступления, связанного с коррупцией. В этом случае одна сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону и компетентные государственные органы.

15.5. Стороны, находящиеся под контролем сторон и действующие от их имени (в том числе субподрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьюторы, юристы, бухгалтеры, другие представители, действующие от их имени), должны совершить следующие действия; - недопустимость коррупционных действий и неиспользование в качестве посредника для осуществления коррупционных действий; привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в ходе обычной повседневной деятельности сторон; - не производить необоснованных переплат им за оказанные услуги в рамках законодательства.

15.6. Стороны гарантируют, что не будут подвергаться давлению за сообщение о случаях нарушения обязательств, предусмотренных дополнительными условиями противодействия коррупции, лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

15.7. Если одной стороне станет известно, что другая сторона нарушила обязательства, указанные в пунктах 5.4 и 5.5 Антикоррупционных условий, она обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне и потребовать от этой стороны принятия соответствующих мер в разумный срок время и информировать её о предпринятых действиях. По требованию стороны, если другая сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок или не сообщит о результатах рассмотрения, эта сторона вправе потребовать полного возмещения ущерба.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022г.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

«Управление Благоустройство
Тахиаташского района»
Тахиаташский район ул.Кобланов б/н.
Тел: 61-572-28-65, 61-572-24-15
ИНН: 207261117
л/с: 100022860352287045203110002
Казначейства РУз
р/с: 23402000300100001010
Центр банк г.Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ПАКУПАТЕЛЬ

ЧП " DAULET UNIVERSAL INVEST"
Адрес: г.Нукус ул. Улугбек
дом № 121
Р/с 20208000300704264001
в АКБ АСАКАБАНК" АЖ НУКУС
ФИЛИАЛИ
Код банка 00625 ИНН:304462696
ОКЭД : 43390



Руководитель

А.Матмуратов



Директор:

Досщанов.Р.Д.

YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍÑ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQINDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardíñ túri: “Haqí esesine xızmet kórsetiw shártnaması”

2. Joybardíñ atı:

Taqiyatas rayonlıq Abadanlastırıw basqarması menen **OOO «Daulet Universal Invest»** ortasında tańlap alıw nátiyjesine muwapıq Taqiyatas rayonu MSG Nurlı Keleshek kóshesi R.Xasanov (L-0,525 km) ońlaw jumısların alıp barıw ushın **404 000 000 (tórt júz tórt million) swm** muǵdarında xızmetler kórsetiw boyınsha haqı esesine xızmet kórsetiw shártnamasın dúziw haqqında.

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnama joybarı Taqiyatas rayonlıq Abadanlastırıw basqarması tárepinen islep shıǵılǵan hám Taqiyatas rayonu yuridikalıq xızmet kórsetiw orayman huqıqıy juwmaq alıw ushın 2022-jıl 22-avgust kúni “E-huquqshunos” sistemasına kirgizilgen.

HUQÍQÍY JUWMAQ

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası “Xojalıq júritiwshi subyektlar iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I-sanlı Nızamınıń 12-statyası, Ózbekstan Respublikasınıń 03.01.2017-jılǵı “Korrupciyaǵa qarsı gúresiw haqqında”ǵı ÓRQ-419-sanlı Nızamı hámde Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364,703,704,705-statyalarına tiykarlanıp islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

Oray bas yuriskonsultı



R.Kurbanov

2022-jıl 22-avgust

Такыятас району Абаданластырыу баскармасы Товар-материаллык запаслар хам ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша еп жааксы
усынысларды танлап алыу бойынша откерилген танлау комиссиясынын 5-санлы мажлис баянламасы
5-санлы мажлис баянламасы

Такыятас району

Катнасуушылар (Ф.И.Ш) (Лауазымы)

Комиссия баслыгы М.Алламбергенов

Комиссия хаткери Г.Мадиярова

Комиссия агазлары Ш.Бердибаев

Х.Кадиров

Ш.Нурмедов

Т.Сабираев

Абаданластырыу баскармасы бас инжиннери

Абаданластырыу баскармасы экономисти

Абаданластырыу баскармасы технадзори

Абаданластырыу баскармасы электриги

Абаданластырыу баскармасы инфраструктура болим баслыгы

Абаданластырыу баскармасы болим баслыгы

КУН ТӨРТИБИ:

Такыятас району Абаданластырыу баскармасы - Танлап алыу комиссиясы баслыгы М.Алламбергенов мажлисте танлау комиссиясынын 5 агазынан 5 адам катнасып атырталыгын айтып отип, танлау комиссиясы мажлисин ашык деп жарыялады.

Танлау комиссиясы хаткери танлау комиссиясына төмендеги мағлыуматларды усунды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдын 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыулар хаакындагы Нызамынын (текстте кейинги орындарда-Нызам) 58-статьясына муапык еп жааксы усунысларды танлап алыу откерилиуи хаакында арнаулы информацион порталында (хатid.uzex.uz/) дагаза танлау катнасуушыларынын кабыл етиу мүддеги тамамланууынан 5 (бес) жумыс күн алдын мамлекетлик буйыртпашы терепинен жеке кабинети аркалы жайластырылган 2022 жыл 16-август кунни 135175 (22110012135175) -санлы лот бойынша 2022-жыл 18-август кунги 5-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шавым келтип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мамлекетлик сатып алыулар хаакында"гы Нызамы талашларына хамде жокарыда көрсетилген мағлыуматларды есапка алып Танлау комиссиясы



КАРАРЕТДИ:

1. Такыятас району Тахитагаш МПЖ аймагында жайласкан Ажинияз кошесинин жарий тамирлеу жумыслары ушын өлкөрүнөн тинип алыуда тандау хужжетлеринде хэм тандау шертлери бойынша ен жакеы шертлерди уынган хэм тандап алыу женимпазы деп табылган ООО Даулет Уинворал инвест мекемеси менен 404 000 000 сумга шартнама дузилсин.
2. Женимпаз мекеме тандап алыу шертлери тийкарында шартнама дузйуден бас тарткан жагдайда шартнама дузиу хужкы кейинги каттисинини (рөтери) отип, ООО NIIMALAU LUKS STORY белгиленсин. Бунда женимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаган муғдарда шартнама дузиу мүмкинлиги белгилен койлысын.
3. Нызам талапларына мууашык тандау катнасыушыларынын усынысларын керип шыгыу хэм бахалау мүддети уынныслар берйу тамам болыуынан 10 (он) кунинен асып кетйуи мүмкин емеслиги маглыумат ушын кабыл етилсин.
4. Мекеменин бас есапшысы – З.Аметова тандау алыу жуумалы бойынша женимпазы менен дузилген шартнаманы 2 (еки) жумыс кунни ишинде арнаулы информатсион порталына (www.xatid.uz) жайластырыу тапсырылсын.
5. Танлау комиссиясы хаткери Г.Мадиярова шартнаманы Адлиядан тастыйыклатып усы тандап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте таярлап бас есапшыга тапсырылсын.

Катнасыушылар

Комиссия баслыгы

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Тауазымы)

Комиссия агазлары

М.Алламбергенов

Абаданластырыу баскармасы
бас инжиннери

Ш.Бердибаев

Абаданластырыу баскармасы
технадзоры

Х.Кадиров

Абаданластырыу баскармасы
электрлиги

Ш.Нурмедов

Абаданластырыу баскармасы
инфраструктура болим баслыгы

Т.Сабилов

Абаданластырыу баскармасы
болими баслыгы