

Фаргона вилоятляти Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошкармаси смета хужжатлари

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошкармаси рахбари



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

О.Холматов

«23» Август. 2022 йил

УМУМИЙ

ҚИСМ ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПҚ қарори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. -3550 "Лойиҳалашдан олдин, лойиҳа, тендер ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида" (кейинги ўринларда - қарор).

1.2 Ёзёвон тумани Янги Бустон мфй худудидаги А.Навий 300м ваМ.Улугбек кучасини 340метр кисмини асфалтлаш ишлари

Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошкармаси

1.3 Тендер таклифида кўрсатилган нархлар чэгара қиймати 321 059 000 сумдан ошмаслиги керак.

1.4 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.5 Тендер комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

2. Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи Ёзёвон туман Ободонлаштириш бошкармаси (бунда нкейин "Буюртмачи" дебномланади). Мижознинг манзили: фаргонаобласть,г Ёзёвон тумани р/с 401722860302427065200110003 Банк:Тошнент Маркази Банк МФО: 00014, ИНН: 205 487 975 Тел: 91 325 29 10 Бошкарма бошлиги. О.Холматов

2.3 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бунданкейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида олтига аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мўлкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладанкичик бизнес субъектлари иштиро кэтишлари мумкин.

3.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4. Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси: а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаболиш); б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади: қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш; "Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар; солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли соли қрежимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшорзоналар) амалга оширишда маълумот ни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳарқандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳарқандай шаклда ишҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳарқандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. Давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳарқандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳарқандай рақобат тартибини қўллаш; иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолақиз рақобат устунлиги ёк иманфаатлар тўқнашувиг аэга 5. Танлов тили, ўлчовбирлиги.

5.1 Тендер таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек ёки рус тилларида бўлиши керак. Тендер таклифи ўзбек ёки рус тилларига аниқ таржимаси илова қилинган ҳолда, бошқатилда бўлиши мумкин. Тендер таклиф матнида фарқлар бўлган тақдирда, бир нечта тилишлатилганда, ўзбек ёки рус тиллари устунлик қилади. Инглиз тилида техник ҳужжатларни тақдим этиш гарух сат берилади. Тендер таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Тендер таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда ёълон қилинган тендер иштирокчилари танлов ёълонида кўрсатилган манзил бўйича ёълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Тендер таклифи икки қисмдан иборат: нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.5 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар ва рақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.6 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.7 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7. Таклифлар бўйича тендер тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Элонда тендер ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, тендер иштирокчилари томонидан тақдим этилган тендер таклифларини баҳолаш бўйича тендер комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, тендер комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Тендер қўмитаси тендер ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Тендер иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, тендер комиссияси бундай иштирокчини тендерда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва тендер ҳужжатлари талабларига мосравишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Тендер комиссияси агар уни тақдим этган тендер иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки тендер иштирокчиларининг таклифи бўйича тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида тендер комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибдарасий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Тендер ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8. Ҳомонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги Махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қўйидагиларга тегишлик иривчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раисива аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа нафсоний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) тендер ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

Комиссия азолари

1. Ташкилот раҳбари

2. Бош муҳандис

3. Беш ҳисобчи

4. Инфратузилма бўлими бошлиги

5. Мутахассис

6. Котиб



О.Холматов

Ж.Халилов


З.Муллажонов

М.Уринов

А.Мамасаидов

С.Орипов

"FARG'ONAYO'LLOYIHA"



"ФЕРГАНАДОРПРОЕКТ"

**Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti
«FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ**

Xalq deputatlari Yozyovon tuman kengashining 2022-yil 16-apreldagi
№VI-59-45-11-165-K/22 sonli qarori va unga ilova qilingan manzilli
ro'yhatga asosan

**Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yangi Bo'ston
MFY xududi infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha
(taklif ID raqami:1400400011) A.Navoiy ko'chasi
0,300 km qismi va M.Ulug'bek ko'chasining 0,340 km
qismini joriy ta'mirlash**

ISHCHI LOYIHASI

Institut direktori			Isroilov I.
Loyiha bosh muhandisi			Isroilov Sh.
Smeta bo'limi			Ismailova O.

Nusxa № /

Arxiv №

Mundarija

№	Hujjatlar nomi	Sahifa
1	Xalq deputatlari Yozyovon tuman kengashining 2022-yil 16-apreldagi №VI-59-45-11-165-K/22 sonli qarori va unga ilova qilingan manzilli ro'yhati	1
2	Loyiha topshirig'i	7
3	Tushuntirish yozuvi	9
4	Nuqsonlar qaydnomasi	10
5	Yig'ma ekspertiza xulosasi	11
6	Tushuntirish xati (smeta uchun)	13
7	Smeta hujjatlari	15
8	Ish hajmlari qaydnomasi	18
9	Narhlarning kelishuv bayonnomasi	19



XALQ DEPUTATLARI YOZYOVON TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 16 - aprel

VI-59-45-11-165-K/22

Yozyovon tuman hokimligi

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risidagi Yozyovon tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri S.Mirzaevning xisoboti yuzasidan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli Qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish nazarda tutilgan.

Hozirda jamg‘armada 4 985.4 mln so‘m mablag‘ manbaasi mavjud bo‘lib, ishchi guruh xulosalariga asosan shakllantirilgan manzilliy ro‘yxati hamda Xalq deputatlari tuman Kengashining 07.02.2022 yildagi VI-54-9-11-165-K/22-sonli qaroriga asosan tasdiqlangan Nizom talablariga muvofiq jamoatchilik fikri asosida taklif berish jarayonida fuqarolardan 44 mlrd. 674.9 mln. so‘mlik 82 ta taklifdan:

- 10 mlrd. 340.8 mln. so‘mlik 18 ta taklif takroriy bo‘lganligi hamda taklif belgilangan tartibga mos emasligi uchun rad etilgan;

- Har bir rad etilgan taklif bo‘yicha taklif kiritgan fuqarolarning shaxsiy kabinetiga rad etishning asoslangan sabablari to‘g‘risida xabarnoma yuborilgan;

- 34 mlrd. 334.1 mln. so‘mlik 64 ta takliflar ishchi gurux tomonidan tegishli mezonlarga mos kelganligi bois ovoz berish bosqichiga o‘tkazilgan hamda eng ko‘p ovoz olgan, 6 ta taklif “g‘olib” deb topilgan. Takliflar ishchi guruxi tomonidan manzilli ro‘yxatga kiritilib, tasdiqlangan.

Tumanda ovoz berish yakuni natijalariga ko‘ra ID: 1400400012 bilan “Gaston” mfy xududi infratuzilmasini yaxshilash uchun mablag‘ zarur ” mazmunida joylashtirilgan qiymati 900 mln. so‘m bo‘lgan taklif 2319 ta ovoz bilan 1-o‘rin;

ID: 1400400010 bilan Yozyovon tuman “Qorasokol” MFY xududi infratuzilmasini yaxshilash ” mazmunida joylashtirilgan qiymati 902.2 mln so‘m bo‘lgan taklif 2312 ta ovoz bilan 2-o‘rin;

ID: 1400400002 bilan “Suvliariq” MFY Eshontopi Ehtirom ko‘chasining 1650 metr qismini asfaltlashtirish ” mazmunida joylashtirilgan qiymati 600.0 mln so‘m bo‘lgan taklif 2312 ta ovoz bilan 3-o‘rinni egallagan.

ID: 1400400011 bilan Yozyovon tuman “Yangibo‘ston” mfy xududi infratuzilmasini yaxshilash mazmunida joylashtirilgan qiymati 495.8 mln so‘m bo‘lgan taklif 2131 ta ovoz bilan 4-o‘rinni egallagan.

ID: 1400400009 bilan “Qorasokol” mfy xududidagi yaroqsiz xolga kelib kolgan Asalchilik, Navruz, Ibrat, Istiqlol ko‘chalariga 6.8 km yullarga asfalt yotkizish, 2 km tuproqli ko‘chalarni shag‘allashtirish ishlarini amalga oshirish” mazmunida joylashtirilgan qiymati 999.9 mln so‘m bo‘lgan taklif 1745 ta ovoz bilan 5-o‘rinni egallagan.

ID: 1400400013 bilan “Istiqlol” mfy xududida yaroqsiz holga kelib qolgan Qayragoch ko‘chasi, Tadbirkorlar ko‘chasi va Istiqlol ko‘chalarini 4.4 km qismiga asfalt yotqizish ishlarini amalga oshirish uchun mablag‘ zarur mazmunida joylashtirilgan qiymati 971.5 mln so‘m bo‘lgan taklif 1685 ta ovoz bilan 6-o‘rinni egallagan.

Ushbu g‘olib topilgan takliflarda amalga oshirilishi nazarda tutilgan tadbirlarni “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da shakllantirilgan 4 mlrd 985.4 mln so‘m mablag‘ hisobidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonuni 24-moddasiga asosan Yozyovon tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri S.Mirzayevning xisoboti tinglanib, muxokama etilib, xalq deputatlari Yozyovon tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risidagi Yozyovon tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri S.Mirzayevning hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

2. G‘olib topilgan hamda ishchi guruh xulosalari asosida shakllantirilgan manzilli ro‘yxat xalq deputatlari tuman Kengashining 07.02.2022 yildagi VI-54-9-11-165-K/22-sonli qaroriga asosan tasdiqlangan Nizom talablari asosida, eng ko‘p ovoz olgan, 6 ta taklif 1-ilovaga muvofiq g‘olib deb topilsin.

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko‘payishi yoki loyihaning o‘zgartirilishi bilan bog‘liq o‘zgartirishlar kiritilishiga yo‘l qo‘ymaslik;

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltiriladigan tuman budjeti mablag‘lari tuman hokimligi qoshida ochilgan “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” shaxsiy g‘azna hisobvarag‘ida jamlangan mablag‘larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlanishi belgilab qo‘yilsin.

3. Tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri (S.Mirzayev)ga:

- tanlab olingan tadbirlarni moliyalashtirilishini ta‘minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlarga tegishli mablag‘ manbaasi bo‘yicha (4017) “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” maxsus hisob raqamlari ochilishini;

- buyurtmachi tashkilotlarga ajratilgan mablag‘larni loyiha-smeta xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha xalq deputatlari tuman Kengashiga navbatdagi sessiyalariga axborot kiritib borish vazifalari yuklatilsin.

4. Tuman hokimligi bosh hisobchisi (K.Raximov)ga;

- jamg‘arma mablag‘lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag‘larini yo‘naltirish;

- tanlov natijalariga ko‘ra tejalgan mablag‘larni o‘z muddatida jamg‘armaga ixtiyoriga qaytarish vazifasi yuklatilsin


5. Tuman hokimligi Axborot xizmati (A.Xudoyqulov) hamda “Markaziy Farg‘ona” gazetasi taxririya:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli Qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarini doimiy ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritib

borish tavsiya etilsin.

6. Mazkur qarorni ijrosini nazorat qilish “Mahalliy budjetni shakllantirish va uni ijro etish, iqtisodiy islohatlarini amalga oshirish hamda tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo‘yicha” doimiy komissiya raisi I.Sheraliyev zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi




D.T.Djalilov

Ёзёвон туман буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш буйича
МАНЗИЛЛИ РУЙХАТ

№	Ғолиб таклиф маълумотлари			Амалга оширишнинг аниқлашган киймати	Ҳақиқатда жами ажратилган маблаг	Шундан Фуқаролар ташаббуси жамгармаси	М
	Таклиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Туплаган овозлари сони				
		Ёзёвон тумани жами	12 477	4 751 520	4 751 520	4 751 520	0
1	1400400012	Ғастон мфй худуди инфратузилмасини яхшилаш учун маблаг зарур.	2319	782 000	782 000	782 000	
2	1400400010	Ёзёвон туман Корасокол МФЙ худуди инфратузилмасини яхшилаш	2312	902 200	902 200	902 200	
3	1400400002	Suvliariq MFY Eshontopi Ehtirom ko'chasining 1650 metr qismini asfaltlashtirish.	2312	600 000	600 000	600 000	
4	1400400011	Ёзёвон туман Янгибустон мфй худуди инфратузилмасини яхшилаш	2131	495 800	495 800	495 800	
5	1400400009	Корасокол мфй худудидаги яроксиз холга келиб қолган Асалчилик, Навруз, Ибрат, Истиклол кучаларига 6.8 км йулларга асфалт ётқизиш, 2 км туңроқли кучаларни шағаллаштириш ишларини амалга ошириш	1745	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

6	1400400013	Истиклол мфй худудида яроксиз холгп келиб колган Кайрагоч кучаси, Тадбиркорлар кучаси ва Истиклол кучаларини 4.4 км кисмига асфалт ёткизиш ишларини амалга ошириш учун маблаг зарур	1658	971 520	971 520	971 520
---	------------	---	------	---------	---------	---------



**Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yangi Bo'ston MFY xududi
infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha (taklif ID raqami:1400400011)
A.Navoiy ko'chasi 0,300 km qismi va M.Ulug'bek ko'chasining 0,340
km qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasiga**

LOYIHA TOPSHIRIG'I

(2 nusxada)

1	Buyurtmachi	Yozyovon tuman obodonlashtirish boshqarmasi
2	Loyihalashtirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 13.04.2021 yildagi PQ №5072-sonli hamda "«Ochiq byudjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 22.09.2021 yildagi PQ №5250-sonli qarorlariga asosan Xalk deputatlari Yozyovon tuman kengashining 2022-yil 16-apreldagi №VI-59-45-11-165-K/22 sonli qarori va unga ilova qilingan manzilli ro'yhati
3	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
4	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan
5	Bosh loyihalash tashkiloti	Tanlov asosida
6	Bosh pudratchi	Tanlov asosida
7	Ob'yekt (ko'cha) ning loyihaviy quvvati	Taxminiy uzunligi 0.640 km (nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda)
8	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnoma bo'yicha aniqlanadi
9	Ob'yektning joylashgan hududi	Farg'ona viloyati, Yozyovon tumani, Yangi Bo'ston MFY
10	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda
11	Ob'yektning resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin
12	Joyning tavsifi	Tekislik
13	Loyihalashtirish uchun buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma'lumotlar	1.Narxlarni kelishuv bayonnomasi; 2.Nuqsonlar qaydnomasi.
14	Smeta xujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta hujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim
15	Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari	Shartnomaga asosan aniqlanadi
16	Muhandislik qidiruv ishlari zaruriyati	Topogeodeziya va diagnostika ishlari talab etilmaydi.
17	Topshirish qabul qilish tartibi	Loyiha-smeta hujjalari ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada, elektron variantda va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak

BUYURTMACHI:

Obodonlashtirish boshqarmasi ichki
yo'llar bo'yicha mutabassisi

" 5 " 05 2022 y.

BOSHILOYIHACHI:
"Farg'onayo'lovchiligi" instituti MCHJ
bosh muhandisi
I. Azamov

" 5 " 05 2022 y.

Xalk deputatlari Yozyovon tuman kengashining 2022-yil 16-apreldagi №VI-59-45-11-165-K/22 sonli qarori va unga ilova qilingan manzilli ro'yhatga asosan Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan **Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yangi Bo'ston MFY xududi infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha (taklif ID raqami:1400400011) A.Navoiy ko'chasi 0,300 km qismi va M.Ulug'bek ko'chasining 0,340 km qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasiga**

TUSHUNTIRISH YOZUVI

Mazkur ishchi loyiha Xalq deputatlari Yozyovon tuman kengashining 2022-yil 16-apreldagi №VI-59-45-11-165-K/22 sonli qarori va unga ilova qilingan manzilli ro'yhatga asosan hamda buyurtmachi - Yozyovon tuman Obodonlashtirish boshqarmasining loyiha topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Ishchi loyiha buyurtmasi tashkilot texnik vakili va mahalla fuqarolar yig'ini vakillari ishtirokida tuzilib, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi hamda buyurtmachi loyiha topshirig'iga asosan «Farg'onayo'li loyiha» instituti MChJ tomonidan ishlab chiqilgan. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan Bo'ston MFY A.Navoiy va M.Ulug'bek ko'chalarining umumiy uzunligi 640 (300m+340m) metrdan iborat. Manzilliy dasturga ko'ra ko'cha qismlarini ma'lum uzunlikda asfaltobeton qoplama qurish ishlari ko'rsatilgan.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismlari tuproq va qisman shag'aldan iborat. Shag'al qalinligi yetarli emas. Ishchi loyihada nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra asfaltlashtirish belgilangan yo'l asos profilini xomashyo qo'shmasdan to'g'rilash (A.Navoiy ko'chasida), ko'chalarga 12sm qalinlikda QSHAda asos qatlami qurish hamda mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ekti qiymati buyurtmachi tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan bo'lib, ob'ekt boshlang'ich narxiga davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi. Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida o'zgarishlar bo'lgan holatlarda pudratchi tashkilot buyurtmachi vakili bilan o'rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzib, ob'ektning smeta qiymatidan chiqmagan holda o'zgarishni rasmiylashtirishi lozim. Shuningdek, loyihaviy yechimlarda va ish hajmlarida bo'ladigan har qanday o'zgarishlar buyurtmachi roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. ShNK 1.03.01-16 ning 5.10. bandiga muvofiq qurilish uchun loyiha hujjatlari takror ravishda ma'qullatish va tasdiqlatishdan o'tkazilmasdan turib, buyurtmachi, loyihani amalga oshiruvchi idoralar loyiha mualliflari tomonidan o'zgartirilishi mumkin emas.

SHNQ 4.01.16-09 ga asosan loyiha instituti tomonidan taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ich qiymati tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, ob'ektning qiymatini tender savdolari asosida buyurtmachi belgilaydi. Agar ob'ektning qiymati tender savdolarisiz aniqlanadigan bo'lsa, ob'ektning tavsiyaviy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi. ShNQ 4.02.00-04 ning 3.1 bandi bo'yicha resurs smeta me'yorlari tarkibidagi ashyolar sarfining smeta me'yorlari ashyolarni buyurtma qilish va hisobdan chiqarish uchun asos bo'la olmaydi.

Tuzdi:



Nosirov Sh.



Объект номи: "Ёзёвон тумани Янги Бўстон МФЙ худуди инфратузилмасини яхшилаш бўйича (таклиф 0,300 км қисми ва М.Улуғбек кўчасининг 0,340 км қисмини жорий таъмирлаш)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Халқ депутатлари Ёзёвон туман кенгашининг 2022-йил 16-апрелдаги №VI-59-45-11-165-К/2 асосан (таклиф ID рақами:1400400011) Буюртмачи - Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси Ж. Халиф Уринов, Янги Бўстон МФЙ раиси _____ лар бўлиб, Янги Бўстон МФЙ Алишер Навоий кўчаси 0,300 км қисми ҳамд 0,340 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини Ёзёвон тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босмасосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича манзилли рўйхати бўйича йўлларни визуал текширув ва инстурларни ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладик:


Янги Бўстон МФЙ Алишер Навоий кўчаси 0,300 км қисми бўйича						
Т/р №	Ишларнинг манзили км		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажми ҳисоб. форму
	дан	гача				
1	2	3	4	5	6	7
1	ПК0+00	ПК 3+00	300	Мавжуд йул тупроқ ва қисман шағалдан иборат булиб, йулнинг ҳолати нотекис. Шағал қалинлиги етарли эмас	Йул профилини Автогрейдер ёрдамида текислаш ва ҚША дан 12 см қалинликда асос қатлами қуриш	S=300
					Майда донали зич иссиқ асфалтобетон қоришмасидан Укладчик ёрдамида 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	S=300
Ашёларни ўртача ташиш масофаси						
ҚША (карьер Прогресс) (V=1,8 м³)						
Асфальтобетон маҳсулоти(Фаргона ТЙФУК)						
Битум маҳсулоти(Фаргона ТЙФУК)						
Янги Бўстон МФЙ Мирзо Улуғбек кўчаси 0,340 км қисми бўйича						
1	2	3	4	5	6	7
2	ПК0+00	ПК 3+40	340	Мавжуд йул тупроқ ва қисман шағалдан иборат. Шағал қалинлиги етарли эмас	ҚША дан 12 см қалинликда асос қатлами қуриш	S=340
					Майда донали зич иссиқ асфалтобетон қоришмасидан Укладчик ёрдамида 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	S=340

					Ашёларни ўргача ташиш масофаси
					ҚША (карьер Прогресс) ($V=1,8 \text{ т/м}^3$)
					Асфальтобетон маҳсулоти(Фаргона ТЙФУК)
					Битум маҳсулоти(Фаргона ТЙФУК)

Лойиха вакили:

Ёзёвон туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Янги бўстон МФЙ раиси:


 Ж.Халило
 О. Маматжон

Пояснительная записка

Определение стартовой стоимости строительства.

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. «226 стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц=(С_{зн}+С_{эм}+С_{м}+З_о+С_{тр}+П_п+П_з+С_р) \times К_р, \text{ где:}$$

$С_{зн}$ – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$С_{эм}$ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$С_{м}$ – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$С_{тр}$ – затраты на транспортные расходы;

$П_п$ – прочие затраты подрядчика;

$П_з$ – прочие затраты заказчика;

$З_о$ – затраты на оборудования;

$С_р$ – затраты на страхование строительства объектов;

$К_р$ – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату.

Определяем путем умножение трудозатрат рабочих и строителей на текущую стоимость 1 человека часа на коэффициент учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле

$$С_{зн} = T_{\text{раб}} \times С_ч \times К_{сс}$$

где:

$T_{\text{раб}}$ – трудозатраты рабочих-строителей, определяются в составе ресурсных смет

$С_ч$ – среднечасовая зарплата рабочих-строителей согласно письма Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике среднемесячная заработной платы строителей по региону;

$К_{сс}$ – коэффициент учитывающий размер отчисление

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_ч = З_{мс} : \Phi,$$

где:

$З_{мс}$ – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущих 12 месяцев, а

часовая ставка по данным Минтруда равной 166,17 часов в месяц на 2020г.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметы чел/час.;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12%.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из

нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону $C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум

Стоимость затрата на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Определяется по формуле

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mnt}$$

$C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mnt}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$$C_{mt} = N \times Ц_{ср}$$

Где N - количество строительного материала (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

Ц_{ср} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимается в соответствии с данным подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затрат заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, провидение конкурсных торгов и т. п.) в соответствии с данным заказчика.

VI. Транспортные расходы.

Транспортные расходы определяется по данным заказчика по ресурсных смет

VII. Заготовительно-складские расходы.

Заготовительно-складские расходы определены в % от стоимости материалов, в соответствии с действующими рекомендациями.

Примечание:

По ШНК 4.01.16-09 Рассчитанная проектным институтом стартовая стоимость объекта является рекомендуемой. Решение стоимости объекта принимает заказчик по решению конкурсного торга. Если общая стоимость объекта без торга, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости, принимают заказчик и подрядчик совместно.

По ШНК 4.02.00-04 (раздел 3.1) Сметные нормы расхода материалов в составе элементных ресурсных сметных норм не могут служить основанием для заказа и списания материалов в расход на производство работ.

Составила:



О. Исмаилова

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: ЁЗЁВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ
ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА (ТАКЛИФ ID РАҚАМИ:1400400011) А.НАОИЙ КЎЧАСИ 0,300 КМ ҚИСМИ
ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧАСИНИНГ 0,340 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	14916,627
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	171663,286
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,00
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	48632,023
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2834,900
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	238046,835
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	41134,493
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	279181,328
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	279181,328
12	НДС 15 %	41877,199
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	321058,527
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	11237,048
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПСД (С ЗАТРАТАМИ НА ЭКСПЕРТИЗУ)	6421,171
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	4815,878
14.4	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	332295,576

Гл.инж.института:
Гл.инж.проекта:
Сметчик:

Sheer
R. Chiriyev
Chiriyev

И.Аъзамов
Ш.Исроилов
О.Исмаилова



ПО ОБЪЕКТУ: ЁЗЕВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯХ
 РАҚАМИ:1400400011) А.НАВОИЙ КЎЧАСИ 0,300 КМ ҚИСМИ ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧАСИНИНГ 0,340 КМ

ЖАМЛАНМА

№	Объектнинг номи	Лойихавий куввати, км	Курилиш монтаж ишларининг қиймати	Шу жумладан			
				Курилиш материаллари, конструкциялар	Иш хаки	Ташиш харажатлари	М.экс
1	2	3	4	5	6	7	
1	ЕЗЕВОН ТУМАН ЯНГИ БУСТОН МФЙ АЛИШЕР НАВОЙИ КУЧАСИ 0,30КМ	0,300	152652,720	80412,580	1624,145	22512,443	
2	ЕЗЕВОН ТУМАН ЯНГИ БУСТОН МФЙ МИРЗОУЛУҒБЕК КУЧАСИ 0,34КМ	0,340	168405,808	91250,706	1210,755	26119,579	
	Жами:	0,640	321058,527	171663,286	2834,900	48632,023	1

Гл.инж.института:

И.Аъзамов

Гл.инж.проекта:

Ш.Исроилов

Сметчик:

О.Исмаилова

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: ЁЗЕВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА (ТАКЛИФ ID РАҚАМИ:1400400011) А.НАВОЙИ КЎЧАСИ 0,300 КМ ҚИСМИ ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧАСИНИНГ 0,340 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

**после госэкспертизы
ЯНГИ БУСТОН МФЙ АЛИШЕР НАВОЙИ КУЧАСИ 0,30КМ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8634,235
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	80412,580
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	22512,443
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1624,145
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2224,019
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,00
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	108,348
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1450,130
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	174,016
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	113183,403
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	19558,092
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	132741,495
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	132741,495
12	НДС 15 %	19911,224
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	152652,720
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПСД (С ЗАТРАТАМИ НА ЭКСПЕРТИЗУ)	0,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)	0,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	152652,720


ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:
Сметчик:

Handwritten signatures of the project engineer and estimator.

Ш.Исроилов
О.Исмаилова



Наименование стройки - ЁЗЁВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯХШИЛ
РАҚАМИ:1400400011) А.НАВОИЙ КЎЧАСИ 0,300 КМ ҚИСМИ ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧАС
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 6

Объект -

на ЯНГИ БУСТОН МФЙ АЛИШЕР НАВОИИ КУЧАСИ 0,30КМ

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

после госэкспертизы

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	108,348
Итого по трудовым ресурсам				СУМ	
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	2,16
2.	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,76
3.	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,174
4.	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0
5.	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36
6.	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6,72
7.	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	4,908
8.	C212-0500	1014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0
9.	C212-0500	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,656

1	2	3	4	5	6
10.	C212-0500	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,18
11.	C212-0500	2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	4,908
12.	C212-0500	2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	1,104
13.	C212-0500	3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,012
14.	C212-0500	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	2,16
15.	C212-0500	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	3,696
16.	C212-0500	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	1,644
17.	C212-0500	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	1,86
Итого по строительным машинам				СУМ	
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.		6002	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки I щебеночная	т	144,984
2.		9219	Вода	м3	31,68
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	178,56
4.		30135	Битум	т	0,63432
Итого по материальным ресурсам				СУМ	
<i>Автовозка</i>					
1.			А/бетон 58км	т	144,984
2.			ГПС 58км	т	321,408
3.			Битум 58км	т	0,63432
Итого по автовозке				СУМ	

Составил:



ЁЗЁВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА (ТАКЛИФ ID 1) КМ ҚИСМИ ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧАСИНИНГ 0,340 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ Т. (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)

на ЯНГИ БУСТОН МФЙ АЛИШЕР НАВОЙИ КУЧАСИ 0,300 КМ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

после госэкспертизы

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат
1	2	3
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
1.6	9219	ВОДА
2	E2704-3-5 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)
2.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
2.4	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N
2.5	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N
2.6	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКИ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
2.7	9219	ВОДА
2.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
4	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2
4.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л

1	2	3
4.2	30135	БИТУМ
5	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ Ш УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М
5.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т
5.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т
5.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т
5.10	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1 ЩЕБЕНОЧ
5.11	9219	ВОДА
5.12	30135	БИТУМ
6	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-0 РАЗА
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
6.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т
6.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ
6.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ
6.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М
6.6	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1 ЩЕБЕНОЧ
6.7	30135	БИТУМ
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л

1	2	3
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т
9	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N
13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОЕ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
19	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1 ЩЕБЕНОЧНА
20	9219	ВОДА
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
22	30135	БИТУМ

ЁЗЁВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА (ТАКЛИФ ID
РАҚАМИ:1400400011) А.НАВОИЙ КЎЧАСИ 0,300 КМ ҚИСМИ ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧАСИНИНГ 0,340 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

Янги Бустон МФЙ Алишер Навоий кучаси 0,300 км қисмини жорий таъмирлаш

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Категория дороги		Внутрихозяйственные дороги
2	Протяженность дороги	км	0,3
3	Заказчик-"Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошкармаси"		
I. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			
1	Исправление профиля автогрейдером без добавления нового материала	м2	1200
2	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси h=12см ГОСТ 25607-09,С-5	м2	1200
3	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	тн	0,6
4	Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона типа Б марки I h = 5 см ГОСТ 9128-09	м2	1200
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь,битум (Фаргона ТИФУК)	км	58
2	ГПС из карьера (Прогресс 1,8м3/тн)	км	58

Составил  Каримуллина Г..

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И
ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: ЁЗЁВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА
(ТАКЛИФ ID РАҚАМИ:1400400011) А.НАВОИЙ КЎЧАСИ 0,300 КМ ҚИСМИ ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧАСИНИНГ 0,340 КМ
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

после госэкспертизы

ЯНГИ БУСТОН МФЙ МИРЗОУЛУҒБЕК КУЧАСИ 0,34КМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6282,392
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	91250,706
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	26119,579
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1210,755
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2224,019
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,00
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	80,770
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1081,031
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	129,724
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	124863,432
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	21576,401
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	146439,833
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	146439,833
12	НДС 15 %	21965,975
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	168405,808
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПСД (С ЗАТРАТАМИ НА ЭКСПЕРТИЗУ)	0,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	168405,808

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:
Сметчик:

Ш.Исроилов
О.Исмаилова



Наименование стройки - ЁЗЁВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯХШИ
РАҚАМИ: 1400400011) А.НАОИЙ КЎЧАСИ 0,300 КМ ҚИСМИ ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧА
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 5

Объект -

на

ЯНГИ БУСТОН МФЙ МИРЗОУЛУҒБЕК КУЧАСИ 0,34КМ

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

после госэкспертизы

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	80,770
Итого по трудовым ресурсам				СУМ	
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	2,448
2.	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,1552
3.	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,1972
4.	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0
5.	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,408
6.	C212-0500	1014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0
7.	C212-0500	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,6248
8.	C212-0500	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,204

1	2	3	4	5	6
9.	C212-0500	2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	5,5624
10.	C212-0500	2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	1,2512
11.	C212-0500	3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,8136
12.	C212-0500	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	2,448
13.	C212-0500	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	4,1888
14.	C212-0500	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	1,8632
15.	C212-0500	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	2,108
Итого по строительным машинам				СУМ	
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.		6002	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки 1 щебеночная	т	164,3152
2.		9219	Вода	м3	15,504
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	202,368
4.		30135	Битум	т	0,718896
Итого по материальным ресурсам				СУМ	
<i>Автовозка</i>					
1.			А/бетон 58км	т	164,315
2.			ГПС 60км	т	364,262
3.			Битум 58км	т	0,71890
Итого по автовозке				СУМ	

Составил:



ЁЗЁВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА (ТАКЛИФ ID 1
 КМ ҚИСМИ ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧАСИНИНГ 0,340 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ Т.
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 (локальная ресурсная смета)

на

ЯНГИ БУСТОН МФЙ МИРЗОУЛУГБЕК КУЧАСИ 0,340КМ,
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

после госэкспертизы

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат
1	2	3
1	E2704-3-5 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)
1.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
1.4	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N
1.5	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N
1.6	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКИ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
1.7	9219	ВОДА
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
3	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л
3.2	30135	БИТУМ
4	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ

1	2	3
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т
4.10	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1 ЩЕБЕНОЧ
4.11	9219	ВОДА
4.12	30135	БИТУМ
5	Е2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-0 РАЗА
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М
5.6	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1 ЩЕБЕНОЧ
5.7	30135	БИТУМ

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ
7	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ
10	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N
11	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N

1	2	3
12	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОЕ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
17	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1 ЩЕБЕНОЧНА
18	9219	ВОДА
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
20	30135	БИТУМ


ЁЗЁВОН ТУМАНИ ЯНГИ БЎСТОН МФЙ ХУДУДИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА (ТАКЛИФ ID
 РАҚАМИ:1400400011) А.НАВОИЙ КЎЧАСИ 0,300 КМ ҚИСМИ ВА М.УЛУҒБЕК КЎЧАСИНИНГ 0,340 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
 ТАЪМИРЛАШ

Янги Бустон МФЙ Мирзоулугбек кучаси 0,340 км қисмини жорий таъмирлаш

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Категория дороги		Внутрихозяйственные дороги
2	Протяженность дороги	км	0,34
3	Заказчик- "Ёзёвон туман Ободоплаштириш бошкармаси"		
РЕМОНТ ДОРОГИ			
1	Устройство основания из ГПС толщиной 12 см С5 ГОСТ 25607-2009	м ²	1360
2	Подгрунтовка покрытия жидким битумом из расчета 0,5 л/м ²	м ²	1360
		тн	0,680
3	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б марки I толщиной 5 см ГОСТ 9128-13	м ²	1360
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь, битум (Тошлок ТЙФУК)	км	58
2	ГПС из карьера (Прогресс V-1,8м ³ /тн)	км	60

Составил  Каримуллина Г..



"05" 05 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 13.04.2021 yildagi PQ №5072-sonli hamda "«Ochiq byudjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 22.09.2021 yildagi PQ №5250-sonli qarorlariga asosan ajratilgan mablag' ajratmalari hisobiga Yoz'yovon tumanida «Ochiq byudjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida aniqlangan ichki yo'llarni ta'mirlash va qurishda amalga oshiriladigan ishlarga loyiha-smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish xaqi, boshqa xarajatlari, mashina mexanizmlar narxi, qurilish materiallarining narxi va ularni tashib keltirish narxlariga (QQS siz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI

№	Resurslar nomlanishi/ Названия ресурсов	O'lovch birligi/ Е.И.	Narxi/ Цена	Asos/ Основание
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей (без соц. страх.)	чел-час	13 384,00	Qo'shimcha TYFUKning 5.01.2022 yildan boshlab qurilish boshlang'ich bahosidagi jami narxida aniqlash uchun o'rnatilgan hisoblov usulidagi ta'lim va ta'limning ta'lim usulidagi
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 тн	маш-час	157 501,5	Farg'ona TYFUKning 31.08.2021 yil kungi №756/1-2021 sonli ekspertiza xulosasi
2	Автогрейдер GR-165	маш-час	396 200,0	
3	Автоудронитель	маш-час	264 651,6	
4	Асфальтоукладчик S-1804 Фогел	маш-час	598 034,4	
5	Фронтальный погрузчик	маш-час	335 188,8	
6	Гусеничный бульдозер	маш-час	559 735,0	
7	Виброкаток XD 81E (8тн)	маш-час	161 576,4	
8	Битумный котел	маш-час	188 907,0	
9	Трактор Т-28-4	маш-час	96 261,0	
10	Кран манипулятор	маш-час	203 351,0	
11	Сварочный агрегат САГ	маш-час	93 668,3	
12	Подъемная вышка	маш-час	178 691,0	
13	Одновальцовый каток ручной BOMAG BW55E	маш-час	65 123,0	
14	Бульдозер Т-170	маш-час	119 283,0	
15	Дорожная фреза XM 503	маш-час	188 458,0	Farg'ona YMFUKning 07.04.2022 yil kungi №3-K sonli ekspertiza xulosasi
16	Автогрейдер IP-165	маш-час	300 443,0	
17	Пневмокоток XP 163 (10тн)	маш-час	141 550,0	
18	Автогрейдер D3-122-B-7	маш-час	270 692,0	
19	Экскаватор Hyundai (0,5-0,65м3)	маш-час	193 335,0	
20	Дорожная фреза XM 503	маш-час	227 893,0	
21	Автокран КТА-16тн Маз.533702	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Виброкаток HAMM-2420 (13тн)	маш-час	214 989,0	
24	Асфальтоукладчик S-1804 Фогел	маш-час	403 445,0	
25	Кран Маз-6300303 (25тн)	маш-час	163 519,0	
26	Автокран Маз-5337 14 тн 628	маш-час	129 474,0	
27	Экскаватор-погрузчик WZ30-25 (0,25м3-0,7м3)	маш-час	177 316,0	
28	Фреза W-500	маш-час	174 598,0	
29	Ручной каток XMR 083 (0,8 тн)	маш-час	55 987,0	
30	Погрузчик Doosan MEGA-300	маш-час	457 310,0	
31	Маркировочная машина ДЗ-20	маш-час	43 899,0	
32	Каток одновальцовый XS-123 Н (14тн)	маш-час	281 846,0	
33	Каток вибр. СDM 5033 (4 тн)	маш-час	113 412,0	
34	Комбинир. дорожная машина Man CLA	маш-час	220 863,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая плотная м.з. асфальтобетонная смесь	тн	484 337,10	Farg'ona TYFUKning 10.03.2022 yil kungi №1-K sonli ekspertiza xulosasi
2	Горячая пористая К.з. асфальтобетонная смесь	тн	401 167,40	
3	Горячая высокопористая К.з. асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум	тн	5 652 849,6	
5	Щебень	м3	68 609,20	
6	Митый песок	м3	101 783,10	
7	Гравийно-песчаная смесь (ГПС)	м3	20 891,0	
8	БООС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	740 207,0	
9	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,10	Farg'ona YMFUKning 07.04.2022 yil kungi №3/1K sonli ekspertiza xulosasi
10	Надолба (Направляющий столбик)	штук	820 877,8	
11	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
12	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
13	Дорожный бордюр Л-3м (1-вар.)	м3	868 393,0	
14	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 465,0	
15	Блок-13 (труба Д-1,0 м) усиленная	м3	2 212 929,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
17	СП-4 (Фундаментный блок)	м3	1 779 699,0	2021 yil 4-Chorak katalogi
18	Бетон М-100	м3	426 648,0	
19	Бетон М-150	м3	335 532,0	
20	Бетон М-200	м3	371 961,0	
21	Бетон М-300	м3	414 462,0	
22	Бетон М-350	м3	494 636,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Прочие затраты подрядчика	%	17,28%	Boshqa harajatlari namalar kasinido, Farg'ona AYXB ta'lim boshqarmasi tomonidan boshqa harajatlardan hisoblab olinadi.
2	Затраты на ПР и госэкспертизу	%	1,5%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Farg'ona YMFUKning 07.04.2022 yil kungi №3-K sonli ekspertiza xulosasi
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Bosh muhandisi

[Signature]

Ichki yo'llar bo'yicha mutahassis

[Signature]