

ДОГОВОР ПОДРЯДА №35

г. Ташкент

«24» август 2022 г.

Яшнобод МТБ в лице В.Ж.Акрамова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и ООО "EXCELLENT CONSTRUCTION", в лице директора Уралов К.М. действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя выполнение ремонтных работ на объекте:

«Текущий ремонт здания ДОО №93 Яшнабадского района по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, Авиасозлар 1-массив 95А-дом»

1.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость всех поручаемых «ПОДРЯДЧИКУ» работ устанавливается на основании «Временного положения о нормативном определении стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденного ПКМ РУз №261 от 11.06.2003 г. и ПКМ РУз №54 об утверждении «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг)».

2.2. Стоимость всех поручаемых работ на основании проектно-сметной документации составляет:

560 467 435 (пятьсот шестьдесят миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) сум с учетом НДС

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

3.2. Устанавливаются следующие сроки начала и окончания работ:

НАЧАЛО - со дня поступления на р/с предоплаты.

ОКОНЧАНИЕ - «31» Октябрь 2022г.

3.3. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства и объема работ по графику, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Все выплаты «ПОДРЯДЧИКУ» по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте Республики Узбекистан – СУМ.

4.2. Условия оплаты:

- «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 30 % от договорной стоимости настоящего Договора;

- Оставшуюся 70% оплаты по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании представленных счетов-фактур за фактически выполненные объемы работ.

4.3. Все ежемесячные расчеты за выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» по счетом-фактурам в текущих ценах. «ЗАКАЗЧИК» ежемесячно удерживает соответствующую долю выданного аванса, пропорционально сумме выполненных работ. Счет-фактура на выполненные объемы работ «ПОДРЯДЧИКА» подписывается в обязательном порядке «ЗАКАЗЧИКОМ» до 25 числа отчетного месяца.

4.4. Выплаты текущих платежей осуществляются в течении 7 (семи) календарных дней после подписания счетов-фактур выполненных работ за отчетный месяц.

4.5. Приемка работ производится по акту комиссии с участием уполномоченных представителей сторон. В случае, если в процессе обнаружены дефекты, отклонения от проекта, недоделки и т.п. то их наличие отражается в Акте, в котором «ПОДРЯДЧИКУ» предписывается конкретный срок, но не более 10 дней со дня подписания акта, устранить выявленные дефекты.

4.6. Окончательная оплата по данному Договору производится за фактически выполненные и принятые виды, и объемы работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства выполнить поручаемые согласно Договору ремонтно-строительные работы.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ в срок, предусмотренный графиком производства работ и дополнительных сроков, согласно Дополнений и изменений в процессе работ.

5.3. «ПОДРЯДЧИК» осуществляет в пределах Договора своими силами и средствами разгрузку, приемку, хранение, складирование и транспортировку материалов, изделий.

- 5.4. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения работ.
- 5.5. «ПОДРЯДЧИК» представляет график производства работ в 3-х дневной срок, после получения ПСД, обеспечивает своевременное и качественное выполнение ремонтно-строительных работ.
- 5.6. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует, что работы выполнены согласно утвержденным проектам, подписанным документам, чертежам и сметам, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а также правил производства и приемки выполненных работ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

- 6.1. «ЗАКАЗЧИК» передает «ПОДРЯДЧИКУ» до начала работ в утвержденном порядке, проектно-сметную документацию в трех экземплярах, необходимое количество чертежей, в случае работы «с листа». «ЗАКАЗЧИК» до начала работ предоставляет «ПОДРЯДЧИКУ» объемы работ, а в процессе выполнения их представляет «ПОДРЯДЧИКУ» утвержденную смету.
- 6.2. «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» согласованную ремонтную площадку для производства работ.
- 6.3. До начала строительных работ «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» освобожденный от мебели, оборудования и инвентаря объект.
- 6.4. «ЗАКАЗЧИК» обеспечит приемку выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в срок до 25 числа текущего месяца, проверит и оформит счета-фактуры в течении 3 дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. За задержку начала приемки законченного объекта «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пеню в размере 0,4% от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы настоящего договора.
- 7.2. За несвоевременное окончание строительства объекта «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,5% от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы настоящего договора.
- 7.3. За задержку устранения недоделок и дефектов в работах «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 20%ю

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленные или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, блокаду, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
- 8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
- 8.3. Стороны, которая не исполняет своего обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
- 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении шести последовательных месяцев и не обнаруживаются признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут "ЗАКАЗЧИКОМ", "ПОДРЯДЧИКОМ" путем направления уведомления другой стороны.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из Настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.
- 9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия, за исключением подсудности Общим судом, подлежат разрешению в Экономическом Судом, в соответствии с правилами производства дел указанного Суда.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- 10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
- 10.3. "ЗАКАЗЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка "ПОДРЯДЧИКОМ" хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
 - снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения "ПОДРЯДЧИКОМ" условий договора.
- 10.4. "ПОДРЯДЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- остановка "ЗАКАЗЧИКОМ" выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от "ПОДРЯДЧИКА" на срок, превышающей десяти дней;
 - уменьшение стоимости строительства более чем на 50 % в связи с внесением "ЗАКАЗЧИКОМ" изменений в проектную документацию;
 - утрата "ЗАКАЗЧИКОМ" возможности дальнейшего финансирования строительства.
- 10.5. При расторжении договора по совместному решению "ЗАКАЗЧИКА" и "ПОДРЯДЧИКА" незавершенное строительство передается "ЗАКАЗЧИКУ", который оплачивает "ПОДРЯДЧИКУ" стоимости выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
- 10.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
- 11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется "ПОДРЯДЧИКОМ" за свой счет.
- 11.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двусторонним актом сторон.
- 11.4. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта выполненных работ, для подтверждения стоимости и качества выполненных работ сторонами привлекается квалифицированная экспертиза, которая составит соответствующий акт. Данный акт будет служить основанием для заявления рекламации в Экономическом Суде.
- 11.5. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине "ПОДРЯДЧИКА", компенсируется "ПОДРЯДЧИКОМ", а по вине "ЗАКАЗЧИКА" - "ЗАКАЗЧИКОМ".
- 11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
- 11.7. Срок действия настоящего Договора с момента подписания по 31 декабря 2022 года.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ:

- 12.1. В рамках исполнения своих обязательств по Договору стороны обеспечивают соблюдение правил по борьбе с коррупцией, и том числе действующего законодательства; гарантируя, что их работники, аффилированные лица, бенефициары и их партнеры, контрагенты по выполнению договора, должны воздерживаться от дачи или получения взятки, коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве, подкупе служащего государственного органа, организации с государственным участием или получения материальных или нематериальных выгод. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.
- 12.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга и письменной форме (по электронной почте: anticorruption@uks.uz) или по телефону доверия (+9978-140-74-48) в случае нарушения антикоррупционных правил или разумно обоснованных подозрений. Стороны вправе запросить письменное объяснение в целях разъяснения ситуации, а Сторона, получившая обращение, может сделать заявление или комментировать свое мнение в течение 10 (десяти) рабочих дней.
- 12.3. В случае невыполнения требований настоящей статьи, в том числе устранения коррупционных рисков в установленный срок, принятых сторонами мер, не приведших к снижению коррупционной ситуации, другая сторона вправе расторгнуть договор или приостановить его исполнение.
- 12.4. Возмещение убытков, причиненных стороне, требующей одностороннего расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, производится в порядке, установленном разделе 7 настоящего договора, при этом сторона, нарушившая обязательства настоящей статьи, не вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате одностороннего расторжения договора.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

ООО "EXCELLENT CONSTRUCTION"

Адрес: г. Джизак, проспект Ш.Рашидова, 63.
Тел: 998 94 667 55 99
Р/с 2020 8000 7004 4274 3001
ЧАКБ "DAVR-BANK" Учтелинский филиал

МФО 01086
ИНН 303 226 499

Директор _____ Уралов К.М.

М.П.

«ЗАКАЗЧИК»

Яшнобод МТБ

Адрес Окдарё кучаси 122-уй
ИНН 305149861 ОКЭД 84112
П/с 100022860262907091100251047
Р/с 2350 2000 3001 0000 1010
Молия Вазирлиги Газначилиги
ИНН казначейство 201122919 МФО 00014
Банк МБХКМ

Руководитель _____ В.Ж.Акрамова



ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

Мы ниже подписавшиеся: от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Директор ООО "EXCELLENT CONSTRUCTION" Уралов К.М. и от «ЗАКАЗЧИКА» Яшнобод МТБ в лице В.Ж.Акрамова настоящим удостоверяем что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору № 35 от «24» август 2022г. в размере:

560 467 435 (пятьсот шестьдесят миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) сум с учетом НДС

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «ИСПОЛНИТЕЛЯМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ» по договору № 35 от «24» август 2022 г.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО "EXCELLENT CONSTRUCTION"

Уралов К.М..

Директор
М.П.

Уралов К.М.



«ЗАКАЗЧИК»

Яшнобод МТБ



В.Ж.Акрамова

007036



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"EXCELLENT CONSTRUCTION" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"EXCELLENT CONSTRUCTION" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.02.2015

007036-01

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303226499

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Шароф Рашидов, 63

Guvohnoma:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА

Г У В О Ҳ Н О М А

Ушбу Гувоҳнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

EXCELLENT CONSTRUCTION

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАКАМИ:

303226499

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

CHILONZOR 26 MAVZE, 28- UY. 21-XONADON

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

326100026870

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

12.01.2019





“ТАСДИКЛАЙМАН”
Яшнобод тумани
Мактабгача таълим бўлими мудирининг
комиссия раиси
В.Ж.Акрамова

**ЯШНОБОД ТУМАНИДАГИ 93-СОНЛИ ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА
ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
БУЙИЧА КОМИССИЯ ЙИГИЛИШ**

БАЁННОМАСИ №-9

Тошкент ш.

2022 йил “23” Август

Иштирок эттилар:

1. Акрамова Вилоят Яшнобод тумани Мактабгача таълим бўлими мудирининг Раис
2. Худайбергандов Элёр Бош инженер, аъзо
3. Эсанов Давронбек Биноларнинг техник ҳолати ва инфратузилмасининг назорат қилиш ва жиҳозлаш бўйича муҳандис, аъзо
4. Кушаков Тухтабой Коммунал хизматлар бўйича инспектор, аъзо
5. Тожибоева Малоҳат Давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари ҳамда ўқитишнинг муқобил шакллари ташкил этиш шўъбаси Методисти, аъзо
6. Ташбаев Талъатжон Бош ҳисобчи, котиб






КУН ТАРТИБИ:

Яшнобод туманидаги 93-сонли давлат мактабгача таълим ташкилоти биносининг жорий таъмирлаш энг яхши таклифни танлаш (тендер) ўтказиш бўйича (В.Акрамова.,Э.Худайбергандов.,Эсанов.Д.,Т.Кушаков.,М.Тожибоева.,Т.Ташбаев)

Бўлим томонидан 2022 йил 10 августда Ўзбекистон Республикаси товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Яшнобод туманидаги 93-сонли давлат мактабгача таълим ташкилоти биносининг жорий таъмирлаш бўйича № 135410 – лот рақами билан эълон қилинган бўйича 2022 йил 17 августдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосининг ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланди “Яшнобод туманидаги 93-сонли давлат мактабгача таълим ташкилоти биносининг жорий таъмирлаш” баённомасига асосан эълон қилинган кўра Комиссия аъзолари томонидан EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

КАРОР КИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684 – сонли Қонуннинг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. Бўлим бош ҳисобчиси Т. Ташбаевга;
Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 17 августдаги электрон баённомасига асосан ғолиб EXCELLENT CONSTRUCTION MСНJ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Худайберганов
Элёр | Эксплуатация Хизмат
бошлиғи, аъзо |  |
| 2. | Эсанов
Давронбек | Биоларнинг техник ҳолати ва
инфратузилмасини назорат қилиш
ва жиҳозлаш бўйича муҳандис,
аъзо |  |
| 3. | Кушаков
Тухтабой | Коммунал хизматлар бўйича
инспектор, аъзо |  |
| 4. | Тожибоева
Малоҳат | Давлат ва нодавлат мактабгача
таълим муассасалари ҳамда
ўқитишнинг муқобил шакллари
ташқил этиш шўъбаси Методисти,
аъзо |  |
| 5. | Ташбаев
Талъатжон | Бош ҳисобчи, котиб |  |



O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI

YASHNOBOD TUMAN ADLIYA BO‘LIMI

YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH MARKAZI

100016, toshkent shahar, Yashnobod tuman, Chig‘il ko‘chasi, 6-uy
tel.: (99871) 296 22 30 el.pochta: yashnaobod.t-yurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 24-avgust

**Yashnobod tumani
maktabgacha ta‘lim bo‘limi**

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.
2. Loyihaning nomi: “Excellent construction” MChJ va Yashnobod tuman MTB o‘rtasidagi 560 467 435 so‘mlik 35-sonli shartnoma.
3. Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot: Yashnobod tuman maktabgacha ta‘lim bo‘limi tomonidan 2022-yil 23-avgust kuni tizimga kiritilgan.

Loyiha O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 1998-yil 29-avgustdagi O‘RQ-670-sonli “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonuni, 2021-yil 22-apreldagi O‘RQ-684-sonli “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentyabrdagi PF-6313-sonli “Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-maydagi 276-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog‘liq tartib-taomillarni tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi nizomga muvofiq ishlab chiqilgan.

Bosh yuriskonsult



S.Tovbayev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135410 на приобретение TOSHKENT SHAHAR YASHNABOD TUMANI AVIASOZLAR-1 MASSIVI 95A MANZILDAGI №93 SONLI MTTNI JORIY TA'MIRLASH.

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 14:47

Конкурсная комиссия Мактабгача таълим булими -Марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AKRAMOVA VILOYAT JORAYEVNA	Мудир	Яшнобод тумани Мактабгача таълим булими
Секретарь комиссии	TASHBAYEV TALATJON XAYRITDINOVICH	Главный бухгалтер	Яшнобод тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	ESANOV DAVRONBEK IMOMOVICH	Биоларнинг техник ҳолати ва инфратузилмасини назорат қилиш ва жиҳозлаш бўйича муҳандис	Яшнобод МТБ
Член комиссии	XUDAYBERGANOV ELYOR BAHTIYAROVICH	Главный инженер	Яшнобод тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	TOJIBAYEVA MALOXAT ODILJONOVNA	Методист	Яшнобод тумани Мактабгача таълим булими
Член комиссии	QUSHAQOV TUXTABOY SATTAROVICH	Зав. хоз.	Яшнобод тумани Мактабгача таълим булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 135410.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	«Toshkent shahar Yashnabod tumani Aviasozlar-1 massivi 95A manzildagi №93 sonli MTTni joriy ta'mirlash»
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	565 236 641.00
Стартовая сумма	565 236 641.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажарувчи ташкилот ҳисоб рақамига камида иш ҳажмининг 50% миқдорида пул маблағи борлиги тўғрисида тегишли банкдан маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчи ташкилот ҳисоб рақамига камида иш ҳажмининг 50% миқдорида пул маблағи борлиги тўғрисида тегишли банкдан маълумотнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOOD STROY A-F MCHJ	18	562000000	18	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	18	560467435	18	Экспертная		

Критерий №2 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOOD STROY A-F MCHJ	18	562000000	18	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	18	560467435	18	Экспертная		

Критерий №3 Бундан олдин ҳам давлат объектларга ишлар ва хизматлар бажарганлиги тўғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бундан олдин ҳам давлат объектларга ишлар ва хизматлар бажарганлиги тўғрисида маълумотнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOOD STROY A-F MCHJ	18	562000000	17	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	18	560467435	18	Экспертная		

Критерий №4 Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот (QR коди билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот (QR коди билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOOD STROY A-F MCHJ	18	562000000	18	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	18	560467435	18	Экспертная		

Критерий №5 Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларининг мавжудлиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, Иш бажарилиши курсатилган кафолат хати, Корхона тугрисида умумий маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларининг мавжудлиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, Иш бажарилиши курсатилган кафолат хати, Корхона тугрисида умумий маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOOD STROY A-F MCHJ	18	562000000	18	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	18	560467435	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	565 236 641.00	560 467 435.00 UZS	560 467 435.00	00.00	560 467 435.00	17.08.2022 00:33:34	10.00
GOOD STROY A-F MCHJ	565 236 641.00	562 000 000.00 UZS	562 000 000.00	00.00	562 000 000.00	16.08.2022 23:59:42	09.97

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	90	10	100
GOOD STROY A-F MCHJ	89.0001	9.97	98.9701

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 135410 от 17.08.2022 года на приобретение TOSHKENT SHAHAR YASHNABOD TUMANI AVIASOZLAR-1 MASSIVI 95A MANZILDAGI №93 SONLI MTTNI JORIY TA'MIRLASH. определила победителем:

EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ
303226499

и резервный исполнитель: GOOD STROY A-F MCHJ (309157651)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AKRAMOVA VILOYAT JORAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ESANOV DAVRONBEK IMOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOJIBAYEVA MALOXAT ODILJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	QUSHAQOV TUXTABOY SATTAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП