

Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

№284-22/3- сонли шартнома

Ғиждувон тумани

«23» 08 2022 йил

Республика ихтисолаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази **Навой Вилоят филиали** келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари **Э.Ю.Уринов** бир томондан «Ғиждувон қурилиш лойиха» МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар **Б.Рузиев** иккинчи томондан мазкур лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Республика ихтисолаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази **Навой Вилоят филиали** биносини жорий таъмирлаш (2- босқич) ишлари учун смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун топширик бериш, лойиха-смета хужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;
- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;
- лойиха ишларини бажариш сметаси – 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. **Буюртмачининг мажбуриятлари:**

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиха-смета амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. **Бажарувчининг мажбуриятлари:**

2.6. Бажарувчи ишларни техник топширик ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиха-смета хужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси – **3 450 000 (уч миллион турт юз эллик минг)** сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштириувчи органлартомонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорида бўнак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:

-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорида Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва ҳ.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ.

7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва у ўз зиммасига олинган мажбуриятларни тўлиқ бажаргунга қадар амал қилади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

Республика ихтисолаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Навоий Вилоят филиали

Манзил: Навоий шаҳар

Тел: 79-220-63-26

Х/р: 100011860124017073201054017

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 203129954

ОКОН:

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Навоий вилояти буйича

Ҳазначилик бошқармаси

Ягона ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий банк

БЕХКМ МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201122919

Раҳбари

Э.Ю.Уринов



Уринов Э.Ю. *Э.Ю.Уринов*

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Ғиждувон қурилиш лойиҳа МЧЖ

Манзил: Ғиждувон тумани Ю.Ҳамадоний

213 уй

Тел. 998(65) 572-35-15 998(91) 411-22-21

Х/р р 20208000105003386001

Банк номи: АТБ Микрокредитбанк

Ғиждувон филиали

МФО :00104 ИНН 302401037

ОКЭД 71110

Директор

Б.Рузиев



2022 йил 23.08 даги
№284-22/3-сонли шартномага 1-илова

**Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ**

Объектнинг номланиши	Бажариш муддати	
	Бошланиши	Тугаши
Республика ихтисолаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Навоий Вилоят филиали асосан бажарувчи “бинони” жорий таъмирлаш (2-боскич) объекти буйича лойиха смета хужжатларини тайёрлаш	август 2022й.	август 2022й.

«БУЮРТМАЧИ»

Республика ихтисолаштирилган
онкология ва радиология илмий
амалий тиббиёт маркази
Навоий Вилоят филиали



Раҳбари  Э.Ю.Уринов

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

“Гиждувон қурилиш лойиҳа” МЧЖ



Директор  Б.Рузиев

2022 йил 23.08 даги
№284-22/3-сонли шартномага 2-илова

**Шартнома баҳосининг келишув
БАЁННОМАСИ**

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, “Гиждувон қурилиш лойиҳа” МЧЖ Республика ихтисолаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Навоий Вилоят филиали асосан бажарувчи “бинони” 2-босқич жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил 23.08 даги № 284-22/3 -сонли шартнома баҳосини **3 450 000 (уч миллион тўрт юз эллик минг) сўмга тенг** деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Республика ихтисолаштирилган
онкология ва радиология илмий
амалий тиббиёт маркази
Навоий Вилоят филиали

“Гиждувон қурилиш лойиҳа” МЧЖ

Раҳбари  Э.Ю.Уринов

Директор  Б.Рузиев



ЛОЙИХА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ СМЕТАСИ

Лойиҳа ишларининг номи: Республика ихтисолаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Навоий Вилоят филиали асосан бажарувчи “бинони” 2-босқич жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш.

Буюртмачи: Кизилтепа туман Республика ихтисолаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Навоий Вилоят филиали

Бажарувчи: «Гиждувон қурилиш лойиҳа» МЧЖ

Объектнинг номи	Ҳисоблаш	Нархнинг умумий ҳисоби
<p>Республика ихтисолаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Навоий Вилоят филиали объекти бўйича лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва давлат экспертизасидан ўтказишни буюртмачининг топшириғига асосан бажарувчи ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.</p>	<p>Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 9 сентябрдаги «Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қиймати аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш ҳақида»ги 3180-сонли буйруғига асосан объектнинг мураккаблик даражаси 3 тоифага киради. Қурилишнинг тахминий даражаси, мураккаблик даражасига қараб, ўртача ___% ни ташкил этади. Ҳисоблаш учун тахминий ___% қабул қиламиз.</p>	<p>_____ x _____ % = _____</p>
<p><u>3000000 =</u> сўм <u>ҚҚСиз</u></p>		<p><u>3000.000 =</u></p>
<p><u>ҚҚС 15%</u></p>		<p><u>450000 =</u></p>
<p><u>Жами</u></p>		<p><u>3450000 =</u></p>

Нархи сўз билан: 3 450 000 (уч миллион тўрт юз эллик минг) сум ҚҚС билан.

«Гиждувон қурилиш лойиҳа» МЧЖ
директори:



Б.Рузиев.