

12.08.19.8.

2210012136504

Договор подряда № 5

г.Самарканд

«13» августа 2022 года

ООО "Курулиш бутлаш созлаш" в лице директора Г. Нурмуродов действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и Самарканский государственный медицинский университет в лице ректора Ж.А.Ризаева действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда.

### 1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить:

Текущий ремонт Общежития № 4 1- этажей. (СамМУ) г.Самарканд а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### 2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору:

Без НДС сумма договора 337 957 281 (Триста тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят один) сум.

НДС 15 % 50 693 592 (Пятьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи пятьсот девяносто два) сум.

Общая сумма договора 388 650 873 (Триста восемьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) сум, в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.

2.2. При наличии соответствующих обоснований, перечисленных изменений оформляется дополнительное соглашение к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### 3. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему договору подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1.1 настоящего договора, обязуется:

Выполнить своими и (или) привлеченными силами ,а так-же со своего материала все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре

3.2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта по настоящему договору.

3.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности. При несоблюдении этих норм и возникновении угроз для жизни людей - сотрудников, больных, посетителей и других, подрядчик обязуется нести полную ответственность.

### 4. Обязательства Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

Производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования в сумме 15% от суммы договора.

4.2. Производить прием передачу выполненных работ, согласно акту выполненных работ и оплатить стоимость материалов привезенных со стороны подрядчика.

### 5. Сроки выполнения работ

5.1. Дата вступления договора силу: при взаиморасчетах в национальной валюте «сум»- с момента подписания сторон;

5.2. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии настоящим договором.

5.3. Продолжительность текущий ремонт составляет 40 дней со дня начала работ.

## 6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ по договору, что составляет: **116 595 261,9 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят один) сум.**

6.2. В случае невыполнение Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течении тринадцать дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договоры, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

## 7. Ответственность сторон.

7.1. В случае, прекращения действия договора по инициативе «Заказчика», «Заказчик» выплачивает стоимость выполненных работ, на основании акта выполненных работ на данный период.

7.2. За несвоевременное выполнение работ, «Подрядчик» уплачивает неустойку в размере **0,5%** от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше **50%** суммы договора.

7.3. В случае задержки оплаты за выполненные работы сверх установленного срока, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пени в размере **0,4%** от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более **30%** суммы просроченных платежей.

7.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.5. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных работ «Подрядчик» имеет право продлить сроки строительства.

7.6. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, при несоблюдении этих норм, Когда возникает угроза для жизни людей-сотрудников, больных, посетителей и других подрядчик несет полную ответственность за это.

7.7. Все споры разрешаются в установленном порядке Законодательством Республики Узбекистан.

## 8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельство непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельство непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

8.3. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## 9. Порядок разрешение споров

9.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора теряет силу.

9.3. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительства объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.5. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, который не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений настоящему договору.

9.6. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику по дату освобождения им строительной площадки.

9.7. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

## 10. Особые условия.

10.1. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу действителен до 21 12 2022 года.

11. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

«Подрядчик»

«QURILISH BUTLASH SOZLASH» M.Ch.J.  
Oqdaryo tumani, Yangiqo'rg'on,  
Sug'onchi qishlog'i  
H\r:20208000105300005001  
«Узмиллийбанк» Регистон филиали  
МФО:01112;ИИН:307877834

«Заказчик»

Samarcand Davlat tibbiyot universiteti  
Molia Vazirligi G'aznachiligi  
X/R 23402000300100001010  
STIR: 201122919 MFO: 00014  
Markazi bank HKKM Toshkent Sh. Bosh boshqarmasi  
SH.X/R 400910860184017094100054001  
STIR: 201007711 OKED: 85420



Нуриуподов.



Нуриуподов  
Гуреев Г.А.  
Анбулатов А.С.

Спецификация № 1

Шартнома № 5 23.08.2022 йил

Nº	Xarajatlarni nomlanishi	Birliklar	AC	HAMMASI
1	Ishchilarning mehnat harajatlari	kishi/soat	4852,1581	4852,1581
2	Ish haqi	so'm	70 440 482	70 440 482
3	Mashina va mexanizmlardan foydalanish	so'm	6 273 986	6 273 986
4	Qurilish materiallari	so'm	198 581 475	198 581 475
5	Jihozlar, mebel va inventarlar	so'm	0	0
6	Kabel va simlar	so'm	0	0
7	Materialarga transport harajatlar 5%	so'm	9 929 074	9 929 074
8	Jihozlarga transport harajatlar - 2%	so'm	0	0
9	Kabellarga transport harajatlar - 1,5%	so'm	0	0
10	To`g`ridan to`g`ri harajatlar jami	so'm	285 225 017	285 225 017
11	Pudratchining boshqa harajatlari 18,11 %	so'm	51 654 251	51 654 251
12	Jami Pudratchining boshqa harajatlari bilan	so'm	336 879 267	336 879 267
13	Qurilish obyektlarini sug`urtalash harajatlari - 0,32%	so'm	1 078 014	1 078 014
14	Jami	so'm	337 957 281	337 957 281
15	QQS 15%	so'm	50 693 592	50 693 592
16	<b>Hammasi QQS 15% bilan</b>	so'm	<b>388 650 873</b>	<b>388 650 873</b>

ДИРЕКТОР ООО "QUIRULISH BUTLASH SOZLASH"

Ректор СамГос МУ:



Г.Нурмуров



Ж.Ризаев



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"QURILISH BUTLASH SOZLASH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"QURILISH BUTLASH SOZLASH" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.11.2020

910726

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

307877834

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, Yangiqo'rg'on, Sug'onchi qishlog'i,

Guvochnoma:

Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Самарқанд Давлат Тиббиёт  
Университети Молия-иқтисод  
ишлари бўйича проректор  
комиссия раиси  
**Г.А.Элмуродов**

Самарқанд давлат тиббиёт институтининг харид килингтан товар  
бойликлари ва хизмат кўрсатиш шартнома хужжатларини расмийлаштириш  
бўйича доимий ишловчи танлов Комиссия йиғилиши

**Б А Ё Н И №**

2022 йил «23» август

Самарқанд шахри

Раислик қилувчи

Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор  
F.A.Элмуродов  
Ш.А.Тошмуродов  
М.А.Норов  
Н.И.Жумаев  
А.У.Холматов


Иштирок этдилар

СамДТУ жорий таъмирлаш ишлари учун 12.08.2022 йилда  
22110012136504 сонли энг яхши таклифларга эълон жойлаштирилган  
бўлиб, ушбу лот 19.08.2022 йилда тугаган. Ушбу лот бўйича 3 нафар  
ташкилот иштирок этди. Булар



1. ООО"GAY BEK MIR HOUSE"
2. ООО"QURILISH BUTLASH SOZLASH"

Юқоридаги ташкилотлар ичida энг юқори балл билан ООО"QURILISH  
BUTLASH SOZLASH" корхонаси ғолиб деб топилди хамда 20.08.2022  
йилда электрон имзо орқали баённома тузилди. Баённома 2 иш кунида  
мухокамада турган хеч қандай эътиroz бўлмагач, ООО " QURILISH  
BUTLASH SOZLASH" корхонаси билан икки томонлама шартнома  
имзоланди.

Комиссия раиси

  
**Ш.А.Тошмуродов**

Аъзолари

  
**М.А.Норов**  
  
**Н.Жумаев**  
  
**А.У.Холматов**