

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил «22» август

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ ҚҚ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи Бош директор Сайдалиев А.А. иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан Сергели тумани "Файзли" МФЙ Янги Хаёт З-берк 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами: 22110012133958) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавиий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 22 августдаги баённомасига асосан қўйидаги шартномани туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қўйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргалиқда обект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айrim маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

курилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоатлар - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоатлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиши - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича обектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича обектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки

Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обьект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича обьектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **89 135 167,00 (саксон тўқиз миллион бир юз ўттиз беш минг бир юз олтмиш етти)** сўмни ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- обектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлгандা;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;
- обектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин обьектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул кисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айrim иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хуносаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лоиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айrim иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур обектнинг айrim ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун обектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

обектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан обектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» курилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, курилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтингчалик иншоотлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дараҳтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлади;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтингчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриклинишини таъминлади;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиха-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича маҳсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория хулосаси) якунлангандан сўнг 10 (үн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

4.4. «Буюртмачи» томонидан тегишли Газначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

V. «БЮОРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) микдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 қунлик муддат ичida «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган

қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойиҳачи техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник ҳужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қиласди.

6.2. «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

6.4. «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошлангич ва охирги, шунингдек оралиқ муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунак (аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан обектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

7.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

7.4. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

7.5. Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн иккى) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

7.6. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича обьектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар обьектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. «Буюртмачи» обьектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш обьектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йигилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) обьектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.5. «Пудратчи» обьектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш хужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур обьект учун бириткирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача обьектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро хужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

8.6. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади .

8.7. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш куввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиҳа смета хужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш хуқуқига эга.

8.8. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимидаги кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» обьектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.9. Обьектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

8.10. «Пудратчи» геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан обьектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.11. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.12. «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

8.13. «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

8.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қиласи.

8.15. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни куйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш

бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.16. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилигисиз амалга ошиrsa, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмиrlаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралиқ ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу обектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугалланунга қадар «Пудратчи» жорий таъмиrlаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртacha ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарida ўз фикрини баён қиласди.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равища кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган обект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

Х. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юкори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарлиқдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ё‘клиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равища узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қўйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-курилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журнallари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журнallари;
- ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул курилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартарафа қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради.

«Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равища тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характеристига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни вайда қилиш, таъмагирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти харакатлари/харакатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларини бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасига қандайдир хатти харакатларни/ харакатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиласидар.

12.2. Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни ҳабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам ҳабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

XIII. КАФОЛАТЛАР

13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха-смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидлари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидларига мувофиқлигини кафолатлайди.

13.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланишни давом этириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нұқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада күрсатилған муддат ичіда бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилингандың қонун ва мөъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш түғрисида урнатылған тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

13.4. «Пудратчи» нұқсонлар ва чала ишлар күрсатилған далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирилиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мүмкін, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айборд томон иккинчи томонга етказилған заарларни қоплади;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси түғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун хужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилған тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиқлар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилған қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланған муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилған шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилған ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета хужжатларида белгиланған ерларни рекулътивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиқлар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланған конструкция ва ишлардаги йул қўйилған камчиликлар ва нұқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилған бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниши ёки бошқа камчиликлар мавжудлигига «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нұқсонларни келишилған муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нұқсонларни бартараф этиш ҳамда нұқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилған зарарни ва бажарилған иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда күрсатилған ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланған бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилған ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки күрсатилмаган хизматлар

қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. «Пудратчи» томонидан обектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пеняниңг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги хузуридаги Ё‘л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексиясини холосаси асосида обектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Конунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқукий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Конунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

15.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

15.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қиласи.

XVII. АЛОХИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йуқотади.

17.2. «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгаришилар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қиласди.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари кўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БЮОРТМАЧИ»

«ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БЮОРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй
Ш/х: 304521860262697045129118359
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Фазначилигининг Амалиёт бошкармаси
x/r 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ



Директор

О. Абдуназоров

«ПУДРАТЧИ»

«GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ ҚК

Манзили: Республика Узбекистан,
г.Ташкент, Учтепинский р-н, улица.
Кукча Дарвоза, дом 492
Банк: Микрокредитбанк Тошкент вилояти
амалиет бўлими
Х/Р: 2021 4000 8009 4476 9013
МФО:00455,
ИНН: 305864424



Бош Директор Сайдалиев А.А

Юрчесі!

2022 йил 22 август даги 192/ж-у/22 -сонли шартномага 1-илюва

Обект: Сергели түмани "Файзли" МФЙ "Файзли" МФЙ Янги Хаёт 3-берк 1-төр күчесини жорий таьмирлалаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Амалга оширилади ган ишлар | Йил | 2022 йил | | | | | | | | | | | | МИНГ СҮМ УМУМИЙ КИЙМАТИ |
|---|----------------------------------|------|----------|--------|------|----------|-----|-----|-----------|--------|-------------|-------------|-------|--------|-------------------------------|
| | | | И-чорак | | | ИИ-чорак | | | ИИИ-чорак | | | ИВ-чорак | | | |
| | | | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | |
| 1 | Курилиш- монтаж ишлари | 2022 | | | | | | | | | 44 657, 583 | 44 657, 584 | | | 89 135, 167 |
| | Жами | | | | | | | | | | 44 657, 583 | 44 657, 584 | | | 89 135, 167 |

"БҮЛДАРТЧИ"

Директор
О. Абдунаазаров



Бон Директор
Сандалиев А.А.



Сергели тумани "Файзли" МФЙ Янги хайт ёз-берк 1-тор кўчаси.

МОЛНЯЛШТИРИШ РЕЖАСИ

304521860262697045129118359

Х/Р

| Молиялантириши жадвали | Йил | 2022 | хисобланган аванс маблаги | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Жами | |
|---|------|------------|---------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|------------|-------|--------|-------|------------|
| | | | | январ | феврал | марг | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | | |
| Йилни иш хажмийан хисобланган 30% аванс маблаги (Республика бюджети маблаглари хисобидон молиялантириши) | 2022 | 89 135,167 | 26 740,550 | | | | | | | | | | | | | | 26 740,550 |
| Ажратилган аванс маблаги ченгилишини ойлар бўйича таксимланадиган кисми (Республика бюджети маблаглари хисобидон молиялантириши) | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 740,550 |
| Ажратилган аванс маблагини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялантиришга зэрратладиган маблаг (Республика бюджети маблаглари хисобидон молиялантириши) | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | 62 394,617 |
| Жами сумма ойлар кесимида | 2022 | 89 135,167 | 26 740,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 740,550 | 62 394,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89 135,167 |
| Жами | | | | | | | | | | | | | | | | | |

89 135 167 (Саксон тўқасиз миллион бир юз ўттиз беш минг бир юз олтминнечти) сўм

"БУЮРГМАНИ"



"Тошкент шаҳри министри мавзудларга шурӯъотлийи хизмати" ДУК

Директори

О.Абдуназоров



A.A.Сайдалиев
Директори

“TASDIKLAYMAN”

“Toshkeni shahar mintaqaviy yo‘llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi
O.Abdunazarov



“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta’mirlash
ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi

B A Y O N N O M A S I № 9

Toshkent sh.

2022 yil “22” 08

Ishtirok ettilar:

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| Komissiya raisi: | “Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori | O.Abdunazarov |
| Komissiya a’zolari: | Transport vazirligi qoshidagi Yo‘l sifatini nazorat qilish isnspeksiyasi vakili | Xamroqulov Rasuljon |
| | Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili | Ergashev Feruz |
| | Toshkent shahar hokimligi vakili | Tursunov Zafarxo’ja |
| | Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili | Tadjibayev Eldor |
| Komissiya kotibi | “Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo‘limi boshlig‘i | Fayzullayev I |

KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK
joriy ta’mirlash ishlari bo‘yicha
qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha

(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)

TShMYBX DUK 2022 yil 8 avgustda O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta’mirlash ishlari** buyicha, 133889, 133896, 133861, 133900, 133905, 133925, 133919, 133914, 133909, 133877, 133902, 133973, 133967, 133963, 133960, 133969, 133983, 133934, 133993, 134066, 133949, 133958, 133997, 133992, 133979, 133974, 133854, 133857, 133864 lotlar bo‘yicha СП ООО GRAND ROAD TASHKENT, 134017, 134020, 134016, 134057, 134059, 133954, 133878, 133879, 133886, 133891, 133867, 133920, 133917 lotlar bo‘yicha ASR YO‘L QURILISH МЧЖ, 134021, 133977, 134019, 134006, 134009, 134014, 134005, 133999, 134069, 134011, 134015, 133787, 133792, 133797, 133774, 133804, 133768, 133813, 133778, 133817, 133819, 133829, 133833, 133835, 133841, 133849– lotlar bo‘yicha "KYL Yo‘l Ko‘prik qurilish ta‘mir" МЧЖ lar 2022 yil 17 avgustdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan “**joriy ta’mirlashda qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha**” bayonnomasiga asosan e’lon yakuniga ko‘ra g‘olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnomma xech qanday e’tirozlar yoki qo‘srimcha takliflar kelib tushmaganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisiga S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 17 avgustdagи bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar СП OOO GRAND ROAD TASHKENT, ASR YO'L QURILISH МЧЖ va "KYL Yo'l Ko'prik qurilish ta'mir" МЧЖ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Тошкент шаҳар ҳокимининг
биринчи ўринбосари

Б.Рахмонов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва камбагалликни қисқартириш бош бошқармаси

Ш.Шукуров
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил
16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли ҳамда Ҳалқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 12.05.2022 йилдаги
VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўмда

| № | Объектлар номи ва манзили | Курииш ишларининг бошланниш ва тутапланниш йили | Лойиҳавий қуввати тегиши ўтлов берилгандарда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари | 01.01.2022 йил холатига колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари | 01.01.2022 йил холатига колдик хисоблашдан кийнтигى колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишига туширилиши | шундан; | Буюртмачининг бошқа баражатлари | Буюртмачини харажатлари | Куввати (км) | Киймати | 2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик қиймати | 2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик молияштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Тендер саводлари байнномаси тасадикланган санаси ва раками | Лойиҳачи ташикилотлари | | |
|-----|---|---|---|---|---|--|--|--------------|-------|-----------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------|--|
| | | | | | | | | Жизоз | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | Тошкент шаҳри бўйича жами; | | | | | | | 119 145,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | | 3 989,832 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | Жами: | 157,515 | 53 543,002 | 53 543,002 | 53 543,002 | 53 543,002 | 115 155,168 | 50 476,491 | 0,000 | 4 817,553 | 2 519,060 | 75,173 | 53 543,002 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 32 | Бектемир тумани бўйича жами | 29,542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 172,093 | 0,000 | 0,000 | 921,715 | 458,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 7 | <i>Ийк Ота МФЙ</i> | 5,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 743,488 | 0,000 | 0,000 | 144,829 | 69,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 1 | "Ийк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,593 | | | | 456,610 | | | 18,558 | 9,132 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Ийк Ота" МФЙ "Зартупрок" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,410 | | | | 264,250 | | | 10,562 | 5,285 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Ийк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,030 | | | | 724,500 | | | 28,970 | 14,490 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Ийк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,000 | | | | 840,000 | | | 33,590 | 16,800 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Ийк Ота" МФЙ "Мажнунтол" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,395 | | | | 331,100 | | | 8,091 | 1,439 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Ийк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,560 | | | | 389,788 | | | 15,580 | 7,795 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни | Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км) | Шартномонинн умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Жихоз | Буортмачининг умумий киймати | Буортмачи харажатлари | Куввати (км) | Киймати | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | "Ийк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирилаш | 2022 йил | 1,096 | | | | | | 737,240 | | 29,478 | 14,744 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | <i>Гулбог МФЙ</i> | | 5,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 530,274 | 0,000 | 0,000 | 181,138 | 90,602 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Гулбог" МФЙ "Янгиланиш" кўчасини таъмирилаш | 2022 йил | 0,787 | | | | | | 720,216 | | 28,798 | 14,404 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Гулбог" МФЙ "Гулбог" (Зиёнур) кўчасини таъмирилаш | 2022 йил | 0,776 | | | | | | 658,000 | | 26,310 | 13,160 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Гулбог" МФЙ "Бахор"(Охиста) кўчасини таъмирилаш | 2022 йил | 0,235 | | | | | | 215,586 | | 8,616 | 4,311 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Гулбог" МФЙ "Нафосат" (Қаноат) кўчасини таъмирилаш | 2022 йил | 0,748 | | | | | | 551,852 | | 22,064 | 11,037 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Гулбог" МФЙ "Мехнаткашлар" кўчасини таъмирилаш | 2022 йил | 0,816 | | | | | | 711,060 | | 28,430 | 14,220 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Гулбог" МФЙ "Туркестон" кўчасини таъмирилаш | 2022 йил | 1,493 | | | | | | 1 127,420 | | 45,086 | 22,548 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Гулбог" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирилаш | 2022 йил | 0,800 | | | | | | 546,140 | | 21,834 | 10,922 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | <i>Бектемир МФЙ</i> | | 4,973 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 721,865 | 0,000 | 0,000 | 148,844 | 74,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Бектемир МФЙ "Шодиёна" кўчаси 1 км | 2022 йил | 0,898 | | | | | | 730,520 | | 29,210 | 14,610 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Бектемир МФЙ "Яшил водий" кўчаси 3,1 км | 2022 йил | 0,303 | | | | | | 275,205 | | 11,000 | 5,504 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Бектемир МФЙ "Мехнатобод" кўчаси 3 км | 2022 йил | 3,772 | | | | | | 2 716,140 | | 108,634 | 54,322 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | <i>Нурағион МФЙ</i> | | 3,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 306,758 | 0,000 | 0,000 | 132,238 | 66,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни | Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | Жихоз | Буортмачининг умумий киймати | Буортмачи харажатлари | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Нурафшон МФЙ "Чарогон" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,294 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км | 2022 йил | 1,076 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,617 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Навоий МФЙ | | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 843,514 | 0,000 | 0,000 | 33,718 | 16,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Навоий" МФЙ "Чинор" кўчаси 0,4 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,514 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Навоий" МФЙ "Навқирон" кўчаси 0,7 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,466 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Янгихаёт МФЙ | | 6,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 966,654 | 0,000 | 0,000 | 198,595 | 99,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Янгихаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,994 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Янгихаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,848 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Янгихаёт" МФЙ "Янги хаёт-1,2,3" кўчаси | 2022 йил | 1,294 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Богизрам ён ва 2-ён кўчалари | 2022 йил | 0,572 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Богизрам 5-6-тор кўчалари | 2022 йил | 1,185 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Богизрам 3-4-берк кўчалари | 2022 йил | 0,960 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Богизрам тена кўчаси | 2022 йил | 0,240 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини | Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|--|--|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|----|
| | | | | | | | | | Жихоз | Буортмачининг умумий киймати | Буортмачи харажатлари | Куввати (км) | Киймати | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Намуна МФЙ | | 2,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 059,540 | 0,000 | 0,000 | 82,353 | 41,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Намуна" МФЙ "Х.Бурниева" 2-тор кўчаси 2,4 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,447 | | | | | 1 245,244 | | | 49,800 | 24,905 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш | | | 2022 йил | 0,993 | | | | | | 578,480 | 11,569 | | | | | | | |
| 3 | "Намуна" МФЙ "Барҳаёт" кўчаси 1 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,330 | | | | | 235,816 | | | 9,425 | 4,716 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 83 | Мирзо Улугбек тумани | | 23,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 232,879 | 0,000 | 0,000 | 406,396 | 41,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 2 | Амир Темур МФЙ жами; | | 1,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 036,700 | 0,000 | 0,000 | 41,886 | 20,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,805 | | | | | 676,200 | | | 27,476 | 13,524 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Сой бўйи кўчаси | | | 2022 йил | 0,397 | | | | | | 360,500 | 7,210 | | | | | | | |
| 14 | Алишеробод МФЙ жами; | | 3,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 212,783 | 0,000 | 0,000 | 85,207 | 21,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Алишеробод" МФЙ "Анайбулод" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,092 | | | | | 84,910 | | | 3,393 | 1,698 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш | | | 2022 йил | 0,471 | | | | | | 721,588 | 19,322 | | | | | | | |
| 3 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,862 | | | | | 627,242 | | | 12,534 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш | | | 2022 йил | 0,777 | | | | | | 686,840 | 0,000 | | | | | | | |
| 5 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,241 | | | | | | | | 4,042 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланиши ва тугалланниш ийини | Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км) | Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик молияштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками | Лойиҳачи ташкилотлари | | | | |
|----|---|---|---|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------|----|---|----------------|
| | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буортмачининг бошқа харажатлари | Буортмачи харажатлари шундан; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | "Алишеробод" МФЙ "Жасораг-5" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,303 | | | | | | 254,520 | | | 5,082 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 7 | "Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-1" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,080 | | | | | | 39,200 | | | 0,783 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 8 | "Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-2" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,126 | | | | | | 61,992 | | | 1,237 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 9 | "Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-3" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,128 | | | | | | 93,415 | | | 1,865 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 10 | "Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-4" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,050 | | | | | | 43,400 | | | 0,867 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 11 | "Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-5" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,055 | | | | | | 35,336 | | | 0,706 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 12 | Миллий бўғ кўчаси кўп каватли ўйлар олди ва орка кисмлари жойлашган ички кўchalар | 2022 йил | 0,340 | | | | | | 190,400 | | | 3,802 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 13 | Жўшкун кўчаси | 2022 йил | 0,075 | | | | | | 42,000 | | | 0,839 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 14 | Зафар кўчаси | 2022 йил | 0,185 | | | | | | 129,500 | | | 2,586 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 4 | Баркамол МФЙ жами; | | 1,531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 170,400 | 0,000 | 0,000 | 23,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Баркамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | | | | | 94,500 | | | 1,887 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 2 | "Баркамол" МФЙ "Камалак" кўчасининг 1,3 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,330 | | | | | 208,460 | | | 4,163 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 3 | "Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,780 | | | | | 661,500 | | | 13,220 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва түгелланниш йилини | Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлукларда (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молияштириши, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари | | |
|---|---|--|--|---|---|---|--|----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | Жижоз | Буюртмачи харажатлари | Буюртмачи харажатлари шундан; | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | "Баркамол" МФЙ "Лолазор" кўчасининг 0,4 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,261 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | <i>Геофизика МФЙ жами;</i> | | 1,526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 253,280 | 0,000 | 0,000 | 25,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг якка тартибдаги ўйлар жойлашган 0,4 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,240 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,187 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Геофизика" МФЙ "Ёғду" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,051 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Геофизика" МФЙ "Хурмакон" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,265 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,042 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли ўйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,455 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,286 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | <i>Тараккиёт МФЙ жами;</i> | | 0,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 862,302 | 0,000 | 0,000 | 17,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Тараккиёт" МФЙ "Фидойнлар" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,177 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Тараккиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,408 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Тараккиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Тараккиёт" МФЙ "Илк қадам" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни | Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлукларда (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буортмачининг бошка харажатлари | Буортмачи харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | Мевазор МФЙ жами; | | 1,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 007,594 | 0,000 | 0,000 | 20,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,470 | | | | | | 460,600 | | | 9,202 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Геологлар топ кўчаси | 2022 йил | 0,350 | | | | | | 269,500 | | | 5,382 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Минг ўрік берк кўчаси | 2022 йил | 0,072 | | | | | | 63,504 | | | 1,268 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Узумзор топ кўчаси | 2022 йил | 0,185 | | | | | | 155,400 | | | 3,103 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Геологлар кўчаси | 2022 йил | 0,093 | | | | | | 58,590 | | | 1,170 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Дўстлик МФЙ жами; | | 1,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 975,590 | 0,000 | 0,000 | 19,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,335 | | | | | | 211,050 | | | 4,215 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 1-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,102 | | | | | | 64,260 | | | 1,283 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 2-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,065 | | | | | | 81,900 | | | 1,636 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 3-тор кўчасининг 0,45 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,045 | | | | | | 18,900 | | | 0,377 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 5-тор кўчасининг 0,57 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,215 | | | | | | 90,300 | | | 1,803 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" берк кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,068 | | | | | | 28,560 | | | 0,570 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Дўстлик" МФЙ "Янгибод маркази" берк кўчасининг 0,53 км кисмини таъмирлаш (Янгибод 3-4-берк) | 2022 йил | 0,170 | | | | | | 69,020 | | | 1,378 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни | Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнорда (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молиялаштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками | Лойиҳачи ташкилотлари | | |
|----|--|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | Жихоз | Буортмачининг умумий киймати | Буортмачи харажатлари | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | "Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,490 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Чингелди МФЙ | | 4,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 877,980 | 0,000 | 0,000 | 57,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 7-тор кўчасининг 0,51 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,142 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 9-тор кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,390 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Чингелди" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,050 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Чингелди" МФЙ "Булокбоши" кўчасининг 1,5 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,453 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Чингелди" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,024 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Чингелди" МФЙ "Беззод" кўчасининг 0,92 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,434 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Табаррук 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,093 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Аранчи 1-2-3 тор кўчалари | 2022 йил | 0,466 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Бодомтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,078 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Миллий бօғ 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,209 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 20 | Гулбог МФЙ жасами; | | 5,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 223,940 | 0,000 | 0,000 | 84,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Гулбог" МФЙ "Шаббода" кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,385 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни | Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буортмачининг бошка харажатлари | Буортмачи харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | "Гулбог" МФЙ "Арчазор" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирилаш | 2022 йил | 0,928 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 3 | "Гулбог" МФЙ "Арчазор" 1-берк кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирилаш | 2022 йил | 0,076 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 4 | "Гулбог" МФЙ "Октерак" 4-берк кўчасининг 0,13 км кисмини таъмирилаш | 2022 йил | 0,132 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 5 | "Гулбог" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирилаш | 2022 йил | 0,196 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 6 | "Гулбог" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирилаш | 2022 йил | 0,208 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 7 | "Гулбог" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км кисмини таъмирилаш | 2022 йил | 0,224 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 8 | "Гулбог" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш | 2022 йил | 0,245 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 9 | "Гулбог" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш | 2022 йил | 0,255 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 10 | Мустакиллик кўчаси | 2022 йил | 0,178 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 11 | Мустакиллик1-2-берк кўчалари | 2022 йил | 0,211 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 12 | Сарбон кўчаси | 2022 йил | 0,096 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 13 | Сарбон 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,145 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 14 | Октерак кўчаси | 2022 йил | 0,520 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини | Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлукларда (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---|--|---|---|---|---|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буортмачининг бошка харажатлари | Буортмачи харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 15 | Арчазор 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,336 | | | | | 279,020 | | | 5,572 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 16 | Октерак 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,150 | | | | | 94,500 | | | 1,887 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 17 | Октерак 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 107,800 | | | 2,153 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 18 | Анхор кўчаси | 2022 йил | 0,290 | | | | | 267,540 | | | 5,342 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 19 | Сарбон тор кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 98,000 | | | 1,957 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 20 | Сохилбўйн кўчаси | 2022 йил | 0,342 | | | | | 170,380 | | | 3,402 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Гулзор-1 МФЙ жасами; | | 1,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 911,680 | 0,000 | 0,000 | 18,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1 | "Гулзор-1" МФЙ Шаббода 4-тор кўчасининг 0,18 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,182 | | | | | 127,400 | | | 2,544 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Гулзор-1" МФЙ Шаббода 6-тор кўчасининг 0,16 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,191 | | | | | 160,440 | | | 3,204 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,090 | | | | | 100,800 | | | 2,013 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Шаббода 1-2-5-ўтар кўчалари | 2022 йил | 0,658 | | | | | 523,040 | | | 10,451 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Пастки юз МФЙ жасами; | | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 700,630 | 0,000 | 0,000 | 13,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1 | "Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,137 | | | | | 86,310 | | | 1,723 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Богишамол кўчаси | 2022 йил | 0,242 | | | | | 135,520 | | | 2,706 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни | Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлуктарда (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари | | |
|-----|---------------------------|---|--|---|---|--|---|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|---|----------------|
| | | | | | | | | | Жихоз | Буортмачининг умумий киймати | Буортмачи харажатлари | Киймати шундан; | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | Мархабо кўчаси | 2022 йил | 0,235 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Гулноз кўчаси | 2022 йил | 0,166 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида | |
| 155 | Сергели тумани | | 75,173 | 53 561,789 | 53 561,789 | 53 561,789 | 53 561,789 | 53 561,789 | 50 476,491 | 0,000 | 3 085,298 | 2 019,058 | 75,173 | 53 561,789 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 16 | Нурағион МФЙ эками: | | 5,101 | 3 772,772 | 3 772,772 | 3 772,772 | 3 772,772 | 3 772,772 | 3 772,772 | 3 550,960 | 0,000 | 221,812 | 142,040 | 5,101 | 3 772,772 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Кичик сой кўчаси | 2022 йил | 1,003 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 797,009 | | 58,953 | 31,880 | 1,003 | 855,962 | | | 05.07.2022 й № 49632 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 2 | | | | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | | | | 4,689 | 2,606 | 0,119 | 69,829 | | | | | |
| 3 | Кичик сой 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,161 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 82,214 | | 5,013 | 3,289 | 0,161 | 87,227 | | | 05.07.2022 й № 49629 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 4 | | | | 5,013 | 5,013 | 5,013 | 5,013 | 5,013 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кичик сой 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 117,151 | | 7,780 | 4,686 | 0,194 | 124,931 | | | 22.06.2022 й № 47964 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 5 | | | | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кичик сой 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,191 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 133,898 | | 9,074 | 5,356 | 0,191 | 142,972 | | | 05.07.2022 й № 49642 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 6 | | | | 9,074 | 9,074 | 9,074 | 9,074 | 9,074 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кичик сой 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,129 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 87,119 | | 5,736 | 3,485 | 0,129 | 92,855 | | | 05.07.2022 й № 49630 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 7 | | | | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Кичик сой 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,129 | 73,405 | 73,405 | 73,405 | 73,405 | 73,405 | 73,405 | 70,007 | | 3,398 | 2,800 | 0,129 | 73,405 | | | 13.07.2022 й № 50767 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 8 | | | | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Кичик сой 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,092 | 63,330 | 63,330 | 63,330 | 63,330 | 63,330 | 63,330 | 59,895 | | 3,435 | 2,396 | 0,092 | 63,330 | | | 22.06.2022 й № 47732 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 9 | | | | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Кичик сой 9-тор кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 51,231 | 51,231 | 51,231 | 51,231 | 51,231 | 51,231 | 48,853 | | 2,378 | 1,954 | 0,077 | 51,231 | | | 30.06.2022 й № 49233 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 9 | | | | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | | | | | | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришишларининг бошланиши ва тутапланыш йили | Лоимкавий Куввати ташибатли ўчнов бирликларда (км) | Шу жумладан: | | | | | | | | | | | | | | | Лойиҳачи ташкилотлари | | |
|----|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|---|---|-------------------------|---------|----------------------------------|--------|--|---|------------------------------------|--|----|-----------------------|---|----------------|
| | | | | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жизоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | Буюртманинг харажатлари | Киймати | Асосий фондларни исха туширилиши | | 2023 йил 1 январ холатига копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига копдик мониятиш | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Төнгер сайдонларий байномаси тасдиқланган санаси ва раками | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 7 | Беруний 1-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 55,471 | 55,471 | 55,471 | 55,471 | | | 55,471 | 51,942 | | 3,529 | 2,078 | 0,086 | 55,471 | | | 30.06.2022 й № 49200 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 3,529 | 3,529 | 3,529 | 3,529 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Беруний 1-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 67,731 | 67,731 | 67,731 | 67,731 | | | 67,731 | 63,722 | | 4,009 | 2,549 | 0,086 | 67,731 | | | 228.06.2022 й № 48830 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 4,009 | 4,009 | 4,009 | 4,009 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Беруний 1-тор 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,229 | 175,163 | 175,163 | 175,163 | 175,163 | | | 175,163 | 164,616 | | 10,547 | 6,585 | 0,229 | 175,163 | | | 27.06.2022 й № 48767 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 10,547 | 10,547 | 10,547 | 10,547 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Беруний 2-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,185 | 107,238 | 107,238 | 107,238 | 107,238 | | | 107,238 | 100,627 | | 6,611 | 4,025 | 0,185 | 107,238 | | | 30.06.2022 й № 49193 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 6,611 | 6,611 | 6,611 | 6,611 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Беруний 2-тор 7-берк кўчаси | 2022 йил | 0,445 | 364,730 | 364,730 | 364,730 | 364,730 | | | 364,730 | 344,379 | | 20,351 | 13,775 | 0,445 | 364,730 | | | 27.06.2022 й № 48766 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 20,351 | 20,351 | 20,351 | 20,351 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Беруний 2-тор 8-берк кўчаси | 2022 йил | 0,265 | 171,487 | 171,487 | 171,487 | 171,487 | | | 171,487 | 162,076 | | 9,411 | 6,483 | 0,265 | 171,487 | | | 22.06.2022 й № 47939 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 9,411 | 9,411 | 9,411 | 9,411 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Беруний 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,924 | 678,549 | 678,549 | 678,549 | 678,549 | | | 678,549 | 644,618 | | 33,931 | 25,785 | 0,924 | 678,549 | | | 28.06.2022 й № 48785 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 33,931 | 33,931 | 33,931 | 33,931 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Беруний 4-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,119 | 77,205 | 77,205 | 77,205 | 77,205 | | | 77,205 | 72,101 | | 5,104 | 2,884 | 0,119 | 77,205 | | | 22.06.2022 й № 47929 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 5,104 | 5,104 | 5,104 | 5,104 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Беруний 4-тор 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 232,173 | 232,173 | 232,173 | 232,173 | | | 232,173 | 219,053 | | 13,120 | 8,762 | 0,290 | 232,173 | | | 22.06.2022 й № 47937 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 13,120 | 13,120 | 13,120 | 13,120 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Беруний 4-тор 6-берк кўчаси | 2022 йил | 0,664 | 509,302 | 509,302 | 509,302 | 509,302 | | | 509,302 | 482,219 | | 27,083 | 19,289 | 0,664 | 509,302 | | | 28.06.2022 й № 48791 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 27,083 | 27,083 | 27,083 | 27,083 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Беруний 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,790 | 606,749 | 606,749 | 606,749 | 606,749 | | | 606,749 | 570,628 | | 36,121 | 22,825 | 0,790 | 606,749 | | | 28.06.2022 й № 48781 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 36,121 | 36,121 | 36,121 | 36,121 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Кичик хонобод 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,270 | 183,893 | 183,893 | 183,893 | 183,893 | | | 183,893 | 173,777 | | 10,116 | 6,951 | 0,270 | 183,893 | | | 22.06.2022 й № 47944 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 10,116 | 10,116 | 10,116 | 10,116 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,680 | 402,535 | 402,535 | 402,535 | 402,535 | | | 402,535 | 378,372 | | 24,163 | 15,135 | 0,680 | 402,535 | | | 30.06.2022 й № 48779 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 24,163 | 24,163 | 24,163 | 24,163 | | | | | | | | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тутапланниш йили | Поликавий куввати тегишиши ўчнов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий кийматининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни исха туширилиши | 2023 йил 1 январ хотатига утвчи объектлар бўйича колдик киймати | 2023 йил 1 январ хотатига утвчи объектлар бўйича колдик мониторингланиши | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Тенчер сайдонларни бавномаси тасдиқланган санаси ва раками | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--------------|--|---------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | шундан; | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жизоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | Куввати (км) | Киймати | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | Хонобод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 1,749 | 1 017,033 | 1 017,033 | 1 017,033 | 1 017,033 | 1 017,033 | 953,267 | | 63,766 | 38,131 | 1,749 | 1 017,033 | | | 27.06.2022 й № 48761 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 63,766 | 63,766 | 63,766 | 63,766 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,398 | 227,871 | 227,871 | 227,871 | 227,871 | 227,871 | 212,897 | | 14,974 | 8,516 | 0,398 | 227,871 | | | 28.06.2022 й № 48812 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 14,974 | 14,974 | 14,974 | 14,974 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,272 | 165,384 | 165,384 | 165,384 | 165,384 | 165,384 | 154,571 | | 10,813 | 6,183 | 0,272 | 165,384 | | | 28.06.2022 й № 48807 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 10,813 | 10,813 | 10,813 | 10,813 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Хонободтепа МФЙ жами: | | 8,779 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 017,440 | 0,000 | 295,633 | 200,698 | 8,779 | 5 313,073 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Хонободтепа 1-тор кўчаси | 2022 йил | 1,172 | 659,737 | 659,737 | 659,737 | 659,737 | 659,737 | 627,092 | | 32,645 | 25,084 | 1,172 | 659,737 | | | 27.06.2022 й № 48760 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 32,645 | 32,645 | 32,645 | 32,645 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Хонободтепа 2-тор кўчаси | 2022 йил | 2,333 | 1 452,907 | 1 452,907 | 1 452,907 | 1 452,907 | 1 452,907 | 1 376,945 | | 75,962 | 55,078 | 2,333 | 1 452,907 | | | 27.06.2022 й № 48756 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 75,962 | 75,962 | 75,962 | 75,962 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Хонободтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 2,580 | 1 582,593 | 1 582,593 | 1 582,593 | 1 582,593 | 1 582,593 | 1 483,503 | | 99,090 | 59,340 | 2,580 | 1 582,593 | | | 27.06.2022 й № 48754 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 99,090 | 99,090 | 99,090 | 99,090 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Хонободтепа 4-тор кўчаси | 2022 йил | 1,872 | 1 156,683 | 1 156,683 | 1 156,683 | 1 156,683 | 1 156,683 | 1 093,197 | | 63,486 | 43,728 | 1,872 | 1 156,683 | | | 27.06.2022 й № 48753 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 63,486 | 63,486 | 63,486 | 63,486 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,822 | 461,153 | 461,153 | 461,153 | 461,153 | 461,153 | 436,703 | | 24,450 | 17,468 | 0,822 | 461,153 | | | 27.06.2022 й № 48755 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Соҳибкор МФЙ | | 3,987 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 321,425 | 0,000 | 130,719 | 92,857 | 3,987 | 2 452,144 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Соҳибкор кўчаси | 2022 йил | 0,346 | 238,380 | 238,380 | 238,380 | 238,380 | 238,380 | 219,427 | | 18,953 | 8,777 | 0,346 | 238,380 | | | 30.06.2022 й № 49055 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 18,953 | 18,953 | 18,953 | 18,953 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Барака дон кўчаси | 2022 йил | 0,284 | 222,070 | 222,070 | 222,070 | 222,070 | 222,070 | 208,604 | | 13,466 | 8,344 | 0,284 | 222,070 | | | 30.06.2022 й № 49062 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 13,466 | 13,466 | 13,466 | 13,466 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Муқанна 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,252 | 158,580 | 158,580 | 158,580 | 158,580 | 158,580 | 150,073 | | 8,507 | 6,003 | 0,252 | 158,580 | | | 30.06.2022 й № 49061 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 8,507 | 8,507 | 8,507 | 8,507 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Муқанна 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,309 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 180,664 | 170,100 | | 10,564 | 6,804 | 0,309 | 180,664 | | | 30.06.2022 й № 49059 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| | | | | 10,564 | 10,564 | 10,564 | 10,564 | | | | | | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишшарининг бошланиши ва тутапланниш йили | Пойишиб куввати тегишили ўлонов бўриклиларда (км) | Шу жумладан: | | | | | | | | | | | | | | | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|-------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|---------|---------|-------|----------------------------------|-------|-------|----|----|-----------------------|---|
| | | | | Асосий фондларни исха туширилиши | | | | | Шу жумладан: | | | | | Асосий фондларни исха туширилиши | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | Файзли МФЙ | | 5,132 | 3 446,996 | 3 446,996 | 3 446,996 | 3 446,996 | 3 446,996 | 3 245,341 | 0,000 | 201,655 | 129,814 | 5,132 | 3 446,996 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Янги хаёт 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,305 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 310,110 | 292,741 | | 17,369 | 11,710 | 0,305 | 310,110 | | | | | | 21.06.2022 й №47830 |
| | | | | 17,369 | 17,369 | 17,369 | 17,369 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 2 | Янги хаёт 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,449 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 271,618 | 253,292 | | 18,326 | 10,132 | 0,449 | 271,618 | | | | | | 13.07.2022 й № 50623 |
| | | | | 18,326 | 18,326 | 18,326 | 18,326 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 3 | Янги хаёт 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,331 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 208,450 | 193,879 | | 14,571 | 7,755 | 0,331 | 208,450 | | | | | | 30.06.2022 й № 49177 |
| | | | | 14,571 | 14,571 | 14,571 | 14,571 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 4 | Обод кўчаси | 2022 йил | 0,676 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 452,183 | 427,588 | | 24,595 | 17,104 | 0,676 | 452,183 | | | | | | 30.06.2022 й № 49037 |
| | | | | 24,595 | 24,595 | 24,595 | 24,595 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 5 | Обод-1 кўчаси | 2022 йил | 0,696 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 519,375 | 488,376 | | 30,999 | 19,535 | 0,696 | 519,375 | | | | | | 30.06.2022 й № 49050 |
| | | | | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 6 | Обод-2 кўчаси | 2022 йил | 0,240 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 167,328 | 157,312 | | 10,016 | 6,292 | 0,240 | 167,328 | | | | | | 30.06.2022 й № 49048 |
| | | | | 10,016 | 10,016 | 10,016 | 10,016 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 7 | Обод-3 кўчаси | 2022 йил | 0,716 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 336,042 | 319,008 | | 17,034 | 12,760 | 0,716 | 336,042 | | | | | | 30.06.2022 й № 49041 |
| | | | | 17,034 | 17,034 | 17,034 | 17,034 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 8 | Обод-4 кўчаси | 2022 йил | 0,402 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 299,137 | 281,906 | | 17,231 | 11,276 | 0,402 | 299,137 | | | | | | 30.06.2022 й № 49039 |
| | | | | 17,231 | 17,231 | 17,231 | 17,231 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 9 | Обод-3 7 топ кўчаси | 2022 йил | 0,226 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 131,427 | 124,598 | | 6,829 | 4,984 | 0,226 | 131,427 | | | | | | 30.06.2022 й № 49045 |
| | | | | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 10 | Янги хаёт 3-берк 1-топ кўчаси | 2022 йил | 0,181 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | 89,798 | | 5,102 | 3,592 | 0,181 | 94,900 | | | | | | 30.06.2022 й № 49028 |
| | | | | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 11 | Обод-2 2-топ кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 47,663 | 44,782 | | 2,881 | 1,791 | 0,077 | 47,663 | | | | | | 30.06.2022 й № 49049 |
| | | | | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |
| 12 | Обод-3 1-топ кўчаси | 2022 йил | 0,028 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 20,708 | | 3,127 | 0,828 | 0,028 | 23,835 | | | | | | 30.06.2022 й № 49047 |
| | | | | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини | Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км) | Шартномоннинг умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик қиймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнинг копдик қиймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик қиймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лоиха экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|-------------------------------|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|--|--------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|----|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жиҳоз | Буортмачининг умумий қиймати | Буортмачи харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | Беларик МФЙ | | 8,526 | 7 562,652 | 7 562,652 | 7 562,652 | 7 562,652 | 7 562,652 | 7 150,814 | 0,000 | 411,838 | 286,032 | 8,526 | 7 562,652 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Мохичехра 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,218 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 134,322 | 126,306 | 8,016 | 5,052 | 0,218 | 134,322 | | | 13.07.2022 й № 50772 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| | | | | 8,016 | 8,016 | 8,016 | 8,016 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Узумзор 3-4-5-6 берк кўчалари | 2022 йил | 0,605 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 400,575 | 378,184 | 22,391 | 15,127 | 0,605 | 400,575 | | | 05.07.2022 й № 49536 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| | | | | 22,391 | 22,391 | 22,391 | 22,391 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Навниҳол 5-торп кўчаси | 2022 йил | 1,558 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 332,395 | 1 278,636 | 53,759 | 51,145 | 1 332,395 | | | 05.07.2022 й № 49940 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 53,759 | 53,759 | 53,759 | 53,759 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Навниҳол 4-торп кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 110,968 | 104,106 | 6,862 | 4,164 | 0,193 | 110,968 | | 21.06.2022 й № 47809 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 6,862 | 6,862 | 6,862 | 6,862 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Навниҳол 11-торп кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 1 009,668 | 968,240 | 41,428 | 38,730 | 0,193 | 1 009,668 | | 05.07.2022 й № 49261 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 41,428 | 41,428 | 41,428 | 41,428 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Навниҳол 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,067 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 139,628 | 133,357 | 6,271 | 5,334 | 0,067 | 139,628 | | 05.07.2022 й № 49257 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 6,271 | 6,271 | 6,271 | 6,271 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Навниҳол 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,255 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 92,598 | 85,609 | 6,989 | 3,424 | 0,255 | 92,598 | | 21.06.2022 й № 47813 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 6,989 | 6,989 | 6,989 | 6,989 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Шодлик кўчаси | 2022 йил | 1,887 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 510,381 | 1 417,757 | 92,624 | 56,710 | 1,887 | 1 510,381 | | 05.07.2022 й № 49544 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 92,624 | 92,624 | 92,624 | 92,624 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ёшлик кўчаси | 2022 йил | 1,024 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 764,206 | 719,154 | 45,052 | 28,766 | 1,024 | 764,206 | | 05.07.2022 й № 49545 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 45,052 | 45,052 | 45,052 | 45,052 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | А.Навоний кўчаси | 2022 йил | 1,419 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 190,264 | 1 108,603 | 81,661 | 44,344 | 1,419 | 1 190,264 | | 05.07.2022 й № 49975 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 81,661 | 81,661 | 81,661 | 81,661 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Узумзор 16-берк кўчаси | 2022 йил | 0,137 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 119,148 | 111,987 | 7,161 | 4,480 | 0,137 | 119,148 | | 21.06.2022 й № 47821 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 7,161 | 7,161 | 7,161 | 7,161 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Беларик кўчаси | 2022 йил | 0,970 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 758,499 | 718,875 | 39,624 | 28,756 | 0,970 | 758,499 | | 21.06/2022 й № 47797 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | | |
| | | | | 39,624 | 39,624 | 39,624 | 39,624 | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Яшнобод тумани | | | 29,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 207,194 | 0,000 | 0,000 | 404,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини | Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлукпарида (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лоиха экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|---|--|--|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Жижоз | Буортмачининг умумий киймати | Буортмачи харажатлари | Куввати (км) | Киймати | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Ташисти МФЙ | | 4,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 445,842 | 0,000 | 0,000 | 49,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Ташисти" МФЙ "Абай ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,240 | | | | | | 137,760 | | 3,182 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Ташисти" МФЙ "Абай-2 ўтар" кўчасини таъмирлаш | | | 2022 йил | 0,558 | | | | | | 6,882 | 0,000 | | | | | | | |
| 3 | "Ташисти" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,144 | | | | | | 82,740 | | 1,653 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Ташисти" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | | | | | | | | | | 4,097 | 0,000 | | | | | |
| 5 | "Ташисти" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | | | | | | 200,522 | | 4,004 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Ташисти" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,460 | | | | | | | | 6,096 | 0,000 | | | | | | | |
| 7 | "Ташисти" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,633 | | | | | | 358,750 | | 7,165 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Тузел 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,125 | | | | | | 70,000 | | 1,398 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Янги Икбол кўчаси | 2022 йил | 1,341 | | | | | | | | 14,812 | 0,000 | | | | | | | |
| 8 | Иборат МФЙ | | 1,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 090,033 | 0,000 | 0,000 | 21,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Ибрат" МФЙ Сохил 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,181 | | | | | | 123,340 | | 2,463 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Ибрат" МФЙ Сохил 2-тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,134 | | | | | | | | 1,870 | 0,000 | | | | | | | |
| 3 | "Ибрат" МФЙ Донишманц-2 кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,124 | | | | | | 94,353 | | 1,884 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини | Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнорда (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками | Лойиҳачи ташкилотлари | | |
|----|---|--|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | Жиҳоз | Буортмачининг умумий киймати | Буортмачи харажатлари | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | "Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,187 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7-берк" кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,360 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Ифтихор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Ифтихор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | "Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси | 2022 йил | 0,564 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 1 | <i>Бахор МФЙ</i> | | 0,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 683,690 | 0,000 | 0,000 | 13,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Бахор" МФЙ Абадият кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,857 | | | | | | 683,690 | | | 13,664 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 15 | <i>Аргин МФЙ</i> | | 5,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 154,983 | 0,000 | 0,000 | 83,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,329 | | | | | | 726,334 | | | 14,516 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,203 | | | | | | 126,595 | | | 2,528 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,225 | | | | | | 134,540 | | | 2,687 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Аргин" МФЙ "Абадият 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,137 | | | | | | 80,549 | | | 1,609 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Аргин" МФЙ Абадият 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,278 | | | | | | 185,612 | | | 3,706 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Аргин" МФЙ "Абадият 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,320 | | | | | | 218,631 | | | 4,366 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини | Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---|--|---|---|---|---|--|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буортмачининг бошқа харажатлари | Буортмачи харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | "Аргин" МФЙ "Катта бօғ" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,093 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | "Аргин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,197 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | "Аргин" МФЙ "Катта бօғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,215 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | "Аргин" МФЙ Катта бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,196 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | "Аргин" МФЙ "Катта бօғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,198 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | "Аргин" МФЙ "Абадият 7-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,678 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | "Аргин" МФЙ "Абадият 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,430 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | "Аргин" МФЙ "Абадият 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 15 | "Аргин" МФЙ "Абадият 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,265 | | | | | | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 15 | <i>Миришкор МФЙ</i> | | 6,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 503,275 | 0,000 | 0,000 | 89,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Миришкор" МФЙ "Илфор" шох кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,940 | | | | | | 1 297,520 | | | 25,940 | 0,000 | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Миришкор" МФЙ "Илфор 6-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,281 | | | | | | | 158,200 | | | 3,159 | 0,000 | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Миришкор" МФЙ "Илфор 7-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,200 | | | | | | | 110,740 | | | 2,212 | 0,000 | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни | Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|--|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буортмачининг бошқа харажатлари | Буортмачи харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | "Миришкор" МФЙ "Хонариқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,640 | | | | | 493,892 | | | 9,868 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 5 | "Миришкор" МФЙ Толарик кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,704 | | | | | 502,138 | | | 10,033 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 6 | "Миришкор" МФЙ Эътироф кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,206 | | | | | 141,393 | | | 2,824 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 7 | Илгор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,464 | | | | | 294,924 | | | 5,889 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 8 | Илгор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,142 | | | | | 109,900 | | | 2,195 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 9 | Илгор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 72,870 | | | 1,455 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 10 | Илгор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,203 | | | | | 131,600 | | | 2,628 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 11 | Хонариқ кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 108,920 | | | 2,175 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 12 | Хонариқ 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,166 | | | | | 176,680 | | | 3,529 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 13 | Дархон 1-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,246 | | | | | 185,472 | | | 3,703 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 14 | Киятариқ кўчаси | 2022 йил | 0,838 | | | | | 625,730 | | | 12,505 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 15 | Киятариқ 1-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,166 | | | | | 93,296 | | | 1,863 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини | Лойиҳави куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км) | Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши | Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|---|--|--|--|---|---|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жихоз | Буортмачининг бошка харажатлари | Буортмачи харажатлари | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | Чинор МФЙ | | | 4,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 259,802 | 0,000 | 0,000 | 65,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Чинор" МФЙ Муррабийлар 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,229 | | | | | 1 059,744 | | | 21,185 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Чинор" МФЙ Муррабийлар 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,451 | | | | | 214,284 | | | 4,280 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Чинор" МФЙ Муррабийлар 3-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,082 | | | | | 54,614 | | | 1,090 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Чинор" МФЙ Ойдинкўл 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,156 | | | | | 88,634 | | | 1,770 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Чинор" МФЙ Ойдинкўл 2-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,148 | | | | | 144,893 | | | 2,894 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Чинор" МФЙ Чинор 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | 160,118 | | | 3,197 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Чинор" МФЙ Чинор 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | 163,310 | | | 3,261 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | "Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,480 | | | | | 270,921 | | | 5,410 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | "Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,552 | | | | | 563,192 | | | 11,254 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Мураббийлар 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,104 | | | | | 50,218 | | | 1,002 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Чинор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,187 | | | | | 193,984 | | | 3,874 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Чинор МФЙ ўқ кўчаси | 2022 йил | 0,390 | | | | | 295,890 | | | 5,909 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Жарбоши МФЙ | | | 2,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 721,979 | 0,000 | 0,000 | 34,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини | Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км) | Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияпшитриши, шу жумладан буортмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати | 2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияпшитриши | Лойиҳа экспертиза санаси ва раками | Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Жихоз | Буортмачининг умумий киймати | Буортмачи харажатлари | Куввати (км) | Киймати | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-торк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,295 | | | | | | 99,260 | | 1,982 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 2 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,103 | | | | | | 57,820 | | 1,154 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 3 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,088 | | | | | | 41,230 | | 0,823 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 4 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев кириш кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,865 | | | | | | 582,610 | | 11,642 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 5 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 3-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,290 | | | | | | 165,760 | | 3,310 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 6 | "Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,914 | | | | | | 582,274 | | 11,635 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 7 | "Жарбоши" МФЙ Интернат 4-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,143 | | | | | | 80,080 | | 1,600 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 8 | "Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,065 | | | | | | 58,513 | | 1,168 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 9 | "Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,064 | | | | | | 54,432 | | 1,087 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 7 | <i>Товкенитепа МФЙ</i> | | 3,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 347,590 | 0,000 | 0,000 | 46,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Янги хаёт кўчаси (Қабристонга олиб борувчи йўл) | 2022 йил | 0,172 | | | | | | 72,240 | | 1,443 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 2 | Пунганд кўчаси | 2022 йил | 1,365 | | | | | | 859,950 | | 17,189 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |
| 3 | Марказий шохтепа кўчаси | 2022 йил | 0,960 | | | | | | 631,680 | | 12,623 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куришиш ишларининг бошланниш ва туғлапланш йили | Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км) | Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари | Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км) | Шу жумладан: | | | | | | | | Лойиҳа ташкилотлари | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|--------------|---------------------|----|----|---|---|----------------|
| | | | | | | | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати | Жиҳоз | Буортмачининг бошка харажатлари | Буортмачи харажатлари | шундан; | Асосий фондларни ишга туширилиши | Куввати (км) | Киймати | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Шохтепа 1-ўтар | 2022 йил | 0,235 | | | | 230,300 | | | 4,599 | | 0,000 | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Шохтепа 2-ўтар | 2022 йил | 0,250 | | | | 217,000 | | | 4,333 | | 0,000 | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Шохтепа 3-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,243 | | | | 180,320 | | | 3,601 | | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Шохтепа 4-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,177 | | | | 156,100 | | | 3,117 | | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

"КИРИТДИ"

"Тошкент шахар минтақавий йўлларга

буортмачи
хизмати" давлат унитар юрхонаси
директори в.в.о

О.У.Абдуназоров

2022 й



"Келишилди"

Тошкент шахар ҳокимлиги
Молия бошбошқармаси
башлиги

Л.Исматуллаев

2022 й





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:30-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49028

Obyekt nomi «Toshkent shahar Sergeli tumani Fayzli MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash” obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Yangi Xayot 3-berk 1-tor ko'chaning 0,181 km)»

Buyurtmachi - “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati”

DUK

Bosh loyihachi - "RAVON LOYIHA LUX" MChJ

Litsenziya AL-000541 04.02.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 48368

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi “2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod maxalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

“Toshkent shahar Sergeli tumani Fayzli MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash” (Yangi Xayot 3-berk 1-tor ko'chaning 0,181 km) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

- Mavjud yo'l profilini yangi material (QShA) qo'shish yo'li bilan tiklash;
- Donadorligi 5-20 mm bo'lган chaqiq toshdan tekslovchi to'shamma yotqizish;
- Bitum emulsiyasi bilan yuzaki ishlov berish;
- Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda qoplama yotqizish (asfaltoukladchik yordamida) va

boshqalar.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mazkur obyektda muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 89 798,491 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| -Qurilish-montaj ishlari | - 78 085,644 ming so'm; |
| -QQS | - 11 712,847 ming so'm. |

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Tavsiya etilgan narx shartnoma tuzish va pudratchi bilan hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliqi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Sergeli tumani Fayzli MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Yangi Xayot 3-berk 1-tor ko'chaning 0,181 km) obyekti bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ФАЙЗЛИ МФЙ ЯНГИ ХАЁТ З-БЕРК 1-ТОР КЎЧАСИ 0,181
КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

| №№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Цена (тыс.сум) |
|------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | |
| 3 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ | |
| 4 | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | |
| 5 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ | |
| 6 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | |
| 7 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | |
| | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | |
| 8 | ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00% | |
| 9 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27% | |
| 10 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | |
| 11 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ | |
| 12 | КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД | |
| 13 | И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | |
| 14 | НДС 15 % | |
| 15 | ИТОГО С НДС | |

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ФАЙЗЛИ МФИ ЯНГИ ХАЁТ З-БЕРК 1-ТОР КЎЧАСИ 0,181 КМ
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**
СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Осн ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная стоимость, СУМ | | |
|----------|----------------------|-------------------|------------------------|-------|---------|
| | | | в текущем уровне | | единицы |
| | | | единицы | всего | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ресурсы по нормам СНиП

Затраты труда

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------|--|--|
| 1. Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,49046 | | |
| Итого по трудовым ресурсам | СУМ | | | |

Строительные машины и механизмы

| | | | | |
|---|------------|----------|--|--|
| 1. Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т | маш.-ч | 1,3212 | | |
| 2. Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,1096 | | |
| 3. Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,300573 | | |
| 4. Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,74144 | | |
| 5. Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,517 | | |
| 6. Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,2202 | | |
| 7. Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4,1104 | | |
| 8. Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 3,00206 | | |
| 9. Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 2,6862 | | |
| 10. Кирковщики | маш.-ч | 0,81474 | | |
| 11. Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,9985 | | |
| 12. Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,74134 | | |
| 13. Резчики швов дисковые | маш.-ч | 0,1101 | | |
| 14. Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 1,3212 | | |
| 15. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т | маш.-ч | 2,26072 | | |
| 16. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т | маш.-ч | 1,00558 | | |
| 17. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т | маш.-ч | 1,1377 | | |
| Итого по строительным машинам | СУМ | | | |

Строительные материалы, изделия и детали

| | | | | |
|---|------------|-----------|--|--|
| 1. Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2 | т | 88,68188 | | |
| 2. Вода | м3 | 13,2106 | | |
| 3. Гравийно-песчаная смесь | м3 | 48,444 | | |
| 4. Щебень из естественного камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм | м3 | 27,72 | | |
| 5. Битум | т | 0,0099824 | | |
| 6. Эмульсия битумная | т | 0,37801 | | |
| Итого по материальным ресурсам | СУМ | | | |

ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ФАЙЗЛИ МФЙ ЯНГИ ХАЕТ З-БЕРК I-ТОР КУЧАСИ 0,181 КМ КИСМИНИ ЖОРДЫ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01
(локальная ресурсная смета)

на **ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|--------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | |
|------|----------------------------|---|---------|---------------|----------|
| 1 | E2703-1-3 | ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА | 1000М2 | 0,7340 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 30,9 | 22,6806 |
| 1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 20,71 | 15,2011 |
| 1.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 3,7 | 2,7158 |
| 1.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т | МАШ.-Ч | 4,36 | 3,2002 |
| 1.5 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т | МАШ.-Ч | 5,6 | 4,1104 |
| 1.6 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т | МАШ.-Ч | 4,09 | 3,0021 |
| 1.7 | 1025 | КИРКОВЩИКИ | МАШ.-Ч | 1,11 | 0,81474 |
| 1.8 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л | МАШ.-Ч | 1,95 | 1,4313 |
| 1.9 | 1835 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,01 | 0,74134 |
| 1.10 | 9219 | ВОДА | М3 | 15 | 11,01 |
| 1.11 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ | М3 | 66 | 48,444 |
| 2 | E2704-1-4 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20ММ | 100М3 | 0,2200 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21,6 | 4,752 |
| 2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 19,72 | 4,3384 |
| 2.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,79 | 0,3938 |
| 2.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т | МАШ.-Ч | 2,46 | 0,5412 |
| 2.5 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2,35 | 0,517 |
| 2.6 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т | МАШ.-Ч | 12,21 | 2,6862 |
| 2.7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л | МАШ.-Ч | 0,91 | 0,2002 |
| 2.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 7 | 1,54 |
| 2.9 | 12757 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 126 | 27,72 |
| 3 | E2706-026-01 | ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 23 КМ | т | 0,3670 | |
| 3.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,58 | 0,21286 |
| 3.2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л | МАШ.-Ч | 0,819 | 0,300573 |
| 3.3 | 30137 | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ | т | 1,03 | 0,37801 |
| 4 | E2713-010-01 ДОП. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ | 1000 М2 | 0,7340 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16,63 | 12,2064 |
| 4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 9,38 | 6,8849 |
| 4.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т | МАШ.-Ч | 1,44 | 1,057 |
| 4.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,24 | 0,17616 |
| 4.5 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л | МАШ.-Ч | 0,5 | 0,367 |
| 4.6 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,12 | 0,08808 |
| 4.7 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 1,44 | 1,057 |
| 4.8 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т | МАШ.-Ч | 3,08 | 2,2607 |
| 4.9 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т | МАШ.-Ч | 1,37 | 1,0056 |
| 4.10 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т | МАШ.-Ч | 1,55 | 1,1377 |
| 4.11 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА М-2 | т | 96,6 | 70,9044 |
| 4.12 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,9 | 0,6606 |
| 4.13 | 30135 | БИТУМ | т | 0,0108 | 0,007927 |
| 5 | E2713-011-01 ДОП. 9 K=2 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ | 1000 М2 | 0,7340 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,16 | 0,85144 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,72 | 0,52848 |
| 5.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т | МАШ.-Ч | 0,36 | 0,26424 |
| 5.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,04404 |
| 5.5 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,02202 |
| 5.6 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 0,36 | 0,26424 |
| 5.7 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА М-2 | т | 24,22 | 17,7775 |
| 5.8 | 30135 | БИТУМ | т | 0,0028 | 0,002055 |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | |
|--|-----|--|--------|--|----------|
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | | 40,4905 |
| 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | | 27,1658 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т | МАШ.-Ч | | 1,3212 |
| 4 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | | 3,1096 |
| 5 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л | МАШ.-Ч | | 0,300573 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|-------|---|--------|---|----------|
| 6 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | | 3,7414 |
| 7 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | | 0,517 |
| 8 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | | 0,2202 |
| 9 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | | 4,1104 |
| 10 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч | | 3,0021 |
| 11 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | | 2,6862 |
| 12 | 1025 | КИРКОВИЦКИ | МАШ.-Ч | | 0,81474 |
| 13 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | | 1,9985 |
| 14 | 1835 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | | 0,74134 |
| 15 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | | 0,1101 |
| 16 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | | 1,3212 |
| 17 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т | МАШ.-Ч | | 2,2607 |
| 18 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т | МАШ.-Ч | | 1,0056 |
| 19 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т | МАШ.-Ч | | 1,1377 |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | |
| 20 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | | 88,6819 |
| 21 | 9219 | ВОДА | М3 | | 13,2106 |
| 22 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ | М3 | | 48,444 |
| 23 | 12757 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | | 27,72 |
| 24 | 30135 | БИТУМ | Т | | 0,009982 |
| 25 | 30137 | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ | Т | | 0,37801 |

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ФАЙЗЛИ МФЙ ЯНГИ ХАЁТ З-БЕРК 1-ТОР КҮЧАСИ
0,181 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Иш хажми кайдномаси

| № | Ишнинг номланиши | Ўлчов бирлиги | Хажми |
|----------|---|----------------------|--------------|
| | Умумий маълумотлар | | |
| 1 | Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги | м | 181 |
| 2 | Қатнов кисмининг уртacha эни | м | 4 |
| 3 | Буюртмачи - Буюртмачи - Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК | | |
| 4 | Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади | | |
| 5 | Ишлар бажариладиган худуд - Тошкент шаҳар Сергели тумани. | | |
| 6 | Курилиш монтаж ишлари автотранспорт харакати тўхтатилган холда бажарилади | | |
| | Йул тушамаси | | |
| 1 | Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш | м ² | 734 |
| 2 | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш | м ³ | 22 |
| 3 | Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш | т | 0,367 |
| 4 | Кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан. | м ² | 734 |

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Тошкент шахар минтакавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори

О.Абдуназоров



2022 й

ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ФАЙЗЛИ МФЙ ЯНГИ ХАЁТ З-БЕРК 1-ТОР КЎЧАСИ 0,181 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЛЬМИРЛАШ

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, кўйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шахар минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили _____, Сергели туман ободонлаштириш бошкармаси вакили _____, Файзли МФЙ раиси _____, мазкур қайдномани визуал текшириши ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйича кўйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

| № т.р | Ишларнинг бонги | манзили | Узунлиги, метр | Йўл элементларининг мавжуд холати | Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар | Иш хажмларини билиш | Ўлчов бирлиги | Микори (хажм) |
|----------|--------------------|---------|-------------------|---|---|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+00 | 1+81 | 181 | Йўлнинг мавжуд холати кум шагал арапашасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекистликтар мавжуд. | Мавжуд йўл профилини янги материал (КПЛА) кўшиш йўли билиш тиклари | 734 м2 | м ² | 734,0 |
| | | | | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакик тошдан текстовчи тўшама ёткизиш | 734 м2 x 0,03 м | м ³ | 22,0 | |
| | | | | Битум эмульсияси билан юзаки ишлов берини 0,5 кг/м2 | 0,0005 т x 734 м2 | т | 0,367 | |
| | | | | Кайнок майда заррали зиҳ Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см калинлика ёткизиш, асфальтоукладчик билан. | 181 м x 4 м + 10 м2 | м ² | 734,0 | |

Курилиши материалларини ташиб келиш масофаси

| Т/р | Материал номи | Ўлчов бирлиги | Масофаси |
|-----|-------------------|------------------|----------|
| 1 | Асфальтобетон | км | 23 |
| 2 | КПЛА | км | 21 |
| 3 | Чакик тош | км | 23 |
| 4 | Эмульсия битумная | км | 23 |

Тошкент шахар минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

Файзли МФЙ раиси

Лойиха ташкилот вакили

Сергели туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили

Файзли МФЙ раиси



Сергели туман ободонлаштириш бошкармаси вакили

Файзли МФЙ раиси



Файзли МФЙ раиси

Лойиха ташкилот вакили


Сергели туман ободонлаштириш бошкармаси вакили

Файзли МФЙ раиси

Лойиха ташкилот вакили

Тоикем таҳар Сергели тумани Файзи МФЙ Янгилаёт З берк I-төр
кўчаси йўлини жорий тъмирлани схемаси


| Ишларнинг манзили боши | охири ПК+ | Узунлиги, метр | Йўлнинг эни, метр | Туашмаларнинг четки қисми юзаси (m^2) | Юзаси (m^2) |
|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------|---|--------------------|
| 0+00 | 1+81 | 181 | 4 | 10 | 734 |
| Жами: | | | | | 734 |



Сергели туман
ободонлаштириши бошкармаси:

Файзи МФЙ раиси:

Хайдаров



Шартли белгилар:

 Тамирланадиган йўл

Тоикем шахар Сергели түмани Файзи МФЙ Яңыхаёт З берк I-төр
күчаси йўлини жорий таъмирлани схемаси



Шартли белгилар:
Тамирланадиган йўл