

ДОГОВОР № 23/08/22
на осуществление подрядных работ

г. Ташкент

« 23 » августа 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, АО "Каракалпак худудий электр тармоклари корхонаси", именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице директора Нурымбетова А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны и МК-8 АО "Elektrqishloqqurilish", именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК" в лице начальника Нурумбетова А.Р., действующего на основании доверенности № 1-1/4 от 05.01.2022г. вышестоящей организации – юридического лица АО "Elektrqishloqqurilish" в лице Председателя правления АО "Elektrqishloqqurilish" Зуленова Э.Э. с другой стороны, на основании протокола закупочной комиссии по конкурсу лот № 135346, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1. По заданию "ЗАКАЗЧИКА", "ПОДРЯДЧИК" изготавливает продукцию и осуществляет строительные-монтажные работы на переходе через реку Амударья, на объекте «ВЛ-110 кВ от Тахиаташ ТЭС до ПС-110/10кВ "Бестобе" на территории РК» с применением материалов, изготовленных АО "Elektrqishloqqurilish".

1.2. Сроки работ:

Начало: август месяц 2022 г.

Окончание: до завершения объекта.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Договорная цена, ориентировочно в текущих ценах составляет 4 490 000 000,0 (Четыре миллиарда четыре ста девяносто миллион) сум с учетом НДС, и подлежит изменению в дальнейшем в ходе выполнения работ, с учетом корректировки объемов работ, цены при повторном использовании демонтированных материалов и конструкций определенные комиссионно, выхода последующих законодательных и нормативных актов регулирующих ценообразующие факторы.

2.2. При осуществлении расчетов стороны договора руководствуются постановлениями Кабинета Министров РУз № 395 от 12.09.03г., и протокольным решением комиссии Кабинета Министров РУз от 21.05.2004г. № 02-5-56.

2.3. "ЗАКАЗЧИК" производит оплату 30% - 1 347 900 000,0 (Один миллиард триста сорок семь миллион) сум вышестоящей организации «ПОДРЯДЧИКА» - АО **ELEKTRQISHLOQQURILISH**.

2.4. Удержание аванса с объемов выполненных работ, производится "ЗАКАЗЧИКОМ" равномерно по месяцам после выполнения 70% объемов работ.

2.5. Работы, выполненные "ПОДРЯДЧИКОМ" в рамках настоящего договора, оформляются ежемесячно справками-счет-фактурами о стоимости выполненных работ, к которым прилагаются расчетные таблицы о стоимости материальных ресурсов, примененных при выполнении работ. Расчеты осуществляются за фактически выполненные работы. "ЗАКАЗЧИК" производит оплату АО **ELEKTRQISHLOQQURILISH** за выполненные работы в течение 30-ти банковских дней с даты подписания справки-счет-фактуры.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА

3.1 "ЗАКАЗЧИК" обязан:

- 3.1.1. Передать "ПОДРЯДЧИКУ" ПСД смету вместе разрешением на выполнение работ согласно ПКМ РУз № 222 от 29.07.2011г. и предоставить по акту строительную площадку (разбивочную схему).
- 3.1.2. Производить оплату объемов выполненных работ в порядке и сроки, установленные разделами 1 и 2 договора.
- 3.1.3. Оформить (подписать), в случае отсутствия замечаний по выполненным работам, представленную справку-счет-фактуру о стоимости выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ за месяц, фактического выполненных работ не позднее 5 числа месяца, следующего за представляемым.
- 3.1.4. В случае мотивированного отказа «ЗАКАЗЧИКА» от оформления (подписи) справки-счет-фактуры о стоимости выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ за месяц, в течение трех дней со дня отказа, представить «ПОДРЯДЧИКУ» акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
- 3.1.5. Принять законченные в целом работы в течение 2-х недель с даты получения письменного уведомления «ПОДРЯДЧИКА» и произвести окончательный расчет.
- 3.1.6. «ЗАКАЗЧИК» вправе передавать материально-технические ресурсы на давальческой основе «ПОДРЯДЧИКУ» для выполнения работ в рамках настоящего договора, с сохранением права собственности на данные материалы за «ЗАКАЗЧИКОМ».
- 3.1.7. «ЗАКАЗЧИК», в соответствии с требованиями РН-34-943:2013 пункт 3.7, оплачивает включаемые в стоимость выполненных работ затраты «ПОДРЯДЧИКА», не зависящие от фактически выполненного объема работ, в том числе расходы по перевозке персонала и техники с места постоянной дислокации к месту ведения работ (временной дислокации), проживанию персонала в местах временной дислокации согласно расчетов или по предоставлению соответствующих финансовых документов. На основании ст.357 ГК РУз «ЗАКАЗЧИК», производит оплату предъявляемых вышеупомянутых затрат за ранее понесенные расходы.
- 3.1.8. Оставить в распоряжении «ПОДРЯДЧИКА» 100% экономии, полученной в результате осуществления «ПОДРЯДЧИКОМ» мероприятий, удешевляющих строительство без снижения прочностных и эксплуатационных качеств сооружения.
- 3.2. "ПОДРЯДЧИК" обязан:
- 3.2.1. Выполнить все работы качественно в соответствии с проектной документацией, требованиями ШНК (СНиП) и в сроки установленные п. 1.2 договора, сдать "ЗАКАЗЧИКУ" объект в гарантийную эксплуатацию.
- 3.2.2. Не передавать третьей стороне без письменного разрешения "ЗАКАЗЧИКА" проектно документацию или ее отдельные части.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ СТОРОН ДОГОВОРА

- 4.1. Имущественная ответственность участников договора регулируется ст. 261 ГК РУз и законом РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г.
- 4.2. "ПОДРЯДЧИК" гарантирует:
- 4.2.1. Приступить к строительству объекта через 10 дней после перечисления аванса и получения разрешения на выполнение работ.
- 4.2.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при-сдаче объекта.
- 4.2.3. Нормальную работу объекта и входящих в него систем, выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ», в течение 12 месяцев со дня даты подписания акта приемки.
- 4.3. "ПОДРЯДЧИК" не несет ответственности за повреждение объекта, его части в период гарантийного срока при его неправильной эксплуатации, стихийных бедствиях и т.п.
- 4.4. В случае отсутствия у "ЗАКАЗЧИКА" финансовых средств, работы "ПОДРЯДЧИКОМ" приостанавливаются, и вся ответственность за сохранность ранее выполненных и сданных объемов работ возлагается на "ЗАКАЗЧИКА".
- 4.5. При условии не выполнения "ЗАКАЗЧИКОМ" своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по

строительству объекта, "ПОДРЯДЧИК" имеет право, при документальном подтверждении, на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в срок.

4.6. "ПОДРЯДЧИК" по окончании строительства передает "ЗАКАЗЧИКУ" согласно ШПК 3.01.04-09 исполнительную документацию.

4.7. За немотивированный отказ от оформления (подписи) справки-счет-фактуры о стоимости выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ за месяц, «ЗАКАЗЧИК» уплачивает вышестоящей организации «ПОДРЯДЧИКА» - АО "ELEKTRQISHLOQQURILISH" пеню в размере 0,4% от стоимости работ, от оформления которых он немотивированно отказался, за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости выполненных работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.

5.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех банковских дней с момента их наступления.

5.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.4. Сторона, в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, если она не уведомила об их наступлении другую сторону в срок, указанный в п.5.2.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации. Если Стороны не могут договориться в течение трёх месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по решению вышестоящих компетентных органов о консервации или прекращении строительства, либо по инициативе его сторон в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.2. При расторжении договора, незавершенная работа передается "ЗАКАЗЧИКУ", который оплачивает вышестоящей организации «ПОДРЯДЧИКА» - АО "ELEKTRQISHLOQQURILISH" стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор по своей инициативе, направляет письменное уведомление другой стороне. В течение 10 дней со дня получения уведомления, стороны принимают решение о досрочном прекращении или изменении настоящего договора.

6.3. Односторонний отказ от выполнения договора за исключениями, установленными действующим законодательством, не допускается. Любые изменения объемов работ, сроков, выделяемых средств на строительство и т.д. а также дополнений к настоящему

договору оформляются его сторонами путем составления дополнительного соглашения к нему.


6.4. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются в согласительном порядке, а в случае не достижения согласия, в межрайонном Экономическом суде. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан.

Настоящий договор заключен в 3 экземплярах, вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до завершения объекта.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:


“ЗАКАЗЧИК”

АО “Каракалпакское ПТЭС”
г. Нукус, ул. Дизельная №1
р/сч: 2021 0000 5003 1453 1001
р/сч: 2320 2000 6003 1453 1001
р/сч: 2760 4000 8003 1453 1998
Главный офис АКБ “УзПСБ” г. Ташкент
МФО: 00440, ИНН: 200357207,
ОКЭД: 35120
Тел: (8361) 222-93-11, 222-93-10



“ПОДРЯДЧИК”

МК-8
АО “ELEKTRQISHLOQQURILISH”
142007 г. Нукус, ул. Берек Кызкеткен б/п
тел. 0 361 224-75-11, 224-71-27



АО “ELEKTRQISHLOQQURILISH”
100187 г. Ташкент
Бутоқ Ипак Йули, 274
р/сч. 20 210 000 200 124 985 001
с/сч. 22 604 000 000 124 985 001
в Мирзо-Улугбекском филиале
ПСБ г. Ташкент ОКОНХ 69000
МФО 00399, ИНН 200 523 561
тел. 265-92-51, 265-91-47.

Окс. Урадовна А. [Signature]

[Signature] (подпись, печать)

2
ХУЛОСА
Шартнома шартлари Узбекистан Республикасининг амалдаги қонунилик талабларига жавоб беради. Моқдудиятларни бажарилганини яна қилиб даржада баҳолашмаслик учун тарафларнинг жавобдорлик масаласи кўрсатилган. Шунингдек шартнома а қураш талаблари оралида чиқариладиган қишлоқ ва келиш-қолмашлар учун ҳам тарафлар таъбирдан суд орқали ҳал этилади.
“Қўқат” АЖ

А.Бойжанов [Signature]

