

"КЕЛИШИЛДИ"
Яшнобод тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

А.А. Мусулходжаев
2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Яшнобод тумани ҳоқими

Б.Раҳманкулов
2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сонли "Автомобил йўллари соҳасида ичкилик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарор ижросини таъминлаш мақсадида "Манинг йўлим" дастури бўйича Тошкент шаҳар Яшнобод туманидаги "Ташишти" МФЙдаги ички йўللарни таъмирлашга замин яратувчи

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

T/P	Тадбирлар номи			Таъмирталаб кўчанинг узунлиги (м)	Таъмирталаб кўчанинг эни (м)	Кўчанинг умумий майдони м2	Таъмирлаш учун талаб қилинадиган маблағ (млн.сўмда)	Молиялаштириш манбаи
Жами "Ташишти" МФЙ бўйича:							138 800 000	-
I. Ички йўллارни жорий таъмирлаш.								
	ID рақами	Тўпланган овозлар сони	Жами "Ташишти" МФЙ бўйича:				138 800 000	-
1	0030500011	40	"Абай" 2-бەрк кўчасини ички йўлини жорий таъмирлаш	265	5	1 325	138 800 000	Туман Ободонлаштириш бошқармалари таркибидаги "Маҳаллалар қиёфасини яхшилаш" жамғармаси маблағлари

Изоҳ: Параметрлар лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш натижалари асосида ўзгариши мумкин.

Туман Ободонлаштириш бошқармаси техник назоратчиси:

В.Х.Ибрагимов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 130045 на приобретение ЯШИНОБОД
ТУМАНИ МФЙ ТАШИСТИ ДАГИ АБАЙ-2 ТУПИК КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ 2022 ЙИЛ**

Способ проведения электронный

Дата 08.08.2022

Время рассмотрения 08.08.2022 19:08

Конкурсная комиссия Яшнобод тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TO'RAYEV ALISHER ASOMIDDINOVICH	Главный Экономист	Яшнабадский РУБ
Секретарь комиссии	VELAXUNOVA RA'NO MAXAMADJANOVNA	завсклад	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	NISHANOV ABBAS UTKUROVICH	Директор	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	IMINOV MURODIL UZOKMIRZAYEVICH	инжннер	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	GANJIYEV NAVRUZBAY ELLAMANOVICH	тахнадзор	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	UMAROV BAHODIR ANVAR O'G'LI	Начальник участка	Яшнабадский РУБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.08.2022 года № лота 130045.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	ЯШИНОБОД ТУМАНИ МФЙ ТАШИСТИ ДАГИ АБАЙ-2 ТУПИК КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	134 000 000.00
Стартовая сумма	134 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ташкелот ишларни уз вактида бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	100	20	Экспертная		
OOO IDEAL ASFALT BROK	100	33,33	100	Экспертная		

Критерий №2 ташкелот ишларни сифатли бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	100	30	Экспертная		
OOO IDEAL ASFALT BROK	100	33,33	100	Экспертная		

Критерий №3 ташкелот фаолият юритаётган булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	100	26	Экспертная		
OOO IDEAL ASFALT BROK	100	33,33	100	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO ART REM STROY GROUP	134 000 000.00	134 000 000.00 UZS	134 000 000.00	00.00	134 000 000.00	06.08.2022 21:14:47	04.93
OOO IDEAL ASFALT BROK	134 000 000.00	132 000 000.00 UZS	132 000 000.00	00.00	132 000 000.00	08.08.2022 10:12:53	05.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO ART REM STROY GROUP	24.06635	4.93	28.99635

ООО IDEAL ASFALT BROK	95	5	100
------------------------------	----	---	-----

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 130045 от 08.08.2022 года на приобретение ЯШИНОБОД ТУМАНИ МФЙ ТАШИСТИ ДАГИ АБАЙ-2 ТУПИК КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ 2022 ЙИЛ определила победителем:

ООО IDEAL ASFALT BROK
308244133

и резервный исполнитель: ООО ART REM STROY GROUP (306293329)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TO'RAYEV ALISHER ASOMIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHANOV ABBAS UTKUROVICH	Согласен	
Член комиссии	IMINOV MURODIL UZOKMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANJIYEV NAVRUZBAY ELLAMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV BAHODIR ANVAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Яшнобод тумани ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги

Д.А.Юсупходжаев

«10» август 2022 йил

Тошкент шаҳар Яшнобод тумани «Ташишти» МФЙ «Абай 2-берк» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун биржа савдоларида танловга куйилган ва лот № 130045 буйича утказилган курилиш пудрат ташкилотларини танлашга оид электрон танлов натижаларини сархисоб килиш ва электрон тартибда аниқланган голиб пудрат ташкилотини тасдиқлаш мақсадида ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссиясининг йигилиши буйича

БАЁННОМА №

Тошкент ш.

«10» август 2022 йил соат 19.10

Иштирок этганлар:

Комиссия раиси	- А.А.Тураев
Котиб:	- Р.М.Велахунова
Аъзоси:	- А.Б.Умаров
Аъзоси:	- Н.Э.Ганжиев
Аъзоси:	- М.И.Иминов

КУН ТАРТИБИ:

2022 йил 08 август соат 19.08да Яшнобод тумани «Ташишти» МФЙ «Абай 2-берк» кучасини асфальтобетон коплама билан коплаш буйича савдо биржасида электрон тарзда курилиш пудрат ташкилотини аниқлаш учун утказилган электрон танлов якуни буйича электрон баённомага асосан аниқланган голиб ташкилот билан шартномани расмийлаштириш муҳокамаси.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия котиби Р.Велахунова сузга чиқиб, Яшнобод тумани «Ташишти» МФЙ «Абай 2-берк» кучасига асфальт ётқизиш учун курилиш пудрат ташкилотини аниқлаш буйича танлов эълон қилинганлиги, танловда 2 та курилиш пудрат ташкилоти иштирок этганлиги, 2022 йил 08 август кунини улар ичидан «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ томонидан тақдим қилинган 132 000 000 сумлик тақлиф энг мақбул тақлиф сифатида қабул

килиниб, комиссия раиси ва аъзолари томонидан маъқулланганлиги ва электрон имзо оркали тасдиқланганлиги тугрисида гапирди.

Сузга чиккан комиссия аъзоси М.Иминов танлов голиби аниқланганлиги буйича барча иштирокчиларга электрон хабарнома жунатилганлиги, 2 кун ичида талабгор ташкилотлардан норози кайфиятдаги хат ёки шикоятлар тушмаганлиги, эндиликда голиб ташкилот билан шартнома расмийлаштирилиб, туловни амалга ошириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида гапирди.

Комиссия раиси А.Тураев комиссия аъзолари томонидан айтилганларга кушилиб, «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ билан «Ташишти» МФЙ худудида жойлашган «Абай 2-берк» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун шартнома расмийлаштириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида билдирилган фикрларга кушилишини билдирди.

Юкоридагилардан келиб чикиб, йигилиш

КАРОР КИЛАДИ:

1. 2022 йил 08 август куни «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ томонидан такдим килинган 132 000 000 сумлик таклиф энг мақбул таклиф сифатида қабул килиниб, танлов голиби сифатида овоз берилганлиги, барча талабгор ташкилотларга электрон тарзда хабарнома жунатилганлиги маълумот учун қабул килинсин.

2. 2 кун мобайнида талабгор ташкилот ва бошкалардан электрон савдо яқунлари буйича норози кайфиятдаги хатлар келиб тушмаганлиги сабабли аниқланган голиб ташкилот «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ билан «Ташишти» МФЙ худудида жойлашган «Абай 2-берк» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун 132 000 000 сумлик шартнома тузилиб, расмийлаштирилсин.

3. «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ билан тузилган 132 000 000 сумлик шартнома буйича 30% олдиндан тулов амалга оширилсин. Колган 70 % тулов амалда бажарилган ишлар буйича такдим килинадиган ҳисоб фактурага асосан боскичма-боскич амалга оширилсин.

4. Карор бажарилишни таъминлаш ва назорат килиш комиссия раиси А.Тураев зиммасига юклатилсин.

5. Карордан нусха маълумот учун туман Газначилик Булимига электрон тарзда такдим килинсин.


Комиссия котиби:



Р.Велахунова


Танлов комиссияси аъзолари:

Комиссия раиси




А.А.Тураев

Аъзоси




А.Б.Умаров

Аъзоси



Н.Э.Ганжиев

Аъзоси



М.И.Иминов





Пудрат шартномаси №20

undefined«undefined»undefined yil.
son

186-14-

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Яшнабод тумани Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи бошлиғи Юсупходжаев Дониёрходжа Анварович бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “IDEAL ASFALT BROK” МСНЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи М.А.Ташкенбаев иккинчи томондан Яшнабод тумани «Ташисти» МФЙ Абай 2 берк кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1.Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

“ижро хужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

“қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“беркитилган ишлар”:- сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ Яшнабод тумани «Ташисти» МФЙ Абай 2 берк кучасини жорий таъмирлашга бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **132 000 000(Бир юз уттиз икки миллион) сўм** ни ташкил этади.

4. Қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " 1 " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- " 1 " иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **3 кунни** ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказди, бу 39600000 (Уттиз тўққиз миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 95% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга рияз этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан қиритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитилладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

Х. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

ХI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 1 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг Вбўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

ХII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у

холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига муружаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

60. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириб олишга, агар ишлар ҳақи тўлаб қўйилган

бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчиданакцептсиз тартибда ундириб олинади.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдобўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

73. Шартномани амал қилиш муддати 2022йил 31 декабргача.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:

БУЮРТМАЧИ:

ЯШНОБОД ТУМАНИ

ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ

Манзили: Яшнобод тумани баку кучаси 179 А уй

Банк: Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

Х/Р: 401822860262907065200110001

МФО:00014 **ИНН:** 200838304

Х/Р: 23402000300100001010

Молия вазирлиги газначилиги

ИНН казна:201122919

Раҳбар: Юсупходжаев Д.А.

М.У. (имзо)

ПУДРАТЧИ:

“IDEAL ASFALT BROK” MCHJ

Манзили: Тошкент шаҳар Яшнобод тумани
Бешарик ва Бирлашган кучалари кесишмаси


Банк: ТИФ Миллий банк Бектемир ф/л

Х/Р: 2020 8000 7053 5179 800

МФО: 00930 **ИНН:**308 244 133

Раҳбар: М.У. (имзо)

М.У. (имзо)





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI

YASHNOBOD TUMAN ADLIYA BO‘LIMI

YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH MARKAZI

100016, toshkent shahar, Yashnobod tuman, Chig‘il ko‘chasi, 6-uy

tel.: (99871) 296 22 30 el.pochta: yashnaobod.t-yurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 23-avgust

Yashnobod tumani
Obodonlashtirish boshqarmasi

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma
2. Loyihaning nomi:
“IDEAL ASFALT BROK” MCHJ va Yashnobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o‘rtasida tuzilgan №20-sonli 132 000 000 so‘mlik pudrat shartnomasi
3. Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot:
Yashnobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 11-avgust kuni tizimga biriktirilgan. Loyihadagi kamchiliklar tufayli 2022-yil 23-avgust kuni Markazga qayta yuborilgan.

Loyiha O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi “Davlat haridlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-684-son Qonuni, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonun, Fuqarolik kodeksi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021-yildagi PF-6313-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi 241-son qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan.

Markaz bosh
yuriskonsulti

U.U.Saidova





Yuridikshaxs (tadbirkorliksubyektini) davlatro'yxatidano'tkazilganligito'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"IDEAL ASFALT BROK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridikshaxsning – tadbirkorliksubyektining tashkiliy-huquqiyshakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"IDEAL ASFALT BROK" MChJ

(Yuridikshaxsningqisqartirilgannomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.03.2021

957951

ro'yxatraqamliyo'zuvkiritilganligitasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliqto'lovchiningidentifikasiyaraqami (STIR):

308244133

Tashkiliy-
huquqiyshakli:

Mas'uliyaticheklanganjamiyat

Joylashganjoyi:

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, BESHARIQ VA BIRLASHGAN
KO'CHALARI KESISHUVIDA,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidanberilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

