2022 yil ___ _________ № ________ – eng yaxshi taklifni tanlashga asosan _____ - sonli PUDRAT SHARTNOMASI

Amudaryo tumani                                                                        ___ ________ 2022 yil
      Keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan “Amudaryo tumani tibbiyot birlashmasi” nomidan ustav asosida ish yurituvchi Abdullayev Faxriddin Raximovich bir tomondan, va keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritalidagan “________________” __________________________ nomidan ustav asosida ish yurituvchi rahbar _________________________________________ ikkinchi tomondan bo‘lib Amudaryo tumani ”Qanli”OFY xududida joylashgan Qishloq vrachlik punkti binosini joriy ta’mirlashga doir pudrat shartnomasini tuzdilar.

1. Shartnoma mavzusi
 “Pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga muvofiq Amudaryo tumani ”Qanli”OFY xududida joylashgan Qishloq vrachlik punkti binosini qurilishi ta’mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi.

 “Buyurtmachi” esa “Pudratchi”ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish va to‘lovlarni amalga oshirish majburiyatlarini oladi.

 Joriy ta’mirlash ishlari sifatli bo‘lishi shart.

2. Shartnoma bo‘yicha ishlar qiymati.

2.1 Mazkur shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” tomonidan bajariladigan ishlar umumiy qiymati __________ (__________________________) so‘mni tashkil etadi

 Ishlar qiymati uzil kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas.

Quyidagi hollar mustasno:

-Ta’mirlash qiymati va muddatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan (fors – major) holati sabab bo‘lganda;

-Ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda;

-Ob’ektning qurilishi bir yildan ortiqcha o‘zgartirilganda.

 Ta’mirlash muddati bir yildan ortiq bo‘lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

 Tegishli asoslar mavjud bo‘lganda sanab o‘tilgan o‘zgartirishlar “Buyurtmachi” o‘rtasidagi shartnomasiga qo‘shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. Pudratchining majburiyatlari.

 Mazkur shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” shartnomaning 1-bo‘limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun barcha ishlarni mazkur shartnomaga muvofiq bajarish va o‘z muddatida bajarish hamda, ishni “Buyurtmachi”ga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish.
Ta’mirlash maydoniga zarur bo‘lgan materiallar, buyumlar, konstruktsiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarni yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

4. Buyurtmachi majburiyatlari

4.1. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo‘yicha barcha ishlarni “Pudratchi” tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda ob’ektning topshirilishi uchun to‘liq mulkiy javob beradi.

Ishlar bajarilishi ustida doimiy qurilish nazorati va mazkur shartnomada qayd etilgan “Pudratchi” tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish. “Pudratchi”dan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta’minlash; Shartnomaga asosan “Pudratchi”ga avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish va mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

5. Ishlarni bajarish muddati

 “Pudratchi” mazkur shartnomaga muvofiq, birinchi avans to‘lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

 Ishlarni bajarish muddati avans to‘lovidan et’tiboran 15 kunni tashkil etadi.

 Mazkur shartnoma bo‘yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

6. To‘lovlar va hisob – kitoblar

 “Shartnoma kuchga kirib, tegishli Gaznachilik tizimidan ro‘yxatdan o‘tib, byudjet mablag‘lari hisobidan bulsa O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 414-sonli qarori bilan belgilangan to‘lovlar ketma-ketligiga, byudjetdan tashyari mablag‘lar hisobidan bo‘lsa shaxsiy hisob varaq qoldiqqa asosan 5 bank ish kunida “Buyurtmachi” bajarilgan ish yoki ko‘rsatilgan xizmatning umumiy summasining 30 foizini bu ____ (Yetmish yetti million sakkiz yuz besh ming olti yuz bir so'm 80 tiyin) so‘mni tashkil etadi, oldindan avans tarikasida “Pudratchi”ning hisob raqamiga o‘tkazib beradi. Qolgan qismi bajarilgan ishlarni ko‘rsatilgan xizmatlarni hisob fakturaga asosan o‘tkazib beriladi.

 “Buyurtmachi” tomonidan “Pudratchi”ga avans berish va mablag‘larni to‘lash uchun ishlarni bajarish va topshirish dalolatnomalari asos hisoblanadi. Ishlarni qabul qilish dalolatnomalari har oyining oxirida “Buyurtmachi” tomonidan 72 soat mobaynida ko‘rib chiqilib rasmiylashtirilishi zarur. Qo‘shimcha qilingan ishlar kerakli rujjatlar rasmiylashtirilgandan so‘ng qo‘shimcha kelishuvga asosan o‘tkazib beriladi.

7. Ishlarni bajarish

 “Buyurtmachi” ta’mirlash maydonida o‘z vakilini”Texnik nazoratchi”ni tayinlaydi. U “Pudratchi” tomonidan bajarilgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni
amalga oshiradi, shuningdek “Pudratchi” tomonidan foydalanadigan materiallar va asbob-uskunalar shartnoma shartlariga muvofiqligini tekshiradi.

 “Pudratchi” ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnmaning V- bo‘limda ko‘rsatilagan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o‘z rejasiga va jadvaliga binoan ob’ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

 “Pudratchi” o‘zi tomonidan ta’mirlashda qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalari va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko‘rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo‘lishini hamda ularni sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo‘lishini kafolatlaydi.

8. Yengib bo‘lmaydigan kuch (fors – major) holatlari.

 Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar qisman yoki to‘liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar undan yoki to‘liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

 Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko‘p vaqt cho‘zilsa, u holda “Pudratchi” va “Buyurtmachi” ishlarni davom ettirishi yoki ularni konservatsiya qilishi uchun qanday choralar ko‘rilishini muhokama qiladilar.

 Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilinishini talab qilishga haqlidir

9. Qurilish tugallangan ob’ektni qabul qilib olish

 Ob’ektlarni ularning foydalanishga tayyorligi to‘g‘risida “Pudratchi” yozma bildiruvdan keyin “Buyurtmachi” tomonidan 3 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

 Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob’ekt “Buyurtmachi”ning mulkiga aylanadi.

10. Shartnomani bekor qilish.

 Shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi “Buyurtmachi”ga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra “Pudratchi” tomonidan bir oydan ko‘p vaqtga kechiktiriganda;

“Buyurtmachi” tomonidan moliyalashtirish ishlari bajarilmaganda.

 Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazgan zararni shu jumladan boy berilgan foydani to‘laydi.

 Shartnoma Gaznachilik bo‘linmasi ro‘yxatidan o‘tkandan so‘ng kuchga kiradi va “31”dekabr 2021 yilgacha amal qiladi

11. Tomonlarning huquqiy javobgarligi

 Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazgan zararni to‘laydi;
O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksiga, “Iqtisodiy yurituvchi sub’ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to‘g‘risda”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunida, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003- yil 3-sentyabridagi “Kapital qurilishda iqtisodiy munosabatlari mexanizmini takomillashtirish choralari to‘g‘risida”gi 395-sonli qarori (ilova 2.3) va boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi.

 Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko‘rsatilagn o‘z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o‘z vaqtida moliyalashtirilmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarning buzilganligi uchun “Buyurtmachi” “Pudratchi”ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,4% miqdorida penya to‘laydi. Bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilmagan xizmatlarning 50% oshmasligi lozim.

 “Pudratchi” ob’ektni o‘z vaqtida ishga tushirish bo‘yicha o‘z majburiyatlarini buzganligi uchun “Buyurtmachi”ga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,04% miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob’ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50%dan oshmasligi lozim.

12. Nizolarni hal etish tartibi.

12. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo‘ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko‘rib chiqiladi.

13. Tomonlarning manzili va bank ma’lumotlari
        «PUDRATCHI »                                                         «BUYURTMACHI»
“_________________________ ”                         Amudaryo tumani tibbiyot birlashmasi
Manzili: _______________                                         Manzili:Amudaryo tumani Mang'it shahri

________________________                                      Sh/xv: 100022860352047072120054010

x/r: ______________________                                   STIR: 200975094 MFO: 00014

Bank nomi: ________________                                  G‘aznachilik bo‘linmasi nomi: Moliya

_______________                                                        Vazirligi g‘aznachiligi yagona g‘aznachilik

_______________                                                         h/r 23402000300100001010
STIR: _______ MFO _______                                    Toshkent shaxar Markaziy bank XKKM,
                                                                                       MFO 00014, STIR  201122919
Tashkilot rahbari _____________                              Rahbar______________
  __________________________                                 Abdullayev Faxriddin Raximovich
