



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 25.08.2022 г. № 6912

между "ABLE JENERAL BM" MCHJ и Бустонлик тумани ХТБ на общую сумму 283218608,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860272247092100075057

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	283 218 608,00			283 218 608,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	283 218 608,00			283 218 608,00

Всего 283218608,00 сум

Двести восемьдесят три миллиона двести восемнадцать тысяч
шестьсот восемь сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 84965582,40 сум или 30.00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Курбанов Н. С.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Исроилова М. Ш.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Бўстонлик тумани халқ таълими бўлими
Yuridik ahamiyatga ega hujjatlarning qonun hujjatlariga muvofiqligi to'g'risida huquqiy xulosa

NO51285064

1. Loyihaning turi: *shartnoma*
1. 2. Loyihaning nomi: *2-sonli o'rta maktabda joriy ta'mirlash ishlarini olib borish to'g'risida*
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:
2. *shartnoma loyihasi Bo'stonliq tumani Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yil 25 avgust kuni ABLE JENERAL BM MCHJ va tuman Xalq ta'limi bo'limi bilan birgalikda 2-sonli o'rta maktabda joriy ta'mirlash ishlarini olib borish to'g'risida ishlab chiqilgan va tizimga kiritilgan.*

X U L O S A.

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligiga ko'ra ishlab chiqilgan. Shartnoma shartlari mazkur turdagi bitimlarga nisbatan qo'yiladigan qonunchilik talablariga javob beradi. Shartnomada ko'rsatilgan holatlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun va boshqa qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Mazkur shartnomadan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun belgilangan javobgarlik choralari Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni talablariga mos keladi

Markaz bosh yuriskonsulti



Sh.Mirzaaxmedov

2022 yil "25 " avgust



«Тасдиқлайман»
Бўстонлик тумани ХТБ мудирини
Н.Курбанов

26-сонли мажлис
БАЁННОМАСИ

Бўстонлик тумани

24 август 2022й

Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 2-сонли мактабни 2022йил 15- августдан -22 августгача давлат харидларида №136912-лот рақами орқали танловга қўйилган жорий таъмирлашни Бальний метод бўйича арзон ва сифатли бажариш бўйича ва 2 кун муҳокамага қўйилиш йиғилиш ўтказилди.

Қатнашдилар: Бўстонлик тумани Халқ таълим бўлими маъсул шахслари.

Комиссия раиси:

Н.Курбанов

Комиссия аъзолари:

А.Жураев –гуруҳ аъзоси
Х.Муминов- гуруҳ аъзоси
М.Исроилова - гуруҳ аъзоси
Д.Жамолхонова –гуруҳ аъзоси
Д.Джуманова - гуруҳ аъзоси

Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 2-сонли мактабни жорий таъмирлашни арзон ва сифатли бажариш.

T/P	Маҳсулот номи	Улчов бир.	Сони	Нархи	Киймати
1	жорий таъмирлаш (том қисмини)	Услуга	1	297851032 ккс билан	297851032 ккс билан
	Жами:				297851032

Эшитилди: Бўстонлик тумани Халқ таълим бўлими Халқ таълими бўлимига қарашли 2-сонли мактабни жорий таъмирлашни арзон ва сифатли бажариш бўйича 5та таклиф тақдим этилиб Бальний метод танлов ўтказилди.
Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AKAN QURILISH	79,2	1	80,2
МЧЖ "GRAND MEGALIFE	Не прошел	Не прошел	Не прошел
МЧЖ ABLE JENERAL BM	83,16	0,9	84,06
ART BUILDING PROGRESS МЧЖ	83,16	0,86	84,02
ООО EF PRO BUILD	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Таклиф этилган бальний метод таклифларида АКАН QURILISH , ART BUILDING PROGRESS MCHJ , МЧЖ "GRAND MEGALIFE ,MCHJ ABLE JENERAL BM ,OOO EF PRO BUILDга нисбатан MCHJ ABLE JENERAL BM таклиф этаётган бальний метод ҳисобга олган ҳолда, ишчи MCHJ ABLE JENERAL BM билан шартнома имзолашни маъқул деб топишди ва 2 кун муҳокамага қўйилди. Юқоридан келиб чиққан ҳолда ишчи гуруҳи




Қарор килди

1. MCHJ ABLE JENERAL BM билан Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлимига карашли 2-сонли мактабни жорий таъмирлаши учун шартнома имзолансин.
2. Ўз вақтида шартномалар рўйхатдан ва маблағ ўтказилиши таъминлансин.

Комиссия раиси:

Н.Курбонов

Комиссия аъзолари:

 - А.Жураев –гуруҳ аъзоси
 - Х.Муминов- гуруҳ аъзоси 
М.Исроилова - гуруҳ аъзоси
Д.Жамолхонова –гуруҳ аъзоси
Д.Джуманова - гуруҳ аъзоси

ДОГОВОР № 6812

от «25» август 2022 г

Бустонлик Районо в лице заведующий Н.С.Курбонов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **"ABLE JENERAL BM" MCHJ** в лице директора Умиров К, действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **№ 2 школа Бостанлыкского района**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **283218608_ (Двести восемьдесят три миллиона двести восемнадцать тысяч шестьсот восемь сумм)** сум с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «25» август 2022 года
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях; Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

Город Ташкент Сергелиский р -н
"ABLE JENERAL BM" MCHJ

Бустонлик туман Халк таълими булими
Газалкент шаҳри Бустон кучаси 3 уй

Р/С 20208000005418167001

Р/С23402000300100001010

ИНН 308716067

Марказий Банк тошкент ф-л

МФО 00978

МФО 00014

ТЕЛ 93-1699696

ИНН 201122919

Тошкент ш.Ипотейка банк АТИБ

Ш/Х10022860272247092100075057

Сиргали ф.

ИНН 200441087

АТБ ККБ

 Умиров.К
М.П. (подпись)

Н.С Курбонов
М.П. (исъ)



Юрист: _____

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136912 на приобретение 2сонли мактабни том кисмини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 14:03

Конкурсная комиссия Бўстонлик тумани халк таълими бўлими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	MUMINOV XIKMATILLA MIRZAYEVICHI	Бош мухандис	Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлими
Председатель комиссии	KURBANOV NORPULAT SATIBALDIYEVICH	Рахбар	Бустонлик тумани Халқ таълими булими
Секретарь комиссии	Джуманова Диля Мусурманкуловна	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича гуруҳ рахбари	Бустонлик тумани Халқ таълими булими
Член комиссии	Исроилова Мукамбар Шорайовна	Главный бухгалтер	Бустонлик Халқ таълими булими
Член комиссии	Juracv Akhror Uktam ugli	Хизмат бошлиги(МахсусТЭХББ)	Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлими
Член комиссии	DJAMOLXONOVA DILFUZA GAPIROVNA	Фанлар бўйича методист	Бустонлик тумани Халқ таълими булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136912.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 99.00 / Весовой коэф. ценовой части: 1.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	297 851 032.00
Стартовая сумма	297 851 032.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Квалификационный отбор

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить данные об опыте типичных работ, информацию согласно Приложению №1. "Анкета участника/Общая информация об участнике", Приложению №2. "Гарантийное письмо", Приложению №3. "Заявление по недопущению коррупционных проявлений"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Квалификационный отбор	12	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	12	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	данные об опыте типичных работ	13	Экспертная		
OOO EF PRO BUILD	15	Такдим этилди.	10	Экспертная		
МЧЖ "GRAND MEGA-LIFE"	15	15	10	Экспертная		

Критерий №2 Сведения из Банка, с информацией об отсутствии/наличии обязательств перед Банками

Тип: Текстовое значение

Описание: (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан, а также платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеке 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Сведения из Банка,	10	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	15	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Сведения из Банка	11	Экспертная		
OOO EF PRO BUILD	15	Такдим этилди.	11	Экспертная		
МЧЖ "GRAND MEGA-LIFE"	15	15	10	Экспертная		

Критерий №3 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы.наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING	15	Наличие	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROGRESS MCHJ		специалистов				
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	12	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Ведомость сотрудников	13	Экспертная		
OOO EF PRO BUILD	15	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
МЧЖ "GRAND MEGA-LIFE"	15	15	10	Экспертная		

Критерий №4 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных работ за последние 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Опыт работы	12	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	12	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Акт выполных работ	10	Экспертная		
OOO EF PRO BUILD	15	Тақдим этилди.	11	Экспертная		
МЧЖ "GRAND MEGA-LIFE"	15	15	11	Экспертная		

Критерий №5 Наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	наличие ресурсов	13	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	12	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Список ресурсов	13	Экспертная		
OOO EF PRO BUILD	15	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
МЧЖ "GRAND MEGA-LIFE"	15	15	10	Экспертная		

Критерий №6 Сроки выполнения

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. ГаранСокращение срока выполнения ремонтно-строительных работ никак не должно отражаться на их качестве

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Сроки выполнения	10	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	10	1	10	Экспертная		
AKAN QURILISH	10	Гарантийное письмо по требованию	10	Экспертная		
OOO EF PRO BUILD	10	Такдим этилди.	10	Экспертная		
МЧЖ "GRAND MEGA-LIFE"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Гарантийное письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: О том что было предварительно ознакомлено и осмотрено здание

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Гарантийное письмо	15	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	11	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Гарантийное письмо	10	Экспертная		
OOO EF PRO BUILD	15	Такдим этилди.	10	Экспертная		
МЧЖ "GRAND MEGA-LIFE"	15	15	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AKAN QURILISH	297 851 032.00	253 890 000.00 UZS	253 890 000.00	00.00	253 890 000.00	21.08.2022 19:10:47	01.00
MCHJ ABLE JENERAL BM	297 851 032.00	283 218 608.00 UZS	283 218 608.00	00.00	283 218 608.00	21.08.2022 00:13:12	00.90
ART BUILDING PROGRESS	297 851 032.00	294 872 521.00 UZS	294 872 521.00	00.00	294 872 521.00	19.08.2022 15:09:23	00.86

МЧЖ							
-----	--	--	--	--	--	--	--

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AKAN QURILISH	79.2	1	80.2
МЧЖ "GRAND MEGA-LIFE"	Не прошел	Не прошел	Не прошел
МЧЖ ABLE JENERAL BM	83.16	0.9	84.06
ART BUILDING PROGRESS МЧЖ	83.16	0.86	84.02
ООО EF PRO BUILD	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136912 от 22.08.2022 года на приобретение 2сонли мактабни том кисмини жорий таъмирлаш определила победителем:

МЧЖ ABLE JENERAL BM
308716067

и резервный исполнитель: ART BUILDING PROGRESS МЧЖ (304421858)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KURBANOV NORPULAT SATIBALDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Исроилова Мукамбар Шорайовна	Согласен	
Член комиссии	Juraev Akhror Uktam ugli	Согласен	
Член комиссии	DJAMOLXONOVA DILFUZA GAPIROVNA	Согласен	
Член комиссии	MUMINOV XIKMATILLA MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП