

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Г. ТАШКЕНТ
ООО "ARX STROY TAMIR"

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Бuzбозор, 1, тор 30, р/с 2020 8000 4045 6059 0001 в АТ "Алока банк", МФО 00401, ИНН 300 077 687, ОКЭД 71 110

Юридический адрес : г. Ташкент, мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 2

Лицензия на проектно-сметные работы

№ АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)



расчет в сумме _____ сум в текущих ценах

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ПО ОБЪЕКТУ :

БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В КОРАБОЙ МФЙ

ОТКОРРЕКТИРОВАННО СОГЛАСНО ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рекомендуемая стоимость	<u>487 039,030</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	<u>161,77</u>	ч/час

ДИРЕКТОР
ООО "ARX STROY TAMIR"



САГАТЕЛЯН Н.

г.Ташкент
2022г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В КОРАБОЙ МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)**

по объекту : БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	335 557,631
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	4 797,871
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	15 537,104
5	Прочие затраты производственного характера (Сп)	0,000
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп)	67 619,595
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
9	Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах	423 512,200
10	НДС 15%	63 526,830
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	487 039,030
12	Прочие затраты Заказчика	0,000
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС без прочих затрат Заказчика	487 039,030

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации
подпись М.П.

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "ARX STROY TAMIR"

наименование организации
М.П. подпись

САГАТЕЛЯН Н.

Ф.И.О. руководителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОГЛАСНО ШНК 4.01.16-09)

БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В КОРАБОЙ МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов»,

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций, прочим затратам и расходам.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{\Sigma\pi} + C_{\Sigma\mu} + C_{\Sigma\pi\Pi\Pi} + C_{\Sigma\pi} + C_{\Sigma\pi}) \times K_p$$

где: $C_{\Sigma\pi}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{\Sigma\mu}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_0 - затраты на оборудование, мебель, инвентарь;

$C_{\Sigma\pi}$ - прочие затраты производственного характера;

$C_{\Sigma\pi\Pi\Pi}$ - прочие затраты подрядчика;

$C_{\Sigma\pi}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{\Sigma\pi}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{\Sigma\pi} = T_{\text{раб}} \times C_{\text{ч}} \times K_{\text{сс}}$$

где: $T_{\text{раб}}$ - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{\text{ч}}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{\text{сс}}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{\text{ч}} = Z_{\text{мс}} : \Phi,$$

где: $Z_{\text{мс}}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда на данный период и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{\Sigma\mu} = \Sigma M \times C_{\text{пр}},$$

где: ΣM - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$C_{\text{пр}}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times C_{\text{сп}},$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{\text{сп}}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Транспортные расходы учтены в соответствии с письмом госархитектсруа РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05, в пределах на кабельно-проводниковую продукцию - до 1,5%, импортных материалов - до 2%, остальных строительных материалов и конструкций - до 5%, оборудования - до 2%
Заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с тем же письмом № 352/11-05, в пределах на строительные материалы и конструкции - до 2%, металлоконструкции - до 0,75%, оборудования - до 1,2%.

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Транспортные, заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с письмом госархитектростроя РУЗ от 31 января 2011 г. № 352/11-05

5 Прочие затраты Подрядчика

Прочие затраты Подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли и затрат Подрядчика, включая обязательные платежи и отчисления, складывающиеся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Согласно ШНК 4.01.16-09 стр 16. "Правило по определению стоимости в договорных текущих ценах", выписки из стат. бюллетеня "Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за пред. отчетный год" или техзадания Заказчика и расчета Подрядчика, прочие затраты и расходы Подрядчика определены в размере

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр + Сп) \times 19,00\%$$

6 Прочие затраты Заказчика

Согласно временного положения "О порядке определения стоимости строительства в договорных текущих ценах", приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров РУЗ от 11.06.2003г. № 261 прочие затраты и расходы Заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технадзора и других расходов:

7 Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК 4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 г. № 352/11-05 Государственного Комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Сметная документация составлена в нормах, утвержденных Госкомархитектростроем РУЗ, на базе программного комплекса «TNQurilish» (авторское свидетельство компании «TransNET» № DGU 00648 от 30.05.2003г)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы (ШНК сборники 1-9)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на монтаж оборудования (ШНК 4.06.01-36-96-2009 г.)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на строительные работы (ШНК 4.05.01-47-2009)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на ремонтные работы (ШНК 4.05.51-69-2009)

Стартовая стоимость работ и стоимость оборудования и его монтажа в текущий ценах определена в соответствии с правилами определения стартовой стоимости строительства, правилами определения стартовой стоимости ремонтных работ, правилами определения стартовой стоимости оборудования и общим положением по применению норм на монтаж оборудования.

Текущие цены на строительные материалы, изделия и конструкции приняты согласно "Каталога текущих цен на стройматериалы" Госкомархитектростроя РУЗ, опроса текущих цен, согласованных с Заказчиком и предоставленным протоколам согласования цен и прайс листов.

На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята – сум.

При расчете использованы исходные данные, предоставленные Заказчиком разработки расчета, данные Госкомстата РУЗ, каталога цен строительных материалов, прайс-листы и ком. предложения Поставщиков.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-3-1

НА РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В КОРАБОЙ МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ШНК					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	161,76675	29 659,19	4 797 871
	ИТОГО				4 797 871
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	10,710425	188 030,00	2 013 881
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,3272	163 562,00	707 765
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 7000 Л	МАШ-Ч	0,2214	117 000,00	25 904
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	5,63017	87 209,00	491 002
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,81305	178,00	323
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,83192	67 890,00	395 929
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	11,2782	96 857,00	1 092 373
8	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	10,710425	130 376,00	1 396 382
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	20,6822	149 222,00	3 086 239
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	9,19955	174 920,00	1 609 185
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	10,40825	192 810,00	2 004 733
12	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100С	МАШ/ЧАС	5,63017	481 937,00	2 713 387
	ИТОГО	СУМ			15 537 104
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	СМЕСЬ ГАЛЕЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	36,96	79 812,00	2 949 852
2	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	4,324	68 175,00	294 789
3	БИТУМ	Т	0,081923	5 560 000,00	455 492
4	БИТУМ ВЯЗКИЙ	Т	0,6966	5 560 000,00	3 873 096
5	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,62	8 400,00	13 608
	ИТОГО	СУМ			7 586 836
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		227 605
	ВСЕГО	СУМ			7 814 441
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	405,65315	462 000,00	187 411 755
2	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ГОСТ 9128-84	Т	310,56875	415 000,00	128 686 031
3	ВОДА	М3	6,0435	0,00	0
4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ, ММ: 5(3)-10	М3	7,182	68 174,00	489 626
5	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	М3	20,68	68 175,00	1 409 859
6	ВОДА	М3	17,8	0,00	0
	ИТОГО	СУМ			318 197 271
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		9 545 918
	ВСЕГО	СУМ			327 743 189
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			335 557 631
	ВСЕГО	СУМ			355 892 605
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			67 619 595
	ИТОГО	СУМ			423 512 200
	ИТОГО	СУМ			423 512 200
	НДС 15%	СУМ			63 526 830
	ВСЕГО	СУМ			487 039 030

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E27-13-2-1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, ОСНОВАНИЙ И РАЗРАВНИВАНИЕ ДОРОГ	1000M2	3,0935	
1.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	1,82	5,63017
1.2	003485	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100C	МАШ/ЧАС	1,82	5,63017
2	E27-3-1-1	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,376	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,6	20,9056
2.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	1,3912
2.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,17	2,69592
2.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	20,5	7,708
2.5	023074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	11,5	4,324
2.6	023075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	МЗ	55	20,68
2.7	023469	ВОДА	МЗ	25	9,4
3	E27-3-1-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПГС С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,56	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	17,304
3.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	2,072
3.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	3,136
3.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	2,2904
3.5	012299	СМЕСЬ ГАЛЕЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	МЗ	66	36,96
3.6	023469	ВОДА	МЗ	15	8,4
4	E27-6-22-7	ОДИНОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЩЕБНЯ	1000M2	0,54	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,8	7,992
4.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,6	0,864
4.3	000109	АВТОГУДРОНАТОРЫ 7000 Л	МАШ-Ч	0,41	0,2214
4.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	2,37	1,2798
4.5	023069	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ, ММ: 5(3)-10	МЗ	13,3	7,182
4.6	030136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	Т	1,29	0,6966
4.7	031928	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3	1,62
5	E27-13-10-2 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	3,3575	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	55,835225
5.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,39	4,666925
5.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,8058
5.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,39	4,666925
5.5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	10,3411
5.6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	4,599775
5.7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	5,204125
5.8	006131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ГОСТ 9128-84	Т	92,5	310,56875
5.9	009219	ВОДА	МЗ	0,9	3,02175
5.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,036261
6	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	3,3575	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	55,835225
6.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	4,8348

6.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,8058
6.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	4,8348
6.5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	10,3411
6.6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	4,599775
6.7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	5,204125
6.8	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	324,3345
6.9	009219	ВОДА	МЗ	0,9	3,02175
6.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,036261
7	E27-13-11-1 ШНК.ДОП.9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 5СМ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000М2	3,3575	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	3,8947
7.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	0,36	1,2087
7.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,20145
7.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	1,2087
7.5	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	81,31865
7.6	030135	БИТУМ	Т	0,0028	0,009401
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,76675	



№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-15
Ариза рақами: 19757910

Хужжат берилган: "ARX STROY TAMIR" mas'uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TAMIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati ga ob'ektlarning murakkablik toifalari klassifikatori b'yicha II toifadagi ob'ektlar uchun qiydagi:
Tulqik kompleksda loyihalash b'yicha faoliyat turllari. A guruhi - Uy-joy-hujalik quriliши uchun ob'ektlar va komplekslar loyiha-smeta hujjatlarini yaratish, shu jumladan ularning muhandislik termoklari va tizimlarini loyihalashtirish. Arhitektura ёdgorliklarini ta'mirlash uchun hujjatlar. Faoliyat tur(-lar)i bilan shug'ullanishga litsenziya berildi.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI KO'SHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Маълум хужжат. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида қўрсатилган маълумотлар турлигилини тешвириш учун тегишли рақамда QR-кодни станер қилинг. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органлари Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъин таъкиланган.



5126



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "ARX STROY TAMIR"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "ARX STROY TAMIR"

(Сокращенное наименование юридического лица)

12.12.2006 3a регистрационным номером: 00159309

(Число, месяц (прописью), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 300077687

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Do'gmon yo'li ko'shasi, 2-uy.

Свидетельство выдано:

город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)





УТВЕРЖДАЮ

Директор

2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В КОРАБОЙ МФЙ БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБОДОНЛАШТИРИШ

1	Наименование объекта	РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В КОРАБОЙ МФЙ БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ
2	Проектная организация	ООО "ARX STROY TAMIR", Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Зарботная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 1 квартал 2022 г. порегиону Ташкентской область (29659,19 сум с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 1 квартал 2022 г
8	Строительные материалы и конструкции	Принять по Каталогу текущих цен за 1-й квартал 2022 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУЗ № 352/11-05 от 31.01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по регионку Ташкентской область в размере 22,82%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель проектной организации ООО "ARX STROY TAMIR"

Представитель Заказчика:



УТВЕРЖДАЮ

Дорожников Алексей Борисович
ин. Ф.И.О.
"14" июня 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В КОРАБОЙ МОИ БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

Мы представители Заказчика :

произвели осмотр объекта , на котором планируется проведение
нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание ,
и пришли к выводу о необходимости их проведения.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, ОСНОВАНИЙ И РАЗРАВНИВАНИЕ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000M2	3,0935
2	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,376
3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПГС С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,56
4	ОДИНОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЩЕБНЯ	1000M2	0,54
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	3,3575
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	3,3575
7	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 5СМ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	3,3575

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации

Мак. Амиров
Дорожников С
Амиров Д

Амиров
С
Д



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 03-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54689

Obyekt nomi «Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармасига қарашли Қорабой МФЙда жойлашган ички кўчани асфальтобетон билан жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Управление благоустройства Бостанлыкского района.

Bosh loyihachi - ООО «ARX STROY TA'MIR».

Litsenziya № АЛ-000845 15.06.2020г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства

Bosh pudratchi - Определяется по результатам тендерных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 51411

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Решение Совета народных депутатов Бостанлыкского района VI-57-45-10-136-K/22 от 13.04.2022г..
- 1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком Управлением благоустройства Бостанлыкского района от 2022г.
- 1.3. Письмо Управления благоустройства Бостанлыкского района №413 от 19.07.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утвержденные заказчиком Управлением благоустройства Бостанлыкского района и согласованные проектной организацией от 2022г.
 - 2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 529648,873 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.
- ведомости потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- общая площадь асфальтирования - 3357,5 м²
- средняя ширина улицы -3,5- 4,0м
- демонтаж существующих асфальтобетонных покрытий;

- исправление профиля оснований из щебня и ГПС с добавлением нового материала;
- поверхностная обработка покрытий битумом с применением щебня;
- устройство покрытий из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смести толщ.4см.
- устройство покрытий из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смести толщ.5см.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Документация согласована заказчиком - Управлением благоустройства Бостанлыкского района.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-до утверждения документацию необходимо согласовать с Хокимиятом Бостанлыкского района, МФЙ Қорабой и другими заинтересованными инстанциями в установленном порядке.

5.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объекта в сумме 529648,873 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 42609,843тыс.сум и составила в сумме 487039,030тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет уточнения нормативов элементных ресурсных норм, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих-строителей и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%.

5.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

5.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

5.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

6.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармасига қарашли Қорабой МФЙда жойлашган ички кўчани

асфальтобетон билан жорий таъмирлаш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рас

смотрения и утверждения со стоимостью в сумме 487039,030тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

6.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУ. от 11.06.2003 г. №261 и №46 от 31.01.2022г., стоимость работ принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna 472166609

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138716 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог Корабой МФЙ

Способ проведения электронный

Дата 24.08.2022

Время рассмотрения 24.08.2022 12:11

Конкурсная комиссия Бустонлик тумани ободонлаштириш Бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Эргашов Жахонгир	Председател	Бустонлик тумани Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	DARXANOV SARDOR DARXANOVICH	специалист	Ободонлаштиш
Член комиссии	MAXAMEDOV ALISHER ALIMOVICH	Специалист	челен
Член комиссии	TAJIBAYEV DILSHOD SURABOVICH	специалист	челены
Член комиссии	AXINOV DILMURAD KALDARBEKOVICH	специалист	челены
Член комиссии	BOYZOKOV BAKHTIYOR JONAZAKOVICH	специалист	челены

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.08.2022 года № лота 138716.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ободонлаштириш бошкармаси Корабой МФЙ АСФАЛТ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	482 500 000.00
Стартовая сумма	482 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объект бошлангич нархининг 50% миқдорида ҳисоб ракамда маблағлари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки маблағлар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект бошлангич нархининг 50% миқдорида ҳисоб ракамда маблағлари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки маблағлар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	475752200	18	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	18	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15-20% микдорида айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 3 йиллик аудит хулосаси , 3 йиллик молиявий натижа ва 3 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15-20% микдорида айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 3 йиллик аудит хулосаси , 3 йиллик молиявий натижа ва 3 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	475452200	19	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	18	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	18	Экспертная		

Критерий №3 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома. Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгалиги солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлик мавжуд эмаслигитугрисида маълумотнома. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рейстрида кайд этилмаганлигитугрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситалар тугрисида маълумотнома. Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгалиги солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлик мавжуд эмаслигитугрисида маълумотнома. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рейстрида кайд этилмаганлигитугрисида маълумотнома.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	475452200	20	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	16	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	482 500 000.00	440 000 000.00 UZS	440 000 000.00	00.00	440 000 000.00	23.08.2022 15:30:51	20.00
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	482 500 000.00	479 500 000.00 UZS	479 500 000.00	00.00	479 500 000.00	23.08.2022 15:28:40	18.35
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	482 500 000.00	475 452 200.00 UZS	475 452 200.00	00.00	475 452 200.00	22.08.2022 17:32:23	18.51

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	69.3336	20	89.3336
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	69.3336	18.35	87.6836
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	76	18.51	94.51

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138716 от 24.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог Коробой МФЙ определила победителем:

RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ
307236887

и резервный исполнитель: "HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J. (303374348)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Эргашов Жахонгир	Согласен	
Член комиссии	MAXAMEDOV ALISHER ALIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	TALIBAYEV DILSHOD SURABOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXINOV DILMURAD KALDARBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYZOKOV BAXTIYOR JONAZAKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ДОГОВОР №

2022 й. «26» 8

94-10-136-OB/2022-

сон

___Ғазалкент___ ш.

ООО «RAVON-YO'LLAR QURISH» в лице директора АББАЗОВ. В.С. на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси в лице Эргашев Ж.Х. действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

• Предмет договора

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: ремонт асфальтовых дорог в Корабой МФЙ «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

• Стоимость договора

• Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документации и составляет **475 452 200** (Четыреста семьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести сев 00 тийин) сум с НДС..

• Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.

• Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

• Сроки выполнение работ

• Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.

• В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.

• «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

• Условия платежа

• Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

• Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончания работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

• Обязанности сторон

• «Подрядчик» гарантирует:

• Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

• Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

• Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при их правильной эксплуатации.
- Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
- Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявке представителя «Подрядчик» а для составления акта,
- фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

• Производство и сдача-приемка работ

- Если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.
- «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».
- «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
- После завершения работ, указанных в настоящем договоре и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.
- «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

• Ответственность сторон

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.
- При нарушении «заказчик» договорных обязательств он оплачивает «подрядчику»:
- За несвоевременную оплату за выполненную работу «заказчик» уплачивает штраф в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;
- При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:
- За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;
- За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.
- Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- Все споры и разногласия возникшие в период исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в экономический суд в порядке установленном действующим законодательством.

- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренный действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.

- «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчик» на срок, превышающей десяти дней;

- Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию;

Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.

- При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.

- Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

- **Прочие условия**

- Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

- Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

- При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»

- Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

- Срок действия договора до 31.12.2022 год.

Адреса и реквизиты сторон

«ПОСТАВЩИК»

"RAVON-YO'LLAR QURISH" MCHJ
Адрес: Тошкент шаҳар Чилонзор тумани
Р/с: 20208000105219464001
ТОШКЕНТ.Ш.ЧЕТ.ЭЛ.КАПИТАЛИ.
ИШТИРОКИДАГИ "НАМКОРБАНК"
АТБ ЧИЛОНЗОР ФИЛИАЛИ
МФО: 01108
ИНН: 307236887
ОКЭД: 42110
Телефон: +998 993 55 15

Рахбар:

АББАЗОВ В.С.

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Бўстонлик тумани Ғазалкент шаҳри Чирчик кўчаси
х/р: 401722860272247065200110002
Ҳалқ банки Ғазалкент филиали
МФО: 00770, СТИР: 205210663,
Тел: 70-7000-653

Рахбар:

Эргашев Ж.Х.

**Korrupsiyaga qarshi qoidalarining
ASOSIY SHARTLARI**

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;pora sifatida pul to'lash;

• bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;

Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi E-mail:
bustobodon@umail.uz

TOMONLAR:

Mijoz	Pudratchi
Boshliq J.X.Ergashev (F.I.O.) (imzo)	"RAVON-YO'LLAR QURISH" MCHJ Direktor (F.I.O.) (imzo)

**BO'STONLIQ TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI
YURIDIK AXAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: shartnoma IN57852253

2. Loyihaning nomi: pudrat shartnomasi.

3. Loyihaning ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana xaqidagi ma'lumot:

Bo'stonliq tuman obodonlashtirish boshkarmasi tomonidan 2022 yil 25 avgust kuni Bo'stonliq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshliq J.X.Ergashev va «RAVON-YO'LLAR QURISH» MChJ nomidan ustav asosida direktor ABBAZOV V.S. **475 452 200** (to'rt yuz yetmush besh ming to'rt yuz ellik ikki ming ikki yuz sum 00 tiyin) so'mlik pudrat shartnoma loyihasi (IN57852253-sonli hujjat raqami) O'zbekiston Respublikasi FKning 26-27-28-boblari va Ho'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi qonunlar talablariga rioya qilingan holda ishlab chiqilgan,

XULOSA :

Bo'stonliq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshliq J.X.Ergashev va «RAVON-YO'LLAR QURISH» MChJ nomidan ustav asosida direktor ABBAZOV V.S. **475 452 200** (to'rt yuz yetmush besh ming to'rt yuz ellik ikki ming ikki yuz sum 00 tiyin) so'mlik pudrat shartnoma loyihasi shartnomasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz boshlig'i



U.Tulaganov

2022-yil 26 avgust

Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юритиш тартиби тўғрисидаги
низомига 6-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:
Полное наименование:

"RAVON-YO'LLAR QURISH" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI

Қисқача номи:
Краткое наименование:

"RAVON-YO'LLAR QURISH" MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга олинди ва унга куйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

307236887

СТИР берилган сана:
Дата присвоения ИНН:

17.03.2020

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Чилонзор тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ қўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

13.08.2022 13:38:23



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVONOMA**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС** 326060123211

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi
Наименование налогоплательщика "RAVON-YO'LLAR QURISH" MCHJ

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami
Идентификационный номер налогоплательщика 307236887

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС 01.10.2020

Ro'yxatdan o'tish sanasi
Дата регистрации 07.09.2020



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси йиғилиш

БАЁННОМАСИ № 4

“8” август 2022 йил

Ғазалкент шаҳри

Йиғилишда қатнашиши лозим бўлганлар 5 нафар

Йиғилишда қатнашганлар 4 нафар

Йиғилишда сабабли қатнаша олмаганлар 2 нафар

КУН ТАРТИБИ

Бўстонлик туманида Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил биринчи мавсум “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида энг кўп овоз тўплаб ғолиб бўлган таклифларга “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” дан маблағлар ажратиш тўғрисида.

МАЖЛИС БАЁНИ

Бўстонлик туманида 2022 йил биринчи мавсум “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида энг кўп овоз тўплаб ғолиб бўлган таклифларга “фуқаролар ташаббуси жамғармасидан маблағлар ажратиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жароёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ҳамда халқ депутатлари Бўстонлик тумани Кенгашининг “Бўстонлик туман маҳаллий бюджетнинг маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги VI/XXXIV-XI-сонли қарорига асосан “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида энг кўп овоз тўплаб ғолиб бўлган таклифларга “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси орқали маблағлар ажратиш тўғрисидаги хисоботини тинглаб, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий дўлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуннинг 81 ва 24 моддаларига мувофиқ, халқ депутатлари Бўстонлик тумани Кенгаши қарор қилади:” Жорий йилнинг 13 август, 16 август 2022 йил кунлари Ободонлаштириш бошқармаси “Ташаббусли бюджет” бўйича комиссия аъзолари 5 кишидан иборат комиссия аъзолари : Махамедов Алишер, Тожибоев Дилшод, Дархонов Сардор, Бойзоқов Бахтиёр, Ахинов Дилмуродлар Қорабой МФЙ ҳудудида жойлашган Хунарманд кўчаси ҳамда Гулобод МФЙ ҳудудида жойлашган Хурдиёр кўчасини тендр натижалари бўйича ғолибни танлаш муҳокамасида, комиссия аъзоларидан Б.Бойзоқов бетоблиги туфайли, касаллик варақасига асосланиб ҳамда Д.Ахинов меҳнат таътилида бўлганлиги сабабли қатнаша олмади. Комиссия аъзолари 3 кишидан иборат ходимлар қатнашди.

ҚАРОР ҚИЛАДИ

 Махамедов Алишер

 Тожибоев Дилшод

 Дархонов Сардор

Бойзоқов Бахтиёр

Ахинов Дилмурод

МАЖЛИС БАЁНИ № 5

“24” август 2022 йил.

Ғазалкент шаҳри.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр ҳолда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашдилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси маъсул ходимлари

Комиссия раиси:

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

Комиссия аъзолари:

2. Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов

3. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибаев

4. Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов

5. Участка бригадири: Д.К.Ахинов

6. Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоқов

КУН ТАРТИБИ:

1. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш.

Йиғилишни комиссия аъзоларидан С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида қуйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	“HUSNIYAHON PLUS” MCHJ	“RAVON YOLLAR” MCHJ	“PROGRESS ALTERNATIF” MCHJ	“EF PRO BUILD” MCHJ
			Нархи	Нархи	Нархи	Нархи
1	Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	----	475 452,2	---	---
2	Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	317 000 000	----	---	---

Тендер танлов конкурсиди Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари бўйича нархларни кўриб чиқиб, Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини “RAVON YOLLAR” MCHJ, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юқоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

Қарор қилади:

1. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб, Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини “RAVON YOLLAR” MCHJ, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли ғолиб деб топилди. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш учун шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари:

1. Инфратузилма бўлими бошлиғи:

2. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи:

3. Бўлим муҳандиси:

4. Участка бригадири:

5. Участка бригадири:

А.А.Махамедов

Д.С.Тажибаев

С.Д.Дарханов

Д.К.Ахинов

Б.Ж.Бойзоқов

“ТАСДИКЛАЙМАН”

**Бўстонлик тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Ж.Эргашев**

МАЖЛИС БАЁНИ № 6

“ 26 ” август 2022 йил.

Ғазалкент шаҳри.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр ҳолда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашдилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси матбуот ходимлари

Комиссия раиси:

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

Комиссия аъзолари:

2. Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов

3. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибаев

4. Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов

5. Участка бригадири: Д.К.Ахинов

6. Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоқов

КУН ТАРТИБИ:

1. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш. Йиғилишни комиссия аъзоларидан С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида қуйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	“HUSNIYAHON PLUS” MCHJ	“RAVON YOLLAR” MCHJ	“PROGRESS ALTERNATIF” MCHJ	“EF PRO BUILD” MCHJ
			Нархи	Нархи	Нархи	Нархи
1	Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	----	475 452,2	---	---
2	Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	317 000 000	----	---	---

Тендер танлов конкурсда Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари бўйича нархларни кўриб чиқиб, Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини “RAVON YOLLAR” MCHJ, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юкоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

Қарор қилади:

1. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб, 2 кунлик муҳокамадан сўнг, Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини “RAVON YOLLAR” MCHJ, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли ғолиб деб топилди. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш учун шартнома тузиш белгиланди.

Комиссия аъзолари:

1. Инфратузилма бўлими бошлиғи:

2. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи:

3. Бўлим муҳандиси:

4. Участка бригадири:

5. Участка бригадири:

А.А.Махамедов

Д.С.Тажибаев

С.Д.Дарханов

Д.К.Ахинов

Б.Ж.Бойзоқов