



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 25.08.2022 г. № 6938

между "ART BUILDING PROGRESS" MCHJ и Бустонлик тумани ХТБ на общую сумму 388856029,00

Глава 075  
Казначейский лицевой счёт 100022860272247092100075057

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	388 856 029,00			388 856 029,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>388 856 029,00</b>			<b>388 856 029,00</b>

Всего 388856029,00 сум

Триста восемьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двадцать девять сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 116656808.70 сум или 30.00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Курбанов Н. С.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Исроилова М. Ш.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



«Тасдиқлайман»  
Бўстонлик тумани ХТБ мудири  
Н.Курбанов

4-сонли мажлис  
БАЁННОМАСИ

Бўстонлик тумани

24 август 2022й

Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 4-сонли мактабни 2022йил 15- августдан -22 августгача давлат харидларида №136938-лот рақами орқали танловга қўйилган жорий таъмирлашни Бальний метод бўйича арзон ва сифатли бажариш бўйича ва 2 кун муҳокамага қўйилиш йиғилиш ўтказилди.

**Қатнашдилар:** Бўстонлик тумани Халқ таълим бўлими маъсул шахслари.

Комиссия раиси:

Н.Курбанов

Комиссия аъзолари:

А.Жураев –гуруҳ аъзоси  
Х.Муминов- гуруҳ аъзоси  
М.Исроилова - гуруҳ аъзоси  
Д.Жамолхонова –гуруҳ аъзоси  
Д.Джуманова - гуруҳ аъзоси

Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 4-сонли мактабни жорий таъмирлашни арзон ва сифатли бажариш.

Т/Р	Махсулот номи	Улчов бир.	Сони	Нархи	Киймати
1	жорий таъмирлаш ( том қисмини)	Услуга	1	392783868 ккс билан	392783868 ккс билан
	Жами:				392783868

**Эшитилди:** Бўстонлик тумани Халқ таълим бўлими Халқ таълими бўлимига қарашли 4-сонли мактабни жорий таъмирлашни арзон ва сифатли бажариш бўйича бта таклиф тақдим этилиб Бальний метод танлов ўтказилди.

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AKAN QURILISH	79,2	1	80,2
OOO EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO STROY KACHESTVO SERVIS	79,2	0,89	80,09
MCHJ ABLE JENERAL BM	79,2	0,93	80,13
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	83,16	0,89	84,05
OOO EF PRO BUILD	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Таклиф этилган бальний метод таклифларида АКАН ҚУРИЛИШ, ART BUILDING PROGRESS MCHJ, ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT, ООО СТРОЙ КАЧЕСТВО SERVIS, MCHJ ABLE JENERAL BM, ООО EF PRO BUILDга нисбатан ART BUILDING PROGRESS MCHJ таклиф этаётган бальний метод ҳисобга олган ҳолда, ишчи ART BUILDING PROGRESS MCHJ билан шартнома имзолашни маъқул деб топишди ва 2 кун муҳокамага қўйилди. Юқоридан келиб чиққан ҳолда ишчи гуруҳи


Қарор қилди

1. ART BUILDING PROGRESS MCHJ билан Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 4-сонли мактабни жорий таъмирлаши учун шартнома имзолансин.
2. Ўз вақтида шартномалар рўйхатдан ва маблағ ўтказилиши таъминлансин.

Комиссия раиси:

Н.Курбонов

Комиссия аъзолари:



А.Жураев –гуруҳ аъзоси

Х.Муминов- гуруҳ аъзоси

М.Исроилова - гуруҳ аъзоси

Д.Жамолхонова –гуруҳ аъзоси

Д.Джуманова - гуруҳ аъзоси

**YURIDIK AXAMIYATGA EGA HUJJATLARNING  
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TUG'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

1. Loyihaning turi –shartnoma
2. Loyihaning nomi: Joriy tamirlash to`g`risida.
3. Loyihaning ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana xaqidagi ma`lumot:

Bo`stonliq tuman Xalq ta`limi bo`limi. 2022 yil 25 avgust.

Bo`stonliq tuman Bo`stonliq tuman Xalq ta`limi bo`limi va »ART BUILDING PROGREES » MCHJ raxbari A.Asayev bilan tuzilgan 4-sonli maktabni umumiy tamirlash to`g`risidagi shartnoma loyihasi (KM28768831-sonli hujjat) raqami bilan qabul qilingan Shartnoma O`zR Fuqarolik kodeksining 26-27-28-bobdagi moddalar va Xo`jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to`g`risidagi qonun talablariga rioya qilingan holda tayorlangan.

4.Loyiha bo`yicha taklif va (yoki) e`tirozlar:

**X U L O S A :**

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Bo`stonliq tuman Xalq ta`limi bo`limi tomonidan taqdim etilgan ushbu shartnoma loyixasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni imzolash maqsadga muvofiq.

**Bosh yuriskonsult**



**M.N.Turmatov**

**2022 yil 25 avgust**

## ДОГОВОР №

от «25» август 2022 г

**Бустонлик Районо** в лице заведующий Н.Курбонов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "ART BUILDING PROGRESS" MCHJ в лице директора Асаев А. действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **№ 4 школа Бостанлыкскрға района**

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **388856029 (Триста восемьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двадцат девять сумм ) сум** с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ с соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производятся ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждением

ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «25» август 2022 года  
окончание «31» декабря 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

## VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях; Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

### XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

### XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

#### Подрядчик

#### Заказчик

"ART BUILDING PROGRESS" MCHJ  
Город Чирчик 1м /он д.37кв .16  
Тел 998994052831  
р/с 20208000100690943001  
МФО 00450  
Инн 304421858  
Окэд 41202

Бустонлик туман Халк таълими булимни  
Газалкент шаҳри Бустон кучаси Зуй  
Р/с 23402000300100001010  
Марказий Банк тошкент ф-л  
МФО 00014  
инн 201122919  
Ш/Х 100022860272247092100075057

Тошкент ш. «ТИФ МИЛЛИЙ БАНК  
АЖ БОШ Офиси

ИНН 2004410007  
АТБ ККБ



*(Handwritten signature)*  
Асаев А.  
(подпись)



Н.С.Курбонов  
М.П.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136938 на приобретение 4-сонли мактабни том кисмини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 13:42

Конкурсная комиссия Бўстонлик тумани халк таълими бўлими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	MUMINOV XIKMATILLA MIRZAYEVICH	Бош мухандис	Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлими
<b>Председатель комиссии</b>	KURBANOV NORPULAT SATIBALDIYEVICH	Рахбар	Бустонлик тумани Халқ таълими булими
<b>Секретарь комиссии</b>	Джуманова Диля Мусурманкуловна	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича гуруҳ рахбари	Бустонлик тумани Халқ таълими булими
<b>Член комиссии</b>	Исроилова Мукамбар Шорайовна	Главный бухгалтер	Бустонлик Халқ таълими булими
<b>Член комиссии</b>	Juraev Akhror Uktam ugli	Хизмат бошлиги(МахсусТЭХББ)	Бўстонлик тумани Халқ таълими бўлими
<b>Член комиссии</b>	DJAMOLXONOVA DILFUZA GAPIROVNA	Фанлар бўйича методист	Бустонлик тумани Халқ таълими булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136938.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 99.00 / Весовой коэф. ценовой части: 1.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	392 783 868.00
Стартовая сумма	392 783 868.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы.наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Наличие специалистов	12	Экспертная		
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	15	Есть	10	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	12	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Ведомость	13	Экспертная		
ООО STROY KACHESTVO SERVIS	15	15	12	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	15	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №2 Квалификационный отбор

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить данные об опыте типичных работ, информацию согласно Приложению №1. "Анкета участника/Общая информация об участнике", Приложению №2. "Гарантийное письмо", Приложению №3. "Заявление по недопущению коррупционных проявлений"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Квалификационный отбор	12	Экспертная		
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	15	Есть	10	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	10	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	данные об опыте типичных работ	13	Экспертная		
ООО STROY KACHESTVO SERVIS	15	15	13	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	15	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №3 Сведения из Банка, с информацией об отсутствии/наличии обязательств перед Банками

Тип: Текстовое значение

Описание: (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан, а также платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеке 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	сведения с банка	10	Экспертная		
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	15	Есть	10	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	15	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Сведения из Банка	11	Экспертная		
ООО STROY KACHESTVO SERVIS	15	15	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	15	Тақдим этилди.	11	Экспертная		

Критерий №4 Сроки выполнения

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. Гарантированное сокращение срока выполнения ремонтно-строительных работ никак не должно отражаться на их качестве

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Сроки выполнения	10	Экспертная		
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	10	Есть	10	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	10	1	10	Экспертная		
AKAN QURILISH	10	Гарантийное письмо по требованию	10	Экспертная		
ООО STROY KACHESTVO SERVIS	10	10	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №5 Наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	ресурс	13	Экспертная		
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	15	Есть	10	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	12	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Список ресурсов	13	Экспертная		
ООО STROY KACHESTVO SERVIS	15	15	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	15	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №6 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных работ за последние 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Опыт работы	12	Экспертная		
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	15	Есть	10	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	10	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Акт выполных работ	10	Экспертная		
ООО STROY KACHESTVO SERVIS	15	15	14	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	15	Тақдим этилди.	11	Экспертная		

Критерий №7 Гарантийное письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: О том что было предварительно ознакомлено и осмотрено здание

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Гарантийное письмо	15	Экспертная		
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	15	Есть	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	15	1	11	Экспертная		
AKAN QURILISH	15	Гарантийное письмо	10	Экспертная		
OOO STROY KACHESTVO SERVIS	15	15	11	Экспертная		
OOO EF PRO BUILD	15	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AKAN QURILISH	392 783 868.00	347 200 000.00 UZS	347 200 000.00	00.00	347 200 000.00	21.08.2022 19:05:08	01.00
OOO STROY KACHESTVO SERVIS	392 783 868.00	388 783 868.00 UZS	388 783 868.00	00.00	388 783 868.00	21.08.2022 23:24:44	00.89
MCHJ ABLE JENERAL BM	392 783 868.00	373 371 137.00 UZS	373 371 137.00	00.00	373 371 137.00	21.08.2022 00:09:09	00.93
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	392 783 868.00	388 856 029.00 UZS	388 856 029.00	00.00	388 856 029.00	19.08.2022 15:20:12	00.89

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AKAN QURILISH	79.2	1	80.2
OOO EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO STROY KACHESTVO SERVIS	79.2	0.89	80.09
MCHJ ABLE JENERAL BM	79.2	0.93	80.13
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	83.16	0.89	84.05
OOO EF PRO BUILD	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136938 от 22.08.2022 года на приобретение 4-сонли мактабни том кисмини жорий таъмирлаш определила победителем:

ART BUILDING PROGRESS MCHJ  
304421858

и резервный исполнитель: AKAN QURILISH (302089124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	KURBANOV NORPULAT SATIBALDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Исроилова Мукамбар Шорайовна	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Juraev Akhror Uktam ugli	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJAMOLXONOVA DILFUZA GAPIROVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MUMINOV XIKMATILLA MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

YURIDIK SHAXSNI RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RSIDA

# GUVOHNOMA

Reestr № **4682**

№ **000150**

2016 yil "11" noyabr

Mazkur guvohnoma

**"ART BUILDING PROGRESS"**

**MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI**

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

THSHT (ОИФ)

**152**

Mulkchilik shakli:

**Ta'sischi (lar)**

MSHT (ФС)

**142**

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

**Chirchiq shahar, 1-kichik nohiya,**

**37-uy, 16-xonadon**

MHBT (COATO)

**1727419**

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

**26670614**

Asosiy faoliyat turi:

**Umumqurilish tashkilotlari**

XXTUT (ОКОHX)

**61110**

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИНН)

**304421858**

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i:

**S.Imomaliyev**



