

ДОГОВОР ПОДРЯДА №5

г. Ташкент

«25» август 2022 г.

Яшнобод МТБ в лице В.Ж.Акрамова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и ООО "GOOD STROY A-F", в лице директора Бабаев Ф.Т. действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя выполнение ремонтных работ на объекте:

«Текущий ремонт здания (отопление) ДОО №359 Яшнабадского района по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Ташселмаш, дом 1-В»

1.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость всех поручаемых «ПОДРЯДЧИКУ» работ устанавливается на основании «Временного положения о нормативном определении стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденного ПКМ РУз №261 от 11.06.2003 г. и ПКМ РУз №54 об утверждении «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг)».

2.2. Стоимость всех поручаемых работ на основании проектно-сметной документации составляет:

380 500 000 Триста восемьдесят миллионов пятьсот тысяч сум с учетом НДС

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

3.2. Устанавливаются следующие сроки начала и окончания работ:

НАЧАЛО - со дня поступления на р/с предоплаты.

ОКОНЧАНИЕ - «31» Октябрь 2022г.

3.3. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства и объема работ по графику, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Все выплаты «ПОДРЯДЧИКУ» по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте Республики Узбекистан – СУМ.

4.2. Условия оплаты:

- «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 30 % от договорной стоимости настоящего Договора;

- Оставшуюся 70% оплаты по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании представленных счетов-фактур за фактически выполненные объемы работ.

4.3. Все ежемесячные расчеты за выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» по счетам-фактурам в текущих ценах. «ЗАКАЗЧИК» ежемесячно удерживает соответствующую долю выданного аванса, пропорционально сумме выполненных работ. Счет-фактура на выполненные объемы работ «ПОДРЯДЧИКА» подписывается в обязательном порядке «ЗАКАЗЧИКОМ» до 25 числа отчетного месяца.

4.4. Выплаты текущих платежей осуществляются в течении 7 (семи) календарных дней после подписания счетов-фактур выполненных работ за отчетный месяц.

4.5. Приемка работ производится по акту комиссии с участием уполномоченных представителей сторон. В случае, если в процессе обнаружены дефекты, отклонения от проекта, недоделки и т.п. то их наличие отражается в Акте, в котором «ПОДРЯДЧИКУ» предписывается конкретный срок, но не более 10 дней со дня подписания акта, устранить выявленные дефекты.

4.6. Окончательная оплата по данному Договору производится за фактически выполненные и принятые виды, и объемы работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства выполнить поручаемые согласно Договору ремонтно-строительные работы.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ в срок, предусмотренный графиком производства работ и дополнительных сроков, согласно Дополнений и изменений в процессе работ.

5.3. «ПОДРЯДЧИК» осуществляет в пределах Договора своими силами и средствами разгрузку, приемку, хранение, складирование и транспортировку материалов, изделий.

5.4. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения работ.

5.5. «ПОДРЯДЧИК» представляет график производства работ в 3-х дневной срок, после получения ПСД, обеспечивает своевременное и качественное выполнение ремонтно-строительных работ.

5.6. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует, что работы выполнены согласно утвержденным проектам, подписанным документам, чертежам и сметам, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а также правил производства и приемки выполненных работ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. «ЗАКАЗЧИК» передает «ПОДРЯДЧИКУ» до начала работ в утвержденном порядке, проектно-сметную документацию в трех экземплярах, необходимое количество чертежей, в случае работы «с листа». «ЗАКАЗЧИК» до начала работ предоставляет «ПОДРЯДЧИКУ» объемы работ, а в процессе выполнения их представляет «ПОДРЯДЧИКУ» утвержденную смету.

6.2. «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» согласованную ремонтную площадку для производства работ.

6.3. До начала строительных работ «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» освобожденный от мебели, оборудования и инвентаря объект.

6.4. «ЗАКАЗЧИК» обеспечит приемку выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в срок до 25 числа текущего месяца, проверит и оформит счета-фактуры в течении 3 дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За задержку начала приемки законченного объекта «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пеню в размере 0,4% от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы настоящего договора.

7.2. За несвоевременное окончание строительства объекта «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,5% от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы настоящего договора.

7.3. За задержку устранения недоделок и дефектов в работах «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 20%ю

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленные или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, блокаду, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Стороны, которая не исполняет своего обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении шести последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут "ЗАКАЗЧИКОМ", "ПОДРЯДЧИКОМ" путем направления уведомления другой стороны.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из Настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.

9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия, за исключением подсудности Общим судом, подлежат разрешению в Экономическом Судом, в соответствии с правилами производства дел указанного Суда.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

10.3. "ЗАКАЗЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка "ПОДРЯДЧИКОМ" хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения "ПОДРЯДЧИКОМ" условий договора.

10.4. "ПОДРЯДЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- остановка "ЗАКАЗЧИКОМ" выполнения строительного-монтажных работ по причине, не зависящей от "ПОДРЯДЧИКА" на срок, превышающей десяти дней;

- уменьшение стоимости строительства более чем на 50 % в связи с внесением "ЗАКАЗЧИКОМ" изменений в проектную документацию;

- утрата "ЗАКАЗЧИКОМ" возможности дальнейшего финансирования строительства.

10.5. При расторжении договора по совместному решению "ЗАКАЗЧИКА" и "ПОДРЯДЧИКА" незавершенное строительство передается "ЗАКАЗЧИКУ", который оплачивает "ПОДРЯДЧИКУ" стоимости выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмки законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
- 11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется "ПОДРЯДЧИКОМ" за свой счет.
- 11.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двусторонним актам сторон.
- 11.4. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта выполненных работ, для подтверждения стоимости и качества выполненных работ сторонами привлекается квалифицированная экспертиза, которая составит соответствующий акт. Данный акт будет служить основанием для заявления рекламации в Экономическом Суде.
- 11.5. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине "ПОДРЯДЧИКА", компенсируется "ПОДРЯДЧИКОМ", а по вине "ЗАКАЗЧИКА" - "ЗАКАЗЧИКОМ".
- 11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
- 11.7. Срок действия настоящего Договора с момента подписания по 31 декабря 2022 года.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ:

- 12.1. В рамках исполнения своих обязательств по Договору стороны обеспечивают соблюдение правил по борьбе с коррупцией, и том числе действующего законодательства; гарантируя, что их работники, аффилированные лица, бенефициары и их партнеры, контрагенты по выполнению договора, должны воздерживаться от дачи или получения взятки, коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве, подкупе служащего государственного органа, организации с государственным участием или получения материальных или нематериальных выгод. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.
- 12.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга и письменной форме (по электронной почте: anticorruption@uks.uz) или по телефону доверия (+9978-140-74-48) в случае нарушения антикоррупционных правил или разумно обоснованных подозрений. Стороны вправе запросить письменное объяснение в целях разъяснения ситуации, а Сторона, получившая обращение, может сделать заявление или комментировать свое мнение в течение 10 (десяти) рабочих дней.
- 12.3. В случае невыполнения требований настоящей статьи, в том числе устранения коррупционных рисков в установленный срок, принятых сторонами мер, не приведших к снижению коррупционной ситуации, другая сторона вправе расторгнуть договор или приостановить его исполнение.
- 12.4. Возмещение убытков, причиненных стороне, требующей одностороннего расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, производится в порядке, установленном разделе 7 настоящего договора, при этом сторона, нарушившая обязательства настоящей статьи, не вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате одностороннего расторжения договора.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

ООО "GOOD STROY A-F"

Адрес: Cho'ponota ko'chasi,
Katta Navbahor mfy, 6b-uy

Р/с 2020 8000 3054 7365 6001
ТОШКЕНТ Ш., "ХАМКОРБАНК"
ОАТ БАНКИНИНГ ЧИЛОНЗОР ФИЛИАЛИ
МФО 01108
ИНН 309 157 651

Директор _____ Бабаев Ф.Т.




«ЗАКАЗЧИК»

Яшнобод МТБ

Адрес Оқдарё кучаси 122-уй

ИНН 305149861 ОКЭД 84112
Л/с 100022860262907091100251047
Р/с 2340 2000 3001 0000 1010
Молия Вазирлиги Газначилиги
ИНН казначейство 201122919 МФО 00014
Банк МБХККМ

Руководитель _____ В.Ж.Акрамова



Приложение №1
к договору подряда № 5 от «25» август 2022 г.


ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

Мы ниже подписавшиеся: от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Директор ООО "GOOD STROY A-F" Бабаев Ф.Т. и от «ЗАКАЗЧИКА» Яшнобод МТБ в лице В.Ж.Акрамова настоящим удостоверяем что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору №5 от «25» август 2022г. в размере:

380 500 000 Триста восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) сум с учетом НДС


Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «ИСПОЛНИТЕЛЯМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ» по договору №5 от «25» август 2022 г.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО "GOOD STROY A-F"
Бабаев Ф.Т.
Директор _____ Бабаев Ф.Т.
М.П.



«ЗАКАЗЧИК»

Яшнобод МТБ



_____ В.Ж.Акрамова



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GOOD STROY A-F" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GOOD STROY A-F" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.12.2021

1078503

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

309157651

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Катта Навбахор МФЙ, Чупонота
кучаси, 6 б-уй,**

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
G U V O H N O M A**

**С В И Д Е Т Е Л Ъ С Т В О
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**QQS RO'YXAT RAQAMI 326060193931
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС**

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi **GOOD STROY A-F MCHJ**
Наименование налогоплательщика

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami **309157651**
Идентификационный номер налогоплательщика

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana **01.08.2022**
Дата с которой лицо становится плательщиком
НДС

Ro'yxatdan o'tish sanasi **25.07.2022**
Дата регистрации



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136255 на приобретение TOSHKENT SHAHAR YASHNABOD TUMANI MASHINASOZLAR MFY TASHSELMASH KUCHASI 1-B 359 SONLI MTT ISITISH TIZIMINI JORIY TA'MIRLASH.

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 11:38

Конкурсная комиссия Мактабгача таълим булими -Марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AKRAMOVA VILOYAT JORAYEVNA	Мудир	Яшнобод тумани Мактабгача таълим булими
Секретарь комиссии	TASHBAYEV TALATJON XAYRITDINOVICH	Главный бухгалтер	Яшнобод тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	ESANOV DAVRONBEK IMOMOVICH	Биоларнинг техник ҳолати ва инфратузилмасини назорат қилиш ва жиҳозлаш бўйича муҳандис	Яшнобод МТБ
Член комиссии	XUDAYBERGANOV ELYOR BAHTIYAROVICH	Главный инженер	Яшнобод тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	TOJIBAYEVA MALOXAT ODILJONOVNA	Методист	Яшнобод тумани Мактабгача таълим булими
Член комиссии	QUSHAQOV TUXTABOY SATTAROVICH	Зав. хоз.	Яшнобод тумани Мактабгача таълим булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136255.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	TOSHKENT SHAHAR YASHNABOD TUMANI MASHINASOZLAR MFY TASHSELMASH KUCHASI 1-B 359 SONLI MTT ISITISH TIZIMINI JORIY TA'MIRLASH.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	387 477 487.00
Стартовая сумма	387 477 487.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажарувчи ташкилот ҳисоб рақамига камида иш ҳажмининг 50% миқдорида пул маблағи борлиги тўғрисида тегишли банкдан маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчи ташкилот ҳисоб рақамига камида иш ҳажмининг 50% миқдорида пул маблағи борлиги тўғрисида тегишли банкдан маълумотнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	18	банк маълумотномаси	18	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	18	банкдан маълумотнома.	16	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	18	кафолат хати	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Банкдан маълумотнома такдим этилмаган.
SOF TA`MIR LYUKS MCHJ	18	Бажарувчи ташкилот ҳисоб рақамига камида иш ҳажмининг 50% миқдорида пул маблағи борлиги тўғрисида тегишли банкдан маълумотнома.	18	Экспертная		
GOOD STROY A-F MCHJ	18	380500000	18	Экспертная		

Критерий №2 Бундан олдин хам давлат объектларга ишлар ва хизматлар бажарганлиги тўғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бундан олдин хам давлат объектларга ишлар ва хизматлар бажарганлиги тўғрисида маълумотнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	18	бажарилган ишлар рўйхати, шартномалар, счёту-фактуралар	18	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	18	объектларга ишлар ва хизматлар бажарганлиги	18	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	18	маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган хужжат бириктирилмаган.

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	18	Бундан олдин хам давлат объектларга ишлар ва хизматлар бажарганлиги тўғрисида маълумотнома.	18	Экспертная		
GOOD STROY A-F MCHJ	18	380500000	18	Экспертная		

Критерий №3 Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот (QR коди билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот (QR коди билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	18	меҳнат уз, саноат кумитаси рухсатномаси	15	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	18	Малакали ишчилар	18	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	18	тижорий таклиф хати	15	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	18	Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот (QR коди билан)	15	Экспертная		
GOOD STROY A-F MCHJ	18	380500000	18	Экспертная		

Критерий №4 Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, Иш бажарилиши курсатилган кафолат хати, Корхона тугрисида умумий маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, Иш бажарилиши курсатилган кафолат хати, Корхона тугрисида умумий маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	18	Ташкилот умумий маълумоти, кафолат хати	16	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	18	Корхона тугрисида умумий маълумотнома	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	18	тижорий таклиф хати	15	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	18	артномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларининг мавжудлиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, Иш бажарилиши курсатилган кафолат хати, Корхона тугрисида умумий маълумотнома	14	Экспертная		
GOOD STROY A-F MCHJ	18	380500000	17	Экспертная		

Критерий №5 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	18	ДСИ маълумотномаси	18	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	18	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги	18	Экспертная		
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	18	маълумотнома	18	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	18	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги	12	Экспертная		
GOOD STROY A-F MCHJ	18	380500000	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

ООО J-I SERVICE	387 477 487.00	357 477 487.00 UZS	357 477 487.00	00.00	357 477 487.00	17.08.2022 14:54:37	09.79
GOOD STROY A-F MCHJ	387 477 487.00	380 500 000.00 UZS	380 500 000.00	00.00	380 500 000.00	18.08.2022 15:28:23	09.20
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	387 477 487.00	380 658 800.00 UZS	380 658 800.00	00.00	380 658 800.00	17.08.2022 13:50:51	09.19
SOFTA`MIR LYUKS MCHJ	387 477 487.00	350 000 000.00 UZS	350 000 000.00	00.00	350 000 000.00	18.08.2022 12:54:59	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО J-I SERVICE	84.9996	9.79	94.7896
GOOD STROY A-F MCHJ	89.0001	9.2	98.2001
JM BUSINESS GROUP-2022 MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	84.9996	9.19	94.1896
SOFTA`MIR LYUKS MCHJ	77.0004	10	87.0004

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136255 от 22.08.2022 года на приобретение TOSHKENT SHAHAR YASHNABOD TUMANI MASHINASOZLAR MFY TASHSELMASH KUCHASI 1-B 359 SONLI MTT ISITISH TIZIMINI JORIY TA`MIRLASH. определила победителем:

GOOD STROY A-F MCHJ
309157651

и резервный исполнитель: ООО J-I SERVICE (308094068)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AKRAMOVA VILOYAT JORAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERGANOV ELYOR BAXTIYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	TOJIBAYEVA MALOXAT ODILJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	QUSHAQOV TUXTABOY SATTAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**ЯШНОБОД ТУМАНИДАГИ 359-СОНЛИ ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА
ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ БИНОСИДАГИ ИССИКЛИК ТИЗИМИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ БУЙИЧА КОМИССИЯ ЙИҒИЛИШ**

БАЁННОМАСИ №-11

Тошкент ш.

2022 йил “25” Август

Иштирок эттилар:

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Акромов
Вилоят | Яшнобод тумани Мактабгача таълим бўлими мудир,
Раис |
| 2. | Худайберганов
Элёр | Бош инженер, аъзо |
| 3. | Эсанов
Давронбек | Биноларнинг техник ҳолати ва инфратузилмасини назорат
қилиш ва жиҳозлаш бўйича муҳандис, аъзо |
| 4. | Кушаков
Тухтабой | Коммунал хизматлар бўйича инспектор, аъзо |
| 5. | Тожибоева
Малоҳат | Давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари ҳамда
ўқитишнинг муқобил шакллари ташкил этиш шўъбаси
Методисти, аъзо |
| 6. | Ташбаев Талъатжон | Бош ҳисобчи, котиб |

КУН ТАРТИБИ:

**Яшнобод туманидаги 359-сонли давлат мактабгача таълим ташкилоти биносидаги
иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш энг яхши таклифни танлаш (тендер) ўтказиш
бўйича**






(В.Акромов.,Э.Худайберганов.,Эсанов.Д.,Т.Кушаков.,М.Тожибоева.,Т.Ташбаев)

Бўлим томонидан 2022 йил 11 августда Ўзбекистон Республикаси товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Яшнобод туманидаги 359-сонли давлат мактабгача таълим ташкилоти биносидаги иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш бўйича № 136255 – лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 22 августдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Яшнобод туманидаги 359-сонли давлат мактабгача таълим ташкилоти биносидаги иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш” баённомасига асосан

эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан GOOD STROY A-F MCHJ ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

КАРОР КИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684 – сонли Қонуннинг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Икки иш қуни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. Бўлим бош ҳисобчиси Т. Ташбаевга;
Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 22 августдаги электрон баённомасига асосан ғолиб GOOD STROY A-F MCHJ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

1.	Худайберганов Элёр	Эксплуатация Хизмат бошлиғи, аъзо	
2.	Эсанов Давронбек	Бинологиянинг техник ҳолати ва инфратузилмасини назорат қилиш ва жиҳозлаш бўйича муҳандис, аъзо	
3.	Кушаков Тухтабой	Коммунал хизматлар бўйича инспектор, аъзо	
4.	Тожибоева Малоҳат	Давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари ҳамда ўқитишнинг муқобил шакллари ташқил этиш шўъбаси Методисти, аъзо	
5.	Ташбаев Талъатжон	Бош ҳисобчи, котиб	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI

YASHNOBOD TUMAN ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

100016, toshkent shahar.Yashnobod tuman, Chig'il ko'chasi, 6-uy
tel.: (99871) 296 22 30 el.pochta: yashnaobod.t-yurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 25-avgust

Yashnobod tumani
Maktabgacha ta'lim bo'limi

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnomaga qo'shimcha kelishuv
2. Loyihaning nomi:
"GOOD STROY A-F" MCHJ va Yashnobod tuman maktabgacha ta'lim bo'limi o'rtasidagi 5-sonli pudrat shartnomasi
3. Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:
Yashnobod tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022-yil 25-avgust tizimga biriktirilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021-yildagi O'RQ-684-son Qonuni, 1998-yil 29-avgustdagi O'RQ-670-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabrdagi PF-6313-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi 241-son qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan.

Markaz bosh
yuriskonsulti

D.M.Muxiddinova

