


ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 415М.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА
УЛИЦА "ТҲХТАСИН ЖАЛОЛОВ" В МФЙ "АНДИЖОНЛИК" В
ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"
Республика Узбекистан, город Ташкент
проект Муस्ताклик, 68а, 100000
Тел: (+988 71) 237,38 55,
факс (+988 71) 237 36 14



Э. Рызматов
М. Закиров

ГНИ
Рус. филиал

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 415М.
ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
УЛИЦА "ТУХТАСИН ЖАЛОЛОВ" В МФЙ "АНДИЖОНЛИК" В
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Республика Узбекистан, город Ташкент
проект Музакилик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55,
факс: (+988 71) 237 36 14

ООО "Йул-Лойиха Бюроси"



СО Д Е Р Ж А Н И Е

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ УЛИЦА УЛИЦА
 ТУХТАСИН ЖАЛОТОВ" В МФИ "АНДИЖОНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО
 РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 415М. (ПОСЛЕ
 ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	I
1	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	II
2	ПОСЧИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	III
3	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
4	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	
7	КАРТА СХЕМЫ	



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Шахрихон тумани хокими

И.Эргашев
2022 йил

Шахрихон тумани 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида "Менинг йўлим" лойиҳаси доирасида аниқланган ички бўғаларни таъмирлаш тадбирларини молиялаштириш бўлими

М А Н З И Д Л И Р У В И Х А Т

Мили сўми

№	Жамоатчилик фикри асосида аниқланган таъмир тадбирлари		Тўғридан омондари соми	Аҳоли ошқорида аниқланган кўликте	Хизматдан ажратилган маблага	Шўғилди		Молиялаштириш манбаеси (ФТЖ, қўшимча маблага, бюджет паракетири)	Бюджетнинг таъкилот
	Тўғридан омондари соми	Аҳоли ошқорида аниқланган кўликте				ички бўғаларни аниқланган харажетири	лоиҳа сўғи харажетири		
1	0910500034	Алтижапонлик МФЙ хузуридаги Т.Жадогон кўчидаги ички бўғаларни асфалтлаш бўлими бўғалик тадбирлар	8 400	797 615	887 962	853 809	34 133	Х	Тумани Ободлаштириш бўлими
2	0910500027	Қуш-қўйок МФЙ хузуридаги Зинилолар кўчидаги ички бўғаларни асфалтлаш бўлими бўғалик тадбирлар	2971	381 526	396 787	381 526	15261		Тумани Ободлаштириш бўлими
3	0910500039	Яшти районида МФЙ хузуридаги Яшти райони 1 кўчидаги ички бўғаларни асфалтлаш бўлими бўғалик тадбирлар	2345	337 261	350 752	337 261	13 491		Тумани Ободлаштириш бўлими

Тумани хокимидаги Маюми бўлими мудир

Шахрихон тумани Ободлаштириш бўлимида бўлими

И.Эргашев

Д.Бурханов

И.Эргашев

"KELISHILDI"

Shaxrixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi rahbari

2022yil



Shaxrixon tumani Andijonlik MFY To'xtasin Jalolov ko'chasini

0,415 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Tuman xalq deputat vakili, Shaxrixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Andijonlik" MFY raisi, Xokim yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu ko'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lida quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

"TASDIQLAYMAN"

Shaxrixon tumani qurilish bo'yicha xokim

2022yil



№ p/p	Ishlarning manzili			Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyixada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajimlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox	
	km	piketaj	Uzunligi (m)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Yo'l poyining kengligi -5m, uzunligi -200m.											
						Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	1000		
						Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		18		
1	0	0,200	0+00	2+00	200	5m qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	800		
						Yo'l1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	200		
Yo'l1 poyining kengligi -4m, uzunligi -215m.											
						Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	860		
						Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		17		
2	0	0,215	0+00	2+15	215	5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	645		
						Yo'l1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	215		
Umumiy yo'l1 bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
								Asfaltbeton	km	58	
								Chaqiq tosh	km	58	
								Qum, shag'al aralashmasi	km	38	

Imzolar:

1. Shaxrixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
2. "Andijonlik" MFY Xokim yordamchisi:
3. "Andijonlik" MFY raisi:
4. Loyiha tashkilot vakili:



Handwritten signatures and names of the officials involved in the project, including Alimov A.

ПОДСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО ДВУРЯЖНОГО РАЙОНА АНДЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 415М. (ПОСЛЕ "АНДЖОНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 415М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле (ШНК 4.01.16-09)

$$П = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пн + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

- где:
- Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
 - Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 - См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 - Стр - затраты на транспортные расходы;
 - Пн - прочие затраты подрядчика;
 - Ппр - прочие затраты производственного характера;
 - Пз - прочие затраты заказчика;
 - Зо - затраты на на оборудование;
 - Ср - затраты на страхование объекта;
 - Кр - коэффициент риска;

1. Затраты на заработную плату:

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Трзб \times Сч \times Ксс =$$

649,05 тыс.сум

Трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч -

среднемесячная заработная плата рабочих - строителей, исходит из уровня среднемесячной заработной платы строителей по региону за 2022 г., принята с

11185,12 сум

зарплатой рабочих - строителей на строительные.

Ксс -

коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

12 %

Исчисление средней заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi =$$

13981,40 сум

где:

Змс -

Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону;

1888383,8 сум

Ф -

среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по строюке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных, а часовая ставка из расчета

168,83

часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляются для

рабочих - строителей

46,42 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машинах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр =$$

0,000 тыс. сум

где:

ЭМ -

Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр -

текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций
 Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материалыно - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектур по формуле:

$$C_M = C_{M1} + C_{M2} + C_{M3} + \dots + C_{Mn} = 88329,281 \text{ тыс. сум}$$
 где:
 $C_{M1}, C_{M2}, C_{M3}, C_{Mn}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций
 $C_{Mn} = N \times Ц_{sr}$
 где:
 N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;
 Ц_{sr} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по категориям стоимости строительных материалов за 2 квартал 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.
 $Z_0 = Z_3 + Z_{np} = 0$

Z_к - стоимость основного технологического оборудования.
Z_{np} - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификации проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов:
 $C_{тр} = 5406,524 \text{ тыс. сум}$

где:
C_{тр} - транспортные затраты на перевозку груза определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строившихся объектов.

VI - Прочие производственные затраты.
 Затраты на временные здания и сооружения 0 %
 Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

VII. Прочие затраты подрядчика.
 прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %
 от суммы прямых затрат согласно среднестатистическим данным Стат. Управления по Анджиканской области.

VIII. Прочие затраты заказчика
 17 659,405 тыс. сум

IX. Страхования объектов.
 2554,609 тыс. сум
 Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

X. Коэффициент роста цен.
 $C_p = (C_M + C_{3п} + C_{3м} + C_{пн} + C_{пд}) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$
 Коэффициент роста цен.
 Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261, стартовая стоимость строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

РАХМОНОВ О

Составил :

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА УЛИЦА "ТҶҲАССИН ЖАЛОЛОВ" В МФИ "АНДИЖОНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 415М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(Наименование объекта, стройки)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	1	2	3
1		2	3	4
2	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000		
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учета транспортных и заготовительно-складских расходов	88 329,281		
4	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	649,045		
5	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	5 406,524		
6	Транспортные расходы на материалы	13 068,265		
7	Прочие затраты производственного характера	0,000		
8	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	20 104,478		
9	Затраты на страхование строительства объектов			
10	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год			
11	Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах	127 557,592		
12	Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах	19 133,639		146 691,231

ИСПОЛНИТЕЛЬ



[Handwritten signature]

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРНЕОТВЕТСТВЕННЫХ ДЮРОВ УЛИЦА УЛИЦА "ТЪХТАСИН ЖАЛЛОВ" В МФЙ "АНДИЖОНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 415М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВЕЛОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне цен	сметная стоимость
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам СНиП

Затраты труда

Итого по трудовым ресурсам					
1	Затраты труда рабочих-строителей	Чел.-ч	46,422	СУМ	

Смогательные машины и механизмы

Итого по строительным машинам					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-ч	2,601	СУМ	

Итого по материальным ресурсам					
1	Автомобильные шины (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	2,912	СУМ	
2	Автомобильные шины 3500 л	МАШ.-ч	0,210	СУМ	
3	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-ч	2,601	СУМ	
4	Автомобильные шины 5 т	МАШ.-ч	4,256	СУМ	
5	Вспомогательные материалы (кроме волеохозяйственных) 79	МАШ.-ч	2,069	СУМ	
6	Грузовые автомобили	МАШ.-ч	0,434	СУМ	
7	Катки дорожные самоходные, вибрационные, масса колеи 8 т	МАШ.-ч	4,399	СУМ	
8	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	МАШ.-ч	4,274	СУМ	
9	Катки самоходные вибрационные типа "Дунарас", "Намм", "Бомаг", 10 т	МАШ.-ч	1,980	СУМ	
10	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "Дунарас", "Намм", "Бомаг", 13 т	МАШ.-ч	2,240	СУМ	
11	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "Дунарас", "Намм", "Бомаг", 8 т	МАШ.-ч	4,451	СУМ	
12	Машины поливочные 6000 л	МАШ.-ч	1,419	СУМ	
13	Резчики швов дисковые	МАШ.-ч	0,217	СУМ	
14	Укладчики асфальта типа "Вогель" с шириной укладки до 6,5 м	МАШ.-ч	2,601	СУМ	

Смогательные материалы, изделия и детали

Итого по материальным ресурсам					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	Т	174,585	СУМ	
2	Битум	Т	0,764	СУМ	
3	Бойла	МЗ	12,051	СУМ	
4	Гравийно-песчаная смесь	МЗ	25,730	СУМ	
5	Щебень фракции 10-20мм	МЗ	44,450	СУМ	

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИКОММУНАЛЬНЫХ ЛОРОВ УЛИЦА УЛИЦА "ТЪХТАСИН ЖАЛГОВ" В МФИ "АНДИЖОНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 415,0 М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА
(наименование стройки)

УЛИЦА "ТЪХТАСИН ЖАЛГОВ" В МФИ "АНДИЖОНЛИК" ДЛИНА L=415 М

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлено в местной валюте

Сметная стоимость

Сметная на оплату труда

Составлено в местной валюте

№ п.п. номера и коды ресурсов	Шифр номера	Наименование работ и затрат, характеристика	Единица измерения	Количество		на единицу измерения	по проектым данным	на.л.в.м.	общая
				в текущем (протозом)	уровне				
1	02	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУПТОВ 2	МАШ.-Ч	0,4300	0,7998				
2	04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТА	МАШ.-Ч	0,6700	1,2462				
3	01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	7,5600				
4	01	АВТОПРОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	0,8610				
5	01	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	2,3500	0,8225				
6	01	КАТКИ ДУРЖИЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	4,2735				
7	01	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,3185				
8	01	БОЛА	МЗ	7,0000	2,4500				
9	01	ЦЕПЕВЬ ФРАКЦИЯ 10-20ММ	МЗ	44,4500					
10	01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,7225					
11	01	АВТОУПЛОТНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,2095				
12	01	БИТУМ	Т	1,0300	0,7442				
13	01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОВОКЛАДЫШКАМИ ТИПА "ВОСЕЛ" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 М2	1,4450					
14	01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	24,0304				
15	01	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	1,4400	2,0808				
16	01	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,2400	0,3468				
17	01	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	0,7225				
18	01	РЕЗЧИКИ ШИВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	0,1734				
19	01	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОСЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	2,0808				
20	01	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДУРЖИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	3,0800	4,4506				
21	01	ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,3700	1,9797				
22	01	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДУРЖИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,5500	2,2398				
23	01	ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	96,6000	139,5870				
24	01	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ	Т	0,9000	1,3005				
25	01	БОЛА	МЗ	0,0108	0,0156				
26	01	БОЛА	Т	0,0108	0,0156				
27	01	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА ИСМ	1000 М2	1,4450					
28	01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	1,6762				
29	01	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	0,3600	0,5202				
30	01	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,0600	0,0867				

1	2	3	4	5	6	7	8
			МАШ.-Ч	0,0300	0,0434		
			МАШ.-Ч	0,3600	0,5202		
			МАШ.-Ч	24,2200	34,9979		
			Т	0,0028	0,0040		
11	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	0,4150			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	13,1555		
		АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	1,4857		
		АВТОПОПРАВЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	3,3947		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ	МАШ.-Ч	10,6000	4,3990		
		ВЫРАЛЦОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,9100	0,3777		
		МАШИНЫ ПОЛИВОВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	20,0000	8,3000		
		ВОДА	М3	25,7300			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	СУМ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				
		ИТОГО	СУМ				
		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %	СУМ				
		ВСЕГО	СУМ				
		НДС 15%	СУМ				
		ВСЕГО С НДС	СУМ				

РАХМАНОВ О

РУМАТОВ Э

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Ҳолат: Ўзбекистон Республикаси

Директор: МАШАРАПОВ АХРОРБЕК АКРАМОВИЧ

Сана: 22-08-2022 йил

Ҳужjatнинг рақами № 57654

Объект номи «Анджон вилояти Шахрихон тумани Анджонлик МФЙ худудидagi То'xtasin жаллов кўчасини 0,415 км қисмини јорты та'мирлаш»

Buyurtmachi - OBODONLASHTRISH BOSHQARMASI

Bosh loyihachi - «YO'L-LOYIHA BYUROSI» MCHJ

Litsenziya AL-001288 берилган сана 20.07.2020 йил чексиз. O'zbekiston

Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi jorly ta'mir la sh

Murojaat raqami: № 54970

1. Loyihalash uchun asos

Шахрихон туманиning 2022 йилда jamoatchilik fikri asosida "Mening yo'lim" loyihasi doirasida aniqlangan ichki yo'llarni tamirlash tadbirini moliyalashtirish bo'yicha manzilliy ro'yxat.

Buyurtmachi va Loyixachi ortasida 22.07.2022-yilda tuzilgan №92-sonli shartnoma.

Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan nusxonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlari.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlari

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: **Анджон вилояти Шахрихон тумани Анджонлик МФЙ худудидagi То'xtasin жаллов кўчасини 0,415 км қисмини јорты та'мирлаш** obyektining nusxonlar dalolatnomasi bo'yicha quyidagi ish turlari ko'zda tutilgan.

Yo'l poyining kengligi -5m, uzunligi -200m. Mavjud yo'l qoplamasi QSHA va eski asfaltlashdan iborat. Ko'cha noteksi, **asfaltlash kengligi 4m**; Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylanma va ko'ndalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash, Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish, 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarraali zich asfaltobeton qo'shmasi yotqizish, Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum va shag'al



SHNK 1.03.06-13da « Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlari ning sifat i uchun amalga oshiriladi.

asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, me'yoriariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09

miqdori 15% QQS bilan - 146 691,231 ming so'm.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

Me'yoriy mehnat sarfi - 5,80 kishi/kun.

iqtsodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi: xududidagi To'xtasin Jalilov ko'chasini 0,415 km qismini joriy ta'mirlash », ob'ektni quyidagi texnika-Peshixsob xisoblati bo'yicha: « Shahrixon tumani Andijon viloyati Shaxrixon tumani Andijonlik MFY

7. Xulosalar.

kamaygan.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 147 986,201 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng -1 294,970 ming so'm Materiallar uchun transport xarajatlari hisobiga

yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur. Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

- Quruvchilarning o'rtaacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

6. Ekspertiza natijalari.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

aralashmasi yordamida mustaxkamlash ishlari ko'zda tutilgan.

qayta tiklash va katok bilan zichlash, Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish, 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarra li zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish, Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum va shag'al

Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -215m.: Mavjud yo'l qoplamasi QSHA va eski asfaltlashdan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 4m: Avtoгреyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini

aralashmasi yordamida mustaxkamlash.

javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchilligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi!

Bosh mutaxassis: Xalidarov Jur'at Alimdjanovich

