

Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

Р75 - сонли ШАРТНОМА

Термиз ш.

“ 22 ” 08 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Бокиев бир томондан ва «TERMIZ GRAND ROAD PROJECT» МЧЖ, бундан буён Бажарувчи деб аталувчи номидан Низом асосида иш юритувчи директор У. Саидов, иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи: "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Денов тумани Себзор МФЙ Гофлобод ички кчаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тузилган.

1.3. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома имзоланиб кучга кирган кундан бошланиб, 15 иш кунда тугатилади.

1.4. Ишчи лойиҳа Давлат экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда Давлат экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларни амалга оширишнинг баҳоси ҚҚС сиз 15 350 000 (ўн беш миллион уч юз эллик минг) сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширилиб қолган 70% иш бажарилгандан кейин тўлаб беришга келишилди.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 5 (беш) банк кунда ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (боқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (курувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охириг кунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (қўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда қўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида қўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада қўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун муружаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

4. Конфиденсиал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденсиал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 (бир) ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада қўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Сурхондарё вилоят иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олгандан кейин 10 (_1_) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2

фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асосиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)
- Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш сметаси (3-илова)

7. Коррупцияга қарши талаблар

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

7.2. “Истеъмолчи” “Етказиб берувчи”га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Етказиб берувчи”нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасиининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Бажарувчи»

" TERMIZ GRAND ROAD PROJECT " МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Телефон:

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Х/Р: 2020 8000 7053 9275 1001

Банк коди: 00401

ИНН: 308 493 584

ОКОНХ: 66006

директор _____ У. Саидов



«Буюртмачи»

“Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в. 30452186 02221040 45129118 012

ИНН: 304985647

ОКОНХ: 70220


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН/ 201 122 919

директор _____ А. Бокиев



Юрист визаси: Мен “Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«19» 08 2022 йил _____ Ф.Тураев

"Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Денов тумани Себзор МФЙ Гофлобод ички кчаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати	
			Муддати	Қиймати	2022 йил	2022 йил
1	Аванс тўлови				4 605,000	
2	Лойиҳа-смета ишларини бажариш (ҚҚС сиз)	15 350,000	15 иш куни	15 350,000		10 745,000
	Жами:	15 350,000		15 350,000	4 605,000	10 745,000

Буюртмачи



Бажарувчи



Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш
С М Е Т А С И

Объект номи: "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Денов тумани Себзор МФЙ Гофлобод ички кчаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

Буюртмачи ташкилотнинг номи: "Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК

Лойиҳа (қидирув) ташкилоти номи: "TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Т.р	Ишларнинг номи	Лойиҳалаш ва қидирув учун нархлар тўпламининг қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Келишилган баҳоси, минг сўм
1	2	3	5
	"Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Денов тумани Себзор МФЙ Гофлобод ички кчаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирининг 2019 йил "19" 08 даги 396-буйруғи билан тасдиқланган "Шартномавий жорий нархларда қуриладиган объектлар учун лойиҳалаш тадқиқот ишлари нархини аниқлаш тартиби ҳақидаги Низом" иловаларига асосан	Буюртмачи билан келишув асосида шартнома киймати 15 350,000
Жами тўлов учун			15 350,000

Жами ҚҚС сиз 15 350 000 (ўн беш миллион уч юз эллик минг)сўм.

Тузди:



У. Саидов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 120344 на приобретение Денов тумани
Себзор МФЙ Гофлбод ички кчаларини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 09:34

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Denov) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 120344.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Денов тумани Себзор МФЙ Гофлбод ички кчаларини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 395 000.00
Стартовая сумма	15 395 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошлиқлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та

мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	18	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	19	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO`L LOYIHA MCHJ	20	1	18	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15 395 000.00	13 000 571.00 UZS	13 000 571.00	00.00	13 000 571.00	10.08.2022 15:28:14	17.08
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	15 395 000.00	15 350 000.00 UZS	15 350 000.00	00.00	15 350 000.00	05.08.2022 11:18:26	14.46
TERMIZ AVTOYO`L LOYIHA MCHJ	15 395 000.00	15 395 000.00 UZS	15 395 000.00	00.00	15 395 000.00	08.08.2022 16:25:35	14.42
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	15 395 000.00	11 100 000.00 UZS	11 100 000.00	00.00	11 100 000.00	06.08.2022 22:42:37	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	72	17.08	89.08
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	80	14.46	94.46

TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	73	14.42	87.42
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	72	20	92

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 120344 от 17.08.2022 года на приобретение Денов тумани Себзор МФЙ Гофлбод ички кчаларини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT
308493584

и резервный исполнитель: ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ (306838716)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасида Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшмича чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилган объектнинг янги тугалланган йили	Лойihalay қуввати тегинчи ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. халатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. халатига молилаштиришнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйылмалар	Курилган объектнинг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молилаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси тасдиқланган вақтидан бери раъдан	Экспиринга солинган раъдан	Пудратчи таъмирлаш шартномалари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойihalay ва экспертизалар харажатлари						
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йулнинг асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Кўприкларнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
	Захира маблағи			3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№652-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	240,465	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№652-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юкори хужалик МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
4	Юкори Таллашқон МФЙ ички нулларики жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
5	Таллашқон МФЙ Бунёдқор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
6	Корасун МФЙ Обёкх Фурқат, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилмибоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Урнисор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
7	Янги турмуш МФЙ Таъбирқорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
9	Илгор МФЙ кучасига туниги ёритиш чирқолларини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қисриқ ТЙФУК	
10	Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№636737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha иш кураши	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига маълумлаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асослан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пуарат шартномага асослан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилда ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси бажариш вақтига қараб	Экспертиза солиғи ва рақамы	Пуарат қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йўлни топиш утказиши		Тошпа йўлни асфальтга ўтказиши		Цементбетон қоплама ўтказиши		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандихон тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
Захира маблаг					94,970	68,787	68,787	68,787													0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомшо кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксиз)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибег ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузюк велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТҚК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксиз	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	ООО SURHON ZH.OI. VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
Захира маблаг					144,592	120,870	120,870	120,870													0,0	0,0			
1	Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,734	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчирок МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хайдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқўл, Сакоат, Олибқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига туниги ёритиш чирокларини ўриштириш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилряк ТИФУК
5	Бибихирин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлдан таъмирлаш ҳамда туниги ёритиш тармоғини ўриштириш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шўрсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU'L-RAVNAQI

№	Объектлар номи ва манзили	Қурил- иш бонди ниш ва туғалла ниш нили	Лойиҳа ий курава тигишли улчов бирликл арда	Ташмирлаш инларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан инг бошқа харажатлари	01.01.2022 Йил ҳолатига таъмирлаш инларини қиймати, шу жумладан буортмачин инг бошқа харажатлари	01.01.2022Й. ҳолатига қурил- ишларини қиймати, шу жумладан қиймати, шу жумладан буортмачин инг бошқа харажатлари	01.01.2021Й. ҳолатига қурил- ишларини қиймати, шу жумладан қиймати, шу жумладан буортмачин инг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурил- иш инларини умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш инларини қиймати Йилга утказилган объектлар нинг 01.01.2023 Й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан инг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартнома сига асосан таъмирлаш инларини қиймати 01.01.2023 Й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан инг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баъзи қисмига асосан таъмирлаш инларини қиймати ва расми	Экспиритация шартномаси ва расми №	Пудратчи ташкilotлари								
										Тупроқ йўлини тўни а утказиш				Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётказиш			Қуриқларини таъмирлаш							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	22	23	№187- F 23.04.2021 й	№6882-2021/927	05.06.2020 й	Кўчирик ТЙФУК
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм		20	21													
										1	2	3	4	5	6	7	8		9	10						11	12	13	14	15	16	17	18
11	Денов тумани		15,156	5 519,873 245,369	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0											
	Захира маблағи																																
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Аллоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	0,430	213,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939				0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6882-2021/927	05.06.2020 й	Кўчирик ТЙФУК						
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543				0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6882-2021/927	05.06.2020 й	Кўчирик ТЙФУК						
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846				2,200	766,846				7,202	7,202			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	05.06.2020 й	Кўчирик ТЙФУК						
4	"Қўёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026				1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	05.06.2020 й	Кўчирик ТЙФУК						
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000				2,397	150,000				18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й	22.09.2021 й	Денов ТЙФУК							
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000				2,870	150,000				20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й	22.09.2021 й	Денов ТЙФУК							
7	"Лутов" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётказиш	2021-2022 й	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956				1,837	193,956				7,219	7,219			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	05.06.2020 й	Кўчирик ТЙФУК						
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480				1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	05.06.2020 й	Денов ТЙФУК						
9	Хўжаоловудин Аттор зироттоҳи ва кабристонини ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905				0,3	345,9				28,4	28,4			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	20.12.2021 й	Кўчирик ТЙФУК						
10	"Қўёшли юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ётказиш	2022 й	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000				0,7	272,0				11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№60330 08.07.2022 й	08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVXICHARU							
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2022 й	0,7	x	x	x	x	300,269					0,7					14,9	9,0	5,857	0,0	0,0				Тақво							
11	Жарқўртон тумани		10,472	2 730,479 101,787	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	4 566,1	2 508,7	1,2	156,0	9,3	2 352,7					134,9	54,0	80,8	0,0	0,0											
	Захира маблағи																																
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805				1,405	764,805								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й	22.09.2021 й	Кўчирик ТЙФУК						
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254				1,173	446,254				16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й	22.09.2021 й	Кўчирик ТЙФУК							
3	Янгиқар МФЙ Маркат, Маркат-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633				1,730	642,633				22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	20.12.2021 й	Кўчирик ТЙФУК							
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000				1,012	369,000				7,500	7,500			0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК						
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабoғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000				0,350	130,000				2,700	2,700			0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК						
6	Корайтоҳ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					567,600					1,300					11,128	11,128			0,0	0,0				Тақво						
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500	3,500			0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий куяватни тегишли улшоу бирликларида	Тазмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиялаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил мақтал қуйлалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулрат шартномасига асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси баёнимаси тасдиқланган сатҳини ва рақамини	Экспиртиза (анализ ва рақам) №	Пулратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари					
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишлари таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185				1,300						11,435		11,435	0,0	0,0			Таълов
9	Мадааният МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757				0,712						7,446		7,446	0,0	0,0			Таълов
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851				0,290						3,036		3,036	0,0	0,0			Таълов
11	А.Навой МФЙ Сано кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов
6	Қизилқум тумани		20,983 км ² 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678			
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828			
1	Галлабоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
5	Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов
6	Работак МФЙ дағи автошохбаскатта юриш чиқиб йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	MCU SURHON-YO'L-RAYVAGI
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0			
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0			
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК
3	Янгиқабат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Таълов
4	Чўқирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195						0,300				2,500		2,500	0,0	0,0			Таълов
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Таълов
6	Янги аялод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874						0,300				1,900		1,900	0,0	0,0			Таълов
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўғей кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584				2,000						15,584		15,584	0,0	0,0			Таълов
30	Музрабат тумани		18,167	3 073,095	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226	5,614	825,736	4,327	1 747,799				121,653	33,196	88,457	0,0	0,0			
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғламини ва тугаланиш йили	Лойihalарнинг кувалити тегишли улчов бирликлари	Тазмирлаш ишларининг шартномасини тугаллаш ва яхшилаш киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари		Шартнома сифати асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи баҳолаш баёниномаси тасдиқланган санаши ва тарихи	Эширткичи санаши ва тарихи	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан:									шундан:						Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома сифати асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан бўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш			Буюртмачини харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари						
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пы	мили сум								Буюртмачини харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонага бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149									6,899	6,899	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК	
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК	
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шабала, Яқобод МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК	
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428	4,428		0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188	5,188		0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
7	Дехқонobod МФЙ Шалоза кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488	2,488		0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
8	Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650				7,841	7,841		0,0	0,0			Таялов	
9	Алломш МФЙ Денов кўчасини Алломш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788	12,788		0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
17	Янги хаёт МФЙ Гулари кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100				10,113	10,113		0,0	0,0			Таялов	
19	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкаси олди тупиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491	5,491		0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
20	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636	5,636		0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLUM ANGOR SURKHON ЧП	
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860						0,900				8,173	8,173		0,0	0,0			Таялов	
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000				1,675	1,675		0,0	0,0			Таялов	
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769						0,400				0,720	0,720		0,0	0,0			Таялов	
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000				1,675	1,675		0,0	0,0			Таялов	
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348						1,200				2,261	2,261		0,0	0,0			Таялов	
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298						0,270				2,494	2,494		0,0	0,0			Таялов	
27	Анорзор МФЙ Қўшқўвир гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272						1,35				2,809	2,809		0,0	0,0			Таялов	
28	Йулди МФЙ М.Турсунқодир кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20						0,61							0,0	0,0			Таялов	
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809						2,666							0,0	0,0			Таялов	
30	Анорзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35						1							0,0	0,0			Таялов	
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5922,000	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			103,019	5,646	97,373	0,000	0,000				
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000				
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчасини L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойихавий қувватни тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиявий тўриқлик бўлишича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	Тендер ҳужжатлари бўлишича тасдиқланган санини ва расми	Экспертиза санини ва расми	Пудратчи қурилиш таъшилотлари
										шундан,				шундан,					Бююртмачини харажатлари	Должна ва экспорт харажатлари					
										Тупроқ йўлини тошга ўтказини		Тош йўлини асфальтга ўтказини		Цементбетон қонлама ўтказини		Қуриқларини таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09	119 ТХУ 107 Бибижавноб МФЙ Гулiston (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				7,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 36 Мироди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 42 Мироди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				8,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол аялод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				12,9	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,2	4,2	4,2	4,2														0,000	0,000			
	Барқамол аялод МФЙ Қорвон, Бустон МФЙ Боғчага аялод Боручи эҳси Вулларови жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,8	2,9	2,9	2,9														0,000	0,000			
09	119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муроват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				28,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000	№6818-2021/865		
09	119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				83,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
	Ўқиб олиш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820						0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				13,7	13,7	13,7	13,7														0,000	0,000			
	Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсаридан аялодлик йўлини жорий таъмирлаш L=6,700 м.	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730						4,796		4,796	0,000	0,000			Таъло
																					0,000	0,000			
	Китилте МФЙ Мулоим кучасини жорий таъмирлаш L=823 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500							0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CITY HOUSE
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,000	0,000			
	Халқабод МФЙ Ал Қурбон кучасини жорий таъмирлаш L=900 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200				6,498		6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП
				6,5	6,5	6,5	6,5														0,000	0,000			
	Оқарбулок МФЙ Барқамол кучасини (муроват уй аялодлик йўлини) жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000			12,659		12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				12,7	12,7	12,7	12,7														0,000	0,000			
	Қутариқ МФЙ Қабристон ва мактабга бориш кучасини жорий таъмирлаш L=1000 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000				1,000	352,000				7,205		7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				7,2	7,2	7,2	7,2														0,000	0,000			
	Жаннат МФЙ Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L=800 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056					0,545					7,479		7,479	0,000	0,000			Таъло
																					0,000	0,000			
	Қутариқ МФЙ Қутариқ кучасини жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000			11,994		11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙ-А МЧЖ
				11,994	11,994	11,994	11,994														0,000	0,000			
	Оқиб МФЙ Оқиб кучасини жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000			13,446		13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,000	0,000			
	Мироди МФЙ Мироди ва Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000				0,385		0,385	0,000	0,000			Таъло
																					0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондлари ва тугаллаш йили	Лойiha иш қуввати тегинчи ўлчов бирликлари	Тазмирлаш шартномаси пудрат тўлиқлаштирилган вақтнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моллаштиришни қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилди объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан моллаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Телер санжалари баъномаси тақинилган санжалар ва рақам	Эксплуатация санжалари ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш				Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ётказиш		Қурилишларини таъмирлаш			Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
										км		млн сум		км		млн сум		Пм														
										км		млн сум		км		млн сум		Пм			млн сум											
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиқо'ғ'и кўчасидаги зовур устидаги ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840						5тм	187,840			0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК									
8	Эштемиров МФЙ "Қўтоғота" қабиристонга олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337	0,700	225,337						14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК								
9	Эштемиров МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600	0,822	244,600						5,104		5,104	0,0	0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE								
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300	0,600	276,300						5,766		5,766	0,0	0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE								
11	Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидаги ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863						18 тм	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК								
12	Қўнғирот МФЙ Ёшик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151		0,350									3,000	3,000												
13	Термиз шаҳри		6,161	3 205,740	2 364,546	2 364,546	2 364,546	2634,041	2172,167	6,161	2172,167						105,846	27,146	78,700	711,195	763,773											
	Захир ва маблағи			133,470	93,162	93,162	93,162													7,600	7,556											
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721							10,800	7,146	3,654	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК							
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000	1,260	304,000									27,251	27,251	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазириқ ТЙФУК								
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000	0,327	600,000									47,555	20,000	27,555	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазириқ ТЙФУК							
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139	0,435	94,139									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК								
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756	0,310	75,756									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК								
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109	0,420	103,109									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК								
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443	0,900	181,443									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК								
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриқот ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8	181,4	670,5	670,5	670,540	657,000	1,049	657,000									13,540	13,540	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК								
10	Қоқилдор -Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728		0,355										2,700	2,700	№187- F 23.04.2021 й	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE								
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000		0,355										4,000	4,000											
4	Узун тумани		6,33 км/18 тм	1 717,782	1 036,552	1 036,552	1 036,552	1138,677	962,199	5,840	262,621	0,490					18 тм	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	65,530									
	Захир ва маблағи			89,560	8,822	8,822	8,822														0,000	0,000										
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидаги ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9	765,1	765,1	765,1	699,578	699,578								18 тм	699,578			0,000	65,530	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК							
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТЙФУК								
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851									8,822	5,855	2,967	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТЙФУК							
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599		0,490										3,286	3,286											

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа ишлари тугаллаш тарихи	Таъмирлаш шартнома шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликланишнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	2021 йил қангала қўбўналар	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	1 Пудрат шартнома снга асосан моликланиш тарихининг бундан келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Пудратчи таъмирлаш тарихи		
									Тупроқ йўли топиш				Тошли йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қуриқларнинг таъмирлаш							Қуриш харajatлари	Лойиҳа ва таъмирлаш харajatлари
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган куприни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872						9 км	727,872	0,895	0,895	0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК			
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғулак кавали устидан утган куприни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037						9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК			
3	Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651	0,870	326,651						10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК			
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592	0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК		
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1									2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов			
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300			0,820						7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов			
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000			1,000						8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов			
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696			1,085						11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов			
9	Қақан МФЙ Т.Саидов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900	0,945	327,900						6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE			
10	Дўстлик, Ойнақўд, Хурлик МФЙ кўчаларига кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060						8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов			
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000			0,800						1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов			
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300						0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов			
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450			0,435						0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов			
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300						0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов			
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300						0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов			
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300						0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов			
17	Қораарик МФЙ Алхор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000			1,400						1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов			
18	Ойнақўд МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000			1,100						1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов			
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000			0,700						0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов			
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500			0,750						1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов			
21	Ялти МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500			0,250						0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов			

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё минтақавий йулларга бу юртимачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти автономияли йулларга бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Қаличев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Нормуҳамидов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошқармаси бошлиғи
 А. Урозов
 2022 й.