

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗН-55 -сон

2022 йил "17" 08

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **ООО SURXON ZILOL VONA** номидан Низом асосида иш кўрувчи : **М.Имомов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 11.08.2022 йилдаги №126600-сонли лот Протокол қарори 2022 йилда **РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган** Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар":- сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (11.08.2022 йилдаги №126600-сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **112 300 000** (бир юз ун икки миллион уч юз) сўми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегшли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш ҳаввалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камидан 50%ни ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омиборга жойлаш ва саклаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилган даврда субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва мақсади тўғрисида қабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага эмас ҳолатидан бошқаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегшли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига “16” иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома конун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдориди, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тўпрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш аҳлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилдилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни:

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- Узи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигада 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар конуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222037045129118030

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 234020003001000010

ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00114

Ҳазначилик бўлим ИИН: 209123148

Директор



Пудратчи:

Surxon zilol voha МЧЖ

Термиз ш И Каримов 183 уй
Ҳамкор банк Термиз филиали

X/P 20208 000 004 953 596 001

ИНН:301 774 904 МҲО: 01001.

ОКЕД 42110

Директор:



М.Имомов

Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил						0,0		33 690 000,0					33 690 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил						0,0		33 690 000,0					33 690 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил						0		78 610 000,0					78 610 000
Жами	2022 йил		0	0		0	0	0,0	112 300 000,0	0	0	0	0	112 300 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														



Сурхондарё вилояти Қумқўргон тумани Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Қумқўргон тумани Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш- монтаж ишлари	2022								112 300 000,0					112 300 000
	Жами		-	-	0,0		0	0	0	112300000	-	-	-	-	112 300 000



Буюртмачи



Пудратчи

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126600 на приобретение Қумқўрғон тумани Чукирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 11.08.2022

Время рассмотрения 11.08.2022 18:54

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Qumqo`rg`on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.08.2022 года № лота 126600.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Қумқўрғон тумани Чукирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	112 937 753.00
Стартовая сумма	112 937 753.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача

миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	20	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	20	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	20	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	20	Экспертная		
"Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Уткир" КТХФ	112 937 753.00	112 900 000.00 UZS	112 900 000.00	00.00	112 900 000.00	10.08.2022 18:50:05	19.89
ООО SURXON ZILOL VOHA	112 937 753.00	112 300 000.00 UZS	112 300 000.00	00.00	112 300 000.00	10.08.2022 13:32:07	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Уткир" КТХФ	76	19.89	95.89
ООО SURXON ZILOL VOHA	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 126600 от 11.08.2022 года на приобретение Кумқўрғон тумани Чукирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SURXON ZILOL VOHA
301774904

и резервный исполнитель: "Уткир" КТХФ (203068026)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилин боғлан иш ва тугаллан йили	Лойиҳавий қувавати тегинчи ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қўрилмиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилин-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмадиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилмиш бўйича йилга утказилмадиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартловлари ёрдамида таъмирлаш ишлари бўйича рақам	Экспиринга солиш ва рақам	Пудратчи қўрилмиш таъмирлаш ишлари	
										шундан,									Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертизалар харажатлари						
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқликларни таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	№	№	№	№					
193	Вилоят тумаллари бўйича жами:		196,735 км ⁷⁷ км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
Захира маблағи																										
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800							0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№652-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				240,465	0,000	0,000	0,000													0,0	0,0					
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				18,3	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0					
3	Юқори хужалик МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				8,8	7,7	7,7	7,7													0,0	0,0					
4	Юқори Таллашон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				4,0	2,9	2,9	2,9													0,0	0,0					
5	Таллашон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1				9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				13,2	9,1	9,1	9,1													0,0	0,0	№6495-2021/550				
6	Корасун МФЙ Обёсқ Фурият, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилзибоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Уринсор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				16,0	10,0	10,0	10,0													0,0	0,0					
7	Янги турумуш МФЙ Таъбиркорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				17,7	10,0	10,0	10,0													0,0	0,0					
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				14,5	4,3	4,3	4,3													0,0	0,0					
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чирқолларини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қисриқ ТЙФУК		
				34,2	34,2	34,2	34,2													0,0	0,0					
10	Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2				17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				18,6	17,7	17,7	17,7													0,0	0,0					
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2				5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				11,3	5,9	5,9	5,9													0,0	0,0					
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№636737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		
				13,4	13,4	13,4	13,4													0,0	0,0					

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойiha иш курилган тегинли улчов берилганда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига маълумлаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асослан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулрат шартномага асослан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси баённомаси тасдиқланган шартномаси ва расмий рақам	Экспертнинг савҳан ва рақам	Пулратчи қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йўлни топиш утқазини		Тошпа йўлни асфальтга ўтқазини		Цементбетон қоплама ўтқазини		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандихон тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
	Захира маблағи			94,970	68,787	68,787	68,787														0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомбон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксиз)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600			0,500	296,600	0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибоб ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузюк велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТҚК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксиз	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	ООО SURHON ZHOL YOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
	Захира маблағи			144,592	120,870	120,870	120,870														0,0	0,0			
1	Дадланжон ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,794	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинок МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Саҳнат, Олбўйиқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тузги ёритиш чирокларини ўрнатилиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилриқ ТИФУК
5	Бибихири МФЙ Поёшқургон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлдан таъмирлаш ҳамда тузги ёритиш тармоғини ўрнатилиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU'L-RAVNAQI

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопларини ва тугаллашни нили	Лойҳадан курашни тегишли бўлган бирликларда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан шартномага қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномага асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилда ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баёжотининг таъсирчанлигини аниқлаш ва расмий равишда	Экспиритининг вақти ва расми	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари							
										Тупроқ йўлини тошга утказиш				Тошли йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қурилишнинг таъмирлаш							Буюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		20	21												
Денов тумани				15,156	5 519,873	4 693,497	4 693,497	3 665,991	3 000,695	15,156	3 000,695			107,884	67,477	40,407	0,0	0,0														
Захира маблағи				245,369	119,438	119,438	119,438										0,0	0,0														
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Азизовий кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й		Қизилорда ТИФУК										
				9,222	0,000	0,000	0,000			0,430	163,939						0,0	0,0	№882-2021/927			Қизилорда ТИФУК										
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й		Қизилорда ТИФУК										
				13,862	0,000	0,000	0,000			0,866	266,543						0,0	0,0	№882-2021/927			Қизилорда ТИФУК										
3	"Тулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й		Қизилорда ТИФУК										
				37,841	7,202	7,202	7,202			2,200	766,846						0,0	0,0	№882-2021/927			Қизилорда ТИФУК										
4	"Қўёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й		Қизилорда ТИФУК										
				26,704	0,000	0,000	0,000			1,32	538,026						0,0	0,0	№882-2021/927			Қизилорда ТИФУК										
5	Буюк келажак МФЙ, Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000					2,397	150,000		18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК								
				41,1	35,9	35,9	35,9													17,1	17,1											
6	Себзор МФЙ Гоғлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000					2,870	150,000		20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК								
				46,3	40,8	40,8	40,8													20,4	20,4											
7	"Лулпон" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956					1,837	193,956		7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Қизилорда ТИФУК								
				11,031	7,219	7,219	7,219													0,0	0,0	№882-2021/927										
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480					1,55	425,480					0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Денов ТИФУК								
				29,546	0,000	0,000	0,000													0,0	0,0	№882-2021/927										
9	Хўжаоловудин Аттор зироётоҳи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905					0,3	345,9		28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорда ТИФУК								
				29,8	28,4	28,4	28,4													0,0	0,0											
10	"Қўёшли юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000					0,7	272,0		11,1	5,7	5,400			№126970 09.08.2022 й	№60330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVXISHAR								
				11,1	11,1	11,1	11,1																									
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	х	х	х	х	300,269						0,7			14,9	9,0	5,857					Тақсон								
																				0,0	0,0											
11	Жарқўрғон тумани		10,472	2 730,479	2 593,863	2 593,863	2 593,863	4 566,1	2 508,7	1,2	156,0	9,3	2 352,7				134,9	54,0	80,9	0,0	0,0											
	Захира маблағи			101,787	85,171	85,171	85,171													0,0	0,0											
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805					1,405	764,805		31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорда ТИФУК								
				37,4	31,6	31,6	31,6													0,0	0,0											
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254					1,173	446,254		16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорда ТИФУК								
				22,3	16,906	16,906	16,906													0,0	0,0											
3	Янгиорда МФЙ Марклат, Марклат-I кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633					1,730	642,633		22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорда ТИФУК								
				28,4	22,962	22,962	22,962													0,0	0,0											
4	Истиклол МФЙ Махмузқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000					1,012	369,000		7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК								
				7,5	7,500	7,500	7,500													0,0	0,0											
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабоз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000					0,350	130,000		2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК								
				2,7	2,700	2,700	2,700													0,0	0,0											
6	Кораёнтоз МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					567,600						1,300			11,128	11,128		0,0	0,0			Тақсон								
																				0,0	0,0											
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000					1,200	156,000		3,500	3,500		0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК								
				3,5	3,500	3,500	3,500													0,0	0,0											

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғланган ва тугалланган йили	Лойiha қулати тегинди улчоо бирликл арда	Тaъмирлаш ишларини шудрат шартномаси тузилган ва яътадиги киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шуддан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келтирилган утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тешер саваллари бeнoмeси тaъсир кoнaтиши ва рақами	Экспиритсия бeнoмeси ва рақами	Шудратчи қурилиш ташкилотлари
										шуддан,				шуддан,					Буюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари					
										Тунроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш									
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум								
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149				6,899	6,899			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК
2	Обод турмуш МФЙ Сайрoб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585				12,467	8,274	4,193		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабала, Яқозол МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002				28,508	18,023	10,485		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893								4,428	4,428			0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296								5,188	5,188			0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
7	Дехқобод МФЙ Шалоза кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750								2,488	2,488			0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
8	Муработ тумани Меҳригиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927									0,650		7,841	7,841	0,0	0,0			Таялов
9	Алтомнш МФЙ Денов кичкояи Алтомнш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574								1,000	620,574			0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
17	Янги хаёт МФЙ Гулари кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779									1,100		10,113	10,113	0,0	0,0			Таялов
19	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкаси олдидан туник)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486								0,350	266,486			0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY
20	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800								0,450	270,800			0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860									0,900		8,173	8,173	0,0	0,0			Таялов
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442									1,000		1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769									0,400		0,720	0,720	0,0	0,0			Таялов
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442									1,000		1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348									1,200		2,261	2,261	0,0	0,0			Таялов
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298									0,270		2,494	2,494	0,0	0,0			Таялов
27	Аморзор МФЙ Қўшқўйр гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272									1,35		2,809	2,809	0,0	0,0			Таялов
28	Йулчи МФЙ М.Турсунқода кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20									0,61				0,0	0,0			Таялов
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809									2,666				0,0	0,0			Таялов
30	Аморзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35									1				0,0	0,0			Таялов
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5922,000	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			103,019	5,646	97,373	0,000	0,000			
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000			
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва утулган йили	Лойиха иш курамини тегинди улчов бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тизилган вақтинчалик шартнома қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (мلي сум)	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	Тендер ҳужжатлари бېгирилиши тасдиқланган санадан келиб чиққан рақами	Экспертиза санаи ва рақами	Пудратчи қурилиш таъшилотлари		
										Шундан:				Шундан:											
										Тупроқ ёўлини тошга ўткизсин		Тошли ёўлини асфальтга ўткизсин		Цементбетон қонлама ёткизсин		Қурилишларни таъмирлаш								Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09 119 ТХУ 107 Бибижоннаб МФЙ Гулстон (мураббийлар) қуаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтисой ТИФУК
09 119 ТХУ 116 Оқарибулок МФЙ Обод қуаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтисой ТИФУК
09 119 ТХУ 36 Мироди МФЙ Мустақиллик қуаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтисой ТИФУК
09 119 ТХУ 42 Мироди МФЙ Истиклол қуаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтисой ТИФУК
09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол айлод қуаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтисой ТИФУК
09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик қуаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтисой ТИФУК
09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент қуаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтисой ТИФУК
Барқамол айлод МФЙ Қарвирон, Бустон МФЙ Боғчага айлб борувчи эчки йулиларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтисой ТИФУК
09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон қуаси L-950 м (Мустақиллик қуаси 59-мактаб, Фаровон қуаси, Мехр-муроват қуаси, Кичик)	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтисой ТИФУК
09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик қуаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтисой ТИФУК
Қишлоқ МФЙ Қишлоқ қуасида қорин таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733	13,733		0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ
Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсаридан айлдирилган қишлоқ қуасида қорин таъмирлаш L=6,700 км	2022 й	0,730	x	x	x	x	x	239,794				0,730						4,796	4,796		0,000	0,000			Тайлов
Қишлоқ МФЙ Мулоқ қуасида жорий таъмирлаш L-823 м	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500			11,088	11,088		0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРОБОД СТН HOUSE
Қишлоқ МФЙ Ал Қурақ қуасида қорин таъмирлаш L-900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498	6,498		0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
Оқарибулок МФЙ Барқамол қуасида (муроват уй айлдирилган қишлоқ қуасида) қорин таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000			12,659	12,659		0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ
Қурақ МФЙ Қабристон ва мактабга бориш қуасида жорий таъмирлаш L-1000 м (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000					7,205	7,205		0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ
Қишлоқ МФЙ Фаровон қуасида қорин таъмирлаш L-800 м (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	x	282,056						0,545				7,479	7,479		0,000	0,000			Тайлов
Қурақ МФЙ Қишлоқ қуасида қорин таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000			11,994	11,994		0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ
Қишлоқ МФЙ Оқсаридан қорин таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000			13,446	13,446		0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
Мироди МФЙ Мироди ва Истиклол қуасида жорий таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	x	19,263						1,000				0,385	0,385		0,000	0,000			Тайлов

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш боилан ва тугаллашни йили	Лойihalар куралиш тегинли улчов бирликларда	Таймирлаш шартнома сиз тугулган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига таймирлаш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. холатига куралиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. холатига молжаллати рининг қолдиқ киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Куралиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сўм)	шундан,		Шартномага асосан таймирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилди объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартнома сизга асосан молжаллаш тиримчи бунча келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан	Ташкир саволлари баёниномаси тасдиқланган сана ва ризин	Экспирини санни ва расана	Пудратчи куралиш ташкилотлари		
										шундан,									шундан,								
										Тупрок йўлини тошга ўтказиш		Тошли йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш		Куралишларини таймирлаш			Буортмачини харажатлари							Лойиха ва экспирини харажатлари	
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм		Биринчи ва экинчи	Учинчи						Биринчи ва экинчи	Учинчи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиқо'ғил кўчасидаги зовур устидаи утган куришни тула таймирлаш	2021-2022 й	5ш	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5ш	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
8	Эштемиров МФЙ "Қўтошота" қабиристонига олиб боруши йўлини жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК		
9	Эштемиров МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий таймирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термий кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
11	Термиз тумани "Тулзахор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидаи утган куришни тула таймирлаш	2021 й	18ш	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 ш	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ёшил кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,350	х	х	х	х	142,151				0,350								3,000		3,000					
13	Термиз шаҳри Захира маблаг		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556					
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№5550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таймирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазирик ТЙФУК		
3	Богичи МФЙ худудда куралиш 26-сонли урта таълим мактабига кириш йўлини тула таймирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазирик ТЙФУК		
4	Саҳават МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир, Тохирий, Марифат МФЙ Айригим ички кўчаларини жорий таймирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000	1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
10	Қоқилдор - Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,355	х	х	х	х	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0			Ташлов		
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,355	х	х	х	х	228,000				0,355						4,000		4,000					Ташлов		
4	Узун тумани Захира маблаг		6,33 км/18 ш	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490				18 ш	699,578		12,108	5,855	6,253				
1	"Мустанжлик" МФЙни "Серхарафт" МФЙ билан Боғловчи Селга устидаи утган куришни тула таймирлаш	2021 й	18 ш	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578									18 ш	699,578		0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таймирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТЙФУК		
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таймирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТЙФУК		
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоева кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,490	х	х	х	х	167,599				0,490						3,286		3,286					Ташлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha иш тегинлиги	Таъмирлаш шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қантал қуйилмалари	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларини 01.01.2023 й. га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	I Пулрат шартномасига асосан молиялаштирилган бўйича келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларининг қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	Текшер баҳолаш баённомаси тақдирланган сана ва расми	Экспиртга бепасон ва расми №	Пулратчи қурдиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Бюджетчи харажатлари	Лойiha ва эксплуатация харажатлари					
										Тупрок йулни тошга ўтказиш		Тошга йулни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Қўприкларни таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		млн сум	млн сум					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	5 708,289	4 644,535	4 644,535	4 644,535	5104,983	4475,384	2,350		7,316	1983,692	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	74,058			
	Захира маблаг																								
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сўриш канали устидан ўтган қўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8	742,0	742,0	742,0	667,947	667,947							18 пм	667,947				0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
				78,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
2	Баҳор МФЙ Мевазор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
				2,4	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
3	Баҳор МФЙ Фурақат қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545		3,545	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
				4,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
4	Қўриқ МФЙ Уйғун қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
				13,5	12,9	12,9	12,9														0,000	0,000			
5	Чўйчи МФЙ Гўлзор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
				15,4	9,4	9,4	9,4														0,000	0,000			
6	Буюк Ипак йули МФЙ С Абдуҳақдор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
				12,2	11,7	11,7	11,7														0,000	0,000			
7	Қуллоқ МФЙ Улутбек қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
				9,6	7,6	7,6	7,6														0,000	0,000			
8	Гўлстон МФЙ Гўлстон-1 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827		5,827	0,000	0,000	№12483 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	MCBU SURHON-YO'LLARVAKI
				5,8	5,8	5,8	5,8														0,000	0,000			
9	Қаттабў МФЙ Шодлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292		9,292	0,000	0,000	№12483 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCBU
				9,3	9,3	9,3	9,3														0,000	0,000			
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	х	х	х	х	112,544				0,300						2,000		2,000	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
11	Дустлик МФЙ Богча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533				6,248		6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YO'LLARI XK
				6,2	6,2	6,2	6,2														0,000	0,000			
12	Чўйчи МФЙ Богча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691				6,865		6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YO'LLARI XK
				6,9	6,9	6,9	6,9														0,000	0,000			
13	Бойбулак МФЙ Пахтақор, Гўрибулак қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521				25,233		25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООО ҚУРИЛИШ РАВОН YO'LLAR
				25,2	25,2	25,2	25,2														0,000	0,000			
14	Қишлоқбў МФЙ Ёшлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	х	х	х	х	212,721				0,650						4,254		4,254	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
15	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	х	х	х	х	19,772			0,260							0,82		0,82	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
16	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	х	х	х	х	38,242			0,440							1,587		1,587	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
17	Хужақчи-2 МФЙ Гўржақ қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	х	х	х	х	98,336			1,110							4,08		4,08	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
18	Хужақчи-2 МФЙ Гўржақ қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	х	х	х	х	46,933			0,540							1,947		1,947	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
21	Шўрчи тумани		13,395 км/18 пм	3 032,011	1 767,497	1 767,497	1 767,497	3483,000	1959,052	6,635		3,110	552,243	3,850	327,900	18 пм	1 078,91	76,470	20,886	55,584	0,000	113,564			
	Захира маблаг			150,001	22,816	22,816	22,816														0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопларининг йили	Лойиҳа ишлари тугаллаш йили	Ташмирлаш шартномаси тугаллаш йили	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	2021 йил қангала қўйилганлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартнома асосан таъмирлаш ишларининг буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Пудратчи таъмирлаш шартномалари		
										Тупроқ йулини тошга ўтказиш				Тошли йулини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қуриқларини таъмирлаш							Қуриш харajatлари	Лойиҳа ва таъмирлаш харajatлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган кўпригини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872						9 км	727,872					0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Дўстлик кўчасидаги Дайтулак кавали устидан утган кўпригини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037						9 км	351,037	0,895	0,895			0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
3	Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651		0,870	326,651					10,524	10,524			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК		
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592		0,870	225,592					11,397	10,362	1,035		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК		
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1			0,3						2,5	2,5			0,0	0,0			Танлов		
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300			0,820						7,300	7,300			0,0	0,0			Танлов		
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000			1,000						8,800	8,800			0,0	0,0			Танлов		
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсис кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696			1,085						11,696	11,696			0,0	0,0			Танлов		
9	Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900		0,945	327,900					6,558	6,558			0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE		
10	Дўстлик, Ойнақўд, Хурлик МФЙ кўчаларидан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060						8,000	8,000			0,0	0,0			Танлов		
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000			0,800						1,000	1,000			0,0	0,0			Танлов		
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300						0,400	0,400			0,0	0,0			Танлов		
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450			0,435						0,600	0,600			0,0	0,0			Танлов		
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300						0,400	0,400			0,0	0,0			Танлов		
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300						0,400	0,400			0,0	0,0			Танлов		
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300						0,400	0,400			0,0	0,0			Танлов		
17	Қораарик МФЙ Алсор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000			1,400						1,900	1,900			0,0	0,0			Танлов		
18	Ойнақўд МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000			1,100						1,500	1,500			0,0	0,0			Танлов		
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000			0,700						0,900	0,900			0,0	0,0			Танлов		
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500			0,750						1,000	1,000			0,0	0,0			Танлов		
21	Ялти МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500			0,250						0,300	0,300			0,0	0,0			Танлов		

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё минтақавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори

 А. Бокиев
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти автономияли йулларга буюртмачи бошлиги

 Ж. Қаличев
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят Молия б.ш. бошқармаси бошлиги

 Ж. Нормуҳамидов
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқарттириш б.ш. бошқармаси бошқармаси бошлиги

 А. Урозов
 " " " 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:05-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49873

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Chuqirli" MFY Maxsumbobo ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash L-0,300km ishchi loyihasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz bino inshoot ko'prik yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001973 sonli 21.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 48899

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qaroriga asosan Surxondaryo viloyati tuman (shahar) xokimliklarini tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarida Respublika byudjeti zaxira mablag'lari xisobidan 2022 yil Qurqo'rg'on tumani Chuqirli MFY Maxsumbobo ko'chasi ichki yo'llarni 2022 yilda joriy ta'mirlash L=0,300km.

1.2. Qumqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Chuqirli" MFY Maxsumbobo ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash L=0,300km ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- *Chuqirli MFY Maxsumbobo ko'chasi L=0,300m B=4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan 0,08 sm tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **118841,535ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **256.894ming so'm** miqdorida kamaytirilib **118584,641ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI.....-98206,742ming.so'm,
- QQS.....-14731,011ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-5646,888ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	1. "ChUKURLI MFY" MAXSUMBOBO KUCHASI, (ASFAL'TOBETON KOPLAMA) L=0,300KM	98206,742	14731,011	5646,888	118584,641
	Jami	98206,742	14731,011	5646,888	118584,641

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi

javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Chuqirli" MFY Maxsumbobo ko'chasini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" L-0,300km ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich