

Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

Р43 - сонли ШАРТНОМА

Термиз ш.

“ 22 ” 08 2022 йил

Бундан буён **Буюртмачи** деб юритиладиган “Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев бир томондан ва «**TERMIZ GRAND ROAD PROJECT**» МЧЖ, бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи номидан Низом асосида иш юритувчи директор У. Саидов, иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. **Буюртмачи: "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Қизирик тумани Кармаки МФЙ А. Темур кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.**

1.2. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тузилган.

1.3. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома имзоланиб кучга кирган кундан бошланиб, 15 иш кунда тугатилади.

1.4. Ишчи лойиҳа Давлат экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда Давлат экспертиза хулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларни амалга оширишнинг баҳоси **ҚҚС сиз 8 620 000 (саккиз миллион олти юз йигирма минг) сўмни** ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширилиб қолган 70% иш бажарилгандан кейин тўлаб беришга келишилди.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 5 (беш) банк кунда ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза хулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охиригича кундан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда

тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8 Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун муурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

4. Конфиденсиал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденсиал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охириги муддатидан камида 1 (бир) ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Сурхондарё вилоят иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин 10 (10) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)
- Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш сметаси (3-илова)

7. Коррупцияга қарши талаблар

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

7.2. “Истеъмолчи” “Етказиб берувчи”га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Етказиб берувчи”нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасиининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Бажарувчи»

" TERMIZ GRAND ROAD PROJECT "
МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Телефон:

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Х/Р: 2020 8000 7053 9275 1001

Банк коди: 00401

ИНН: 308 493 584

ОКОНХ: 66000

директор



У Саидов

(имзо)

«Буюртмачи»

“Сурхондарё Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 304521860222157045129118022

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор



(имзо)

А. Боқиев

Юрист визаси: Мен “Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 19 » 08 2022 йил

Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЙОҢНОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўувчилар: "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Қизирик тумани Кармаки МФЙ А. Темур кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил "22" 08 даги P43-сонли шартнома баҳосини ҚҚС сиз 8 620 000 (саккиз миллион олти юз йигирма минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Бажарувчи»

**"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT"
МЧЖ**

Манзил: Термиз ш. Таракиёт кўчаси 3-уй

Телефон:

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Ҳ/Р: 2020 8000 7053 9275 1001

Банк коди: 00401

ИНН: 308 493 584

ОКОНХ: 66000

директор



У. Саидов

«Буюртмачи»

**"Сурхондарё Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК**

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 304521860222157045129118022

ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
газначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Ҳ/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор



(имзо)

А. Боқиев

"Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Қизирик тумани Кармаки МФЙ А. Темур кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати	
			Муддати	Қиймати	2022 йил	2022 йил
1	Аванс тўлови				2 586,000	
2	Лойиҳа-смета ишларини бажариш (ҚҚС сиз)	8 620, 000	15 иш куни	8 620, 000		6 034,000
	Жами:	8 620, 000		8 620, 000	2 586,000	6 034,000

Буюртмачи



Бажарувчи



Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш
С М Е Т А С И

Объект номи: "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Қизирик тумани Кармаки МФЙ А. Темур кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

Бююртмачи ташиклотнинг номи: "Сурхондарё минтақавий йўлларга буююртмачи хизмати" ДУК

Лойиҳа (қидирув) ташиклоти номи: "TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Т.р	Ишларнинг номи	Лойиҳалаш ва қидирув учун нархлар тўпламининг қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Келишилган баҳоси, минг сўм
1	2	3	5
	"Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилояти Қизирик тумани Кармаки МФЙ А. Темур кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирининг 2019 йил "19" 08 даги 396-буйруғи билан тасдиқланган "Шартномавий жорий нархларда қуриладиган объектлар учун лойиҳалаш тадқиқот ишлари нархини аниқлаш тартиби ҳақидаги Низом" иловаларига асосан	Буююртмачи билан келишув асосида шартнома киймати 8 620, 000
Жами тўлов учун			8 620, 000

Жами ҚҚС сиз 8 620 000 (саккиз миллион олти юз йигирма минг) сўм.

Тузди:



У. Саидов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 120091 на приобретение Қизириқ тумани Кармаки МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 09:41

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Qiziriq) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 120091.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қизириқ тумани Кармаки МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 669 000.00
Стартовая сумма	8 669 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан карзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача

миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	18	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	18	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO`L LOYIHA MCHJ	20	1	18	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	8 669 000.00	7 000 571.00 UZS	7 000 571.00	00.00	7 000 571.00	10.08.2022 15:31:57	19.43
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	8 669 000.00	8 620 000.00 UZS	8 620 000.00	00.00	8 620 000.00	05.08.2022 11:27:50	15.78
TERMIZ AVTOYO`L LOYIHA MCHJ	8 669 000.00	8 669 000.00 UZS	8 669 000.00	00.00	8 669 000.00	08.08.2022 16:21:06	15.69
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	8 669 000.00	6 800 000.00 UZS	6 800 000.00	00.00	6 800 000.00	06.08.2022 22:48:33	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	72	19.43	91.43
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	80	15.78	95.78

TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	72	15.69	87.69
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	72	20	92

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 120091 от 17.08.2022 года на приобретение Қизириқ тумани Кармаки МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT
308493584

и резервный исполнитель: ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ (306838716)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетга захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилган ёки таъмирланган объектнинг йили	Лойиҳа қуввати тугалланган йил	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тўлиқ вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қўрилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси тасдиқланган вақтинчи рақам	Экспиринга солинган рақам	Пудратчи курилган ташкилотлари		
									шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертизалар харажатлари							
									Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткичиш		Кўприкларни таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертизалар харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	№	сана	№	сана							
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
Захира маблағи																										
1	Жоме масжидга олиб борувчи кўчага тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№1779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юқори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
4	Юқори Таллашқон МФЙ ички нулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1				9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
6	Корасун МФЙ Обёсқ Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Заит Гилзибоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Урнисор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
7	Янги туруш МФЙ Таббиркорлар, Деҳқонитгифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
9	Илгор МФЙ кўчага туғи ёритиш чирколарини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК		
10	Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2				17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2				5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойiha иш курагани тегинчи улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига маълумлаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асослан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пуарат шартномага асослан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари байъоти ва расмий рақамлари	Экспертиза санаси ва рақамлари	Пуарат қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йўлни топиш утқазини		Тош йўлни асфальтга ўтқазини		Цементбетон қоплама ўтқазини		Қуриқларнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандихон тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
	Захир ва маблағи			94,970	68,787	68,787	68,787														0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б. Аллод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомшо кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоллама стоксиз)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURILISH
5	Уرғилсой МФЙ Янгибег ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Урғилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Урғилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузюк кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТҚК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоллама стоксиз	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	OOO SURHON ZHOL VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
	Захир ва маблағи			144,592	120,870	120,870	120,870														0,0	0,0			
1	Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,734	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчироқ МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олийқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тузги ёритиш чирокларини ўрнатил жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилряк ТИФУК
5	Бибихирин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлда таъмирлаш ҳамда тузги ёритиш тармоғини ўрнатил	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шўрсуи МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU'L-RAVNAQI

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллашнинг пили	Лойihalарнинг куралиши ва тегишли уллов бирликлари	Ташмирлаш шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда утказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баёни қилинган объектларнинг қиймати ва расми	Экспиритация шартномаси ва расми №	Пудратчи таъмирлаш ташкilotлари										
										Тупроқ йўлини тош ва утказиш				Тош йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қуриқларнинг таъмирлаш							Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қириқ ТИФУК			
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		0,0	0,0													№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қириқ ТИФУК
11	Денов тумани		15,156	5 519,873	4 693,497	4 693,497	4 693,497	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0													
	Захира маблағи			245,369	119,438	119,438	119,438														0,0	0,0													
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Аллоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	0,430	211,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939					0,430	163,939						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қириқ ТИФУК										
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0													
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543					0,866	266,543						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қириқ ТИФУК										
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0													
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846					2,200	766,846			7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қириқ ТИФУК										
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0													
4	"Қўёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026					1,32	538,026						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қириқ ТИФУК										
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0													
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000					2,397	150,000			18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й.	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК										
				41,1	35,9	35,9	35,9														17,1	17,1													
6	Себзор МФЙ Гофлоб ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000					2,870	150,000			20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й.	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК										
				46,3	40,8	40,8	40,8														20,4	20,4													
7	"Лутов" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й.	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956					1,837	193,956			7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қириқ ТИФУК										
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0													
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480					1,55	425,480						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Денов ТИФУК										
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0													
9	Хўжаоловуддин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й.	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905					0,3	345,9			28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қириқ ТИФУК										
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0													
10	"Қўёшли юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизиш	2022 й.	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000					0,7	272,0			11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й.	№60330 08.07.2022 й.	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVXICHAR										
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,0	0,0													
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й.	0,7	x	x	x	x	300,269						0,7				14,9	9,0	5,857	0,0	0,0				Таълим									
																					0,0	0,0													
11	Жарқўртон тумани		10,472	2 730,479	2 593,863	2 593,863	2 593,863	4 566,1	2 508,7			1,2	156,0	9,3	2 352,7			134,9	54,0	80,8	0,0	0,0													
	Захира маблағи			101,787	85,171	85,171	85,171														0,0	0,0													
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805					1,405	764,805			31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қириқ ТИФУК										
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0													
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254					1,173	446,254			16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қириқ ТИФУК										
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0													
3	Янгиқар МФЙ Марклат, Марклат-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633					1,730	642,633			22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қириқ ТИФУК										
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0													
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000					1,012	369,000			7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й.	№49874 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК										
				7,5	7,500	7,500	7,500														0,0	0,0													
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабoғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000					0,350	130,000			2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й.	№49927 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК										
				2,7	2,700	2,700	2,700														0,0	0,0													
6	Корайтоғ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,300					567,600						1,300				11,128	11,128		0,0	0,0				Таълим									
																					0,0	0,0													
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й.	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000			1,200	156,000					3,500	3,500		0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й.	№49886 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК										
				3,5	3,500	3,500	3,500														0,0	0,0													

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihalay куяватни тегишли улчов бирликларида	Тaъмирлаш ишларини пуларат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил мақтал қуйлалмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	1 Пуларат шартномасига асосан моликланиш тўғрисида буйица келуси йилга утказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баённомаси тасдиқланган сатҳини ва рақамини	Экспиртиза (анализ ва рақам) №	Пуларатчи қурилиш ташкилотлари					
										шундан,				шундан,					Бўртмачини харажатлари	Лойица ва экспиртиза харажатлари						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
										Тупрок йулни тошга утказиш		Тошли иулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқлари таъмирлаш														
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		Бўртмачини харажатлари	Лойица ва экспиртиза харажатлари						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Кизирик ТИФУК
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185										11,435		11,435	0,0	0,0				Таялов				
9	Маданият МФЙ Гудзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757			0,712							7,446		7,446	0,0	0,0				Таялов				
10	Дустлик МФЙ Чулпон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851			0,290							3,036		3,036	0,0	0,0				Таялов				
11	А Навоий МФЙ Сано кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849			2,010							16,637		16,637	0,0	0,0				Таялов				
6	Кизирик тумани		20,983 км ² 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678								
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828								
1	Галлабоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қуриқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й		Сурхондарё ҚФУК				
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й		Кизирик ТИФУК				
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й		Кизирик ТИФУК				
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й		Кизирик ТИФУК				
5	Янгиаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0				Таялов				
6	Работак МФЙ дағи автохобексатга кириш чиқиш йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й		MCBU SURHON-YO'L-RAYVAGI				
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0								
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0								
1	Оқой МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й		Қумқўрғон ТИФУК				
2	Гултепа МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й		Қумқўрғон ТИФУК				
3	Янгиаёт МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0				Таялов				
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195					0,300					2,500		2,500	0,0	0,0				Таялов				
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0				Таялов				
6	Янги аялод МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874					0,300					1,900		1,900	0,0	0,0				Таялов				
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўғей кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584					2,000					15,584		15,584	0,0	0,0				Таялов				
30	Музработ тумани		18,167	3 073,895	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226	5,614	825,736	4,327	1 747,799				121,653	33,196	88,457	0,0	0,0								
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугалланган йили	Лойиҳа шартномаси бўлиши ва тугалланган йили	Ташкирлаш шартномаси бўлиши ва тугалланган йили	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	Шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шартнома асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирлаш шартномаси бўлиши ва тугалланган йили	Ташкирлаш шартномаси бўлиши ва тугалланган йили	Қурилиш шартномаси бўлиши ва тугалланган йили					
										шундан,				шундан,					Буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш		Топли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишнинг таъмирлаш														
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум													
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149				6,899	6,899	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мурабат ТЙФУК							
2	Обод турмуш МФЙ Сайроч кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585				12,467	8,274	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Мурабат ТЙФУК							
3	Мурабат Дарвоза МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шабала, Яқобул МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002				28,508	18,023	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Мурабат ТЙФУК							
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893		4,428	4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296		5,188	5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
7	Дехқонobod МФЙ Шабала кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750		2,488	2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
8	Мурабат тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650			7,841	7,841	0,0	0,0			Таялов							
9	Алтомш МФЙ Денов кўчасини Алтомш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574		12,788	12,788	0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
17	Янги ҳаёт МФЙ Гулпар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100			10,113	10,113	0,0	0,0			Таялов							
19	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкаси олди тупиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486		5,491	5,491	0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
20	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800					0,450	270,800		5,636	5,636	0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLUM ANGOR SURKHON ЧП							
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860						0,900			8,173	8,173	0,0	0,0			Таялов							
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000			1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов							
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769						0,400			0,720	0,720	0,0	0,0			Таялов							
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000			1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов							
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348						1,200			2,261	2,261	0,0	0,0			Таялов							
26	Мурабат Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298						0,270			2,494	2,494	0,0	0,0			Таялов							
27	Анорзор МФЙ Қўшқўвир гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272						1,35			2,809	2,809	0,0	0,0			Таялов							
28	Йулчи МФЙ М.Турсунқодир кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20						0,61					0,0	0,0			Таялов							
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809						2,666					0,0	0,0			Таялов							
30	Анорзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35						1					0,0	0,0			Таялов							
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5922,000	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520		103,019	5,646	97,373	0,000	0,000									
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359													0,000	0,000									
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749						0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лейҳахоний куватини тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини шартномага тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйilmалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг ботска харажатлари	11 Пулат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг ботска харажатлари	Тоннаж вақтлари билинмас тақсирланган санини ва расми	Экспиритва санини ва расми	Пулатчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Бюджетчи харажатлари	Доннаж вақтлари харажатлари						
										Тупроқ йўли тонна ўтказини		Тош йўли асфальтга ўтказини		Цементбетон қонлама ўтказини		Қурилишларини таъмирлаш										
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
09 119 ТХУ 107 Бибишайиб МФЙ Гулiston (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 76 Халжабод МФЙ Барқамол аялдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
Барқамол аялдо МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Боғчага аялдо борувчи эҳсон йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-мурават кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
Жаҳоннамо МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820					13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
Вексилор-1 МФЙ Масжид ва Суфий Оқсарой аялдо эҳсон йўллари жорий таъмирлаш L=6,700 км	2022 й	0,730	x	x	x	x	x	239,794				0,730									0,000	0,000			Тайлов	
Китилота МФЙ Мулло кучаси жорий таъмирлаш L-823 м	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500						0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CITY HOUSE	
Халжабод МФЙ Ал Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш L-900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200						0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП	
Оқарбулок МФЙ Барқамол кучаси (мунозим ул аялдо эҳсон йўллари жорий таъмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000						1,000	619,000					0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
Қутариқ МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м, (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000				1,000	352,000							0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
Жаҳоннамо МФЙ Фаровон кучаси жорий таъмирлаш L-800 м, (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	x	282,056						0,545							0,000	0,000			Тайлов	
Қўрғон МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000						1,000	585,000					0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ	
Ўқин МФЙ Оқин кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000						1,000	650,000					0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП	
Миршоди МФЙ Миршоди ва Истиклол кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	x	19,263													0,000	0,000			Тайлов	

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha ва курашнинг тегишлик улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилмо ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилмо ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қантал қуйилмалар	Қурилмо-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларини 01.01.2023 й. га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	I Пулрат шартномасига асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларининг қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	Текшерилган вақтдаги баёнинома тасдиқланган расми	Экспиртга олинган расми №	Пулратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Енгуртмачи харажатлари	Лойiha ва курашнинг харажатлари					
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошля йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Кўприкларни таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	5 708,289	4 644,535	4 644,535	4 644,535	5104,983	4475,384	2,350		7,316	1983,692	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	74,058			
	Заҳира маблаг																				0,000	0,000			
1	"Меҳнатобод" МФЙ худудидан ўтувчи сўтириш канали устида утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8	742,0	742,0	742,0	667,947	667,947							18 пм	667,947				0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
				78,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
2	Баҳор МФЙ Мевазор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
				2,4	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
3	Баҳор МФЙ Фурақат қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545		3,545	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
				4,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
4	Қўрғон МФЙ Уйғун қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
				13,5	12,9	12,9	12,9														0,000	0,000			
5	Чўйчи МФЙ Гулзор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
				15,4	9,4	9,4	9,4														0,000	0,000			
6	Буюк Ипак йўли МФЙ С Абдуҳақдор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
				12,2	11,7	11,7	11,7														0,000	0,000			
7	Қуллоқшо МФЙ Улутбек қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
				9,6	7,6	7,6	7,6														0,000	0,000			
8	Гулiston МФЙ Гулiston-1 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827		5,827	0,000	0,000	№124836 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	MCBU SURHON-YO'L BAYNAQI
				5,8	5,8	5,8	5,8														0,000	0,000			
9	Каттабoғ МФЙ Шодлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292		9,292	0,000	0,000	№124831 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCBU
				9,3	9,3	9,3	9,3														0,000	0,000			
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	112,544				0,300						2,000		2,000	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
11	Дустлик МФЙ Боғча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533				6,248		6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK
				6,2	6,2	6,2	6,2														0,000	0,000			
12	Чўйчи МФЙ Боғча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691				6,865		6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK
				6,9	6,9	6,9	6,9														0,000	0,000			
13	Бойбулок МФЙ Пахтақор, Гуринбулок қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521				25,233		25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	OOO QURILISH RAVON YO'LLAR
				25,2	25,2	25,2	25,2														0,000	0,000			
14	Қишлоқбўғор МФЙ Ёшиқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	x	x	x	x	212,721				0,650						4,254		4,254	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
15	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	x	x	x	x	19,772			0,260							0,82		0,82	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
16	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	x	x	x	x	38,242			0,440							1,587		1,587	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
17	Хужақчи-2 МФЙ Гуржак қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	x	x	x	x	98,336			1,110							4,08		4,08	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
18	Хужақчи-2 МФЙ Гуржак қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	x	x	x	x	46,933			0,540							1,947		1,947	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
21	Шўрчи тумани		13,395 км/18 пм	3 032,011	1 767,497	1 767,497	1 767,497	3483,000	1959,052	6,635		3,110	552,243	3,850	327,900	18 пм	1 078,91	76,470	20,886	55,584	0,000	113,564			
	Заҳира маблаг			150,001	22,816	22,816	22,816														0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳа ва курашнинг тегishли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартнома шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига молмоллиги рининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил қангала қўбланалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартнома снга асосан молмоллаш тирилишини буйича келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг баъзи қисмига таъмирлаш ишлари қилинганлиги ва расми	Экспертиза снмаси ва расми	Пудратчи таъмирлаш шартномалари
										шундан,				шундан,					Куроратчи харajatлари	Лойиҳа ва қурилиш харajatлари					
										Тупрок йулини тошга утказиш		Тошли йулини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кучасида Зовур устидан утган куприни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 км	727,872			0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
				73,5	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0				
2	Дўстлик кучасидаги Дайтулак кавали устидан утган куприни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
				47,642	0,895	0,895	0,895													0,0	0,0				
3	Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651		0,870	326,651						10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК	
				16,4	10,5	10,5	10,5													0,0	0,0				
4	Толля МФЙ Толля кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592		0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК
				12,4	11,4	11,4	11,4													0,0	0,0				
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1				0,3						2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300					0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000						1,000				8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696										11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
9	Қақан МФЙ Т.Саидов кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE	
				6,6	6,6	6,6	6,6													0,0	0,0				
10	Дўстлик, Ойнақул, Хурлик МФЙ кўчаларидан кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060							8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000		0,800								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450		0,435								0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
17	Қараарик МФЙ Алсор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000		1,400								1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
18	Ойнақул МФЙ Уртабуз кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000		1,100								1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000		0,700								0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
20	Ялти МФЙ Бобур кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500		0,750								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				
21	Ялти МФЙ Олмасор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500		0,250								0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов	
																				0,0	0,0				

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё вилоятининг
 йулларга бу юртмаччи хизмати"
 давлат унитар корхонаси директори

 А. Бокиев
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти автономияли йулларга
 бош бошқармаси бошлиғи

 Ж. Қаличев
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят
 Молия бош бошқармаси бошлиғи

 Ж. Нормуҳамидов
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт
 ва қамбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси
 бошқарувчи ўринбасари

 А. Урозов
 " " " 2022 й.