

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Қарши муҳандислик  
иқтисодиёт институти



О.Ш.Базаров

2022 йил

**ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**На выполнения работ услуг:**

**Қарши шаҳар Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти энергетика  
факултети ҳудудини жорий таъмирлаш**

**« ТАСДИКЛАЙМАН »**

**Қарши муҳандислик  
иқтисодиёт институти ректори**



\_\_\_\_\_ **О. Ш.Базаров**

\_\_\_\_\_ **2022 йил**

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнения работ услуг:**

**Қарши шаҳар Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти энергетика  
факултети худудини жорий таъмирлаш**

**Қарши шаҳар, Қарши муҳандислик иқтисодиёт интитуту буюртмаси асосида  
институту энергетика факултети худудини жорий таъмирлаш ишларини  
назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича  
ТЕХНИК ШАРТ**

1.	Хизматлар рўйхати:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институту энергетика факултети худудини жорий таъмирлаш ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институту энергетика факултети худудини жорий таъмирлаш ишлари
3.	Объект жойлашган манзил:	Қарши шаҳар, Мустақиллик шох кўчаси, 225
4.	Буюртмачи:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт интитуту
5.	Молиялаштириш манбаи:	Бюджетдан ташкари маблағлар ҳисобидан
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган (Қарши муҳандислик иқтисодиёт институту энергетика факултети худудини жорий таъмирлаш) қиймати 314 207 896 сум (ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Объектда (институту энергетика факултети худудини жорий таъмирлаш) ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш.</li> <li>2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш.</li> <li>3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.</li> <li>4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш.</li> <li>5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.</li> <li>6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.</li> <li>7. институту энергетика факултети худудини жорий таъмирлаш ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.</li> </ol>
8.	Ижрочиға ва ижрочининг ҳодимларига қўйиладиган талаблар:	1.Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш (институту энергетика факултети худудини жорий таъмирлаш) ишларини қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида

		<p>камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. <i>(мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).</i></p>
9.	Хужжатлар таркиби <i>(буюртмачи томонидан тақдим этилади):</i>	Лойиҳа-смета хужжатлари <i>(ПСД)</i> , бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов <i>(бўнак)</i> амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь куни.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қўйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот;</li> <li>- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари;</li> <li>- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар;</li> <li>- амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш;</li> <li>- амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш;</li> <li>- қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш;</li> <li>- смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш;</li> <li>- смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.</li> </ul>

Хўжалик бўлими бошлиғи.



А.Абдиназаров