

Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда биносини жорий таъмилаш ишларини бажариш бўйича
№ 39 сонли ШАРТНОМА

2022 йил « 25 » август

Фуркат тумани

Икки томонлама ҳужалиқ мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи "Фуркат Бунёдкор лойиҳа" (кейинги уринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари А. Бўймуродов, биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Фуркат тумани МТБ номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари Д. Қодирова ўрталарида № 22110012135078 сонли лотга асосан куйидаги мақсадларда тузилди:

1. Шартнома предмети

- 1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиҳа-смета ҳужжатларига кўра куйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:
Фуркат туман 6 МТТ биносини жорий таъмирлаш
- 1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати 64500000 сўм, (олтмиш тўрт миллион беш юз минг) (рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади) сўмни ташкил қилади.
- 1.3. Бажариладиган Фуркат туман 6 МТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилган ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.
- 1.4. Фуркат туман 6 МТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 17 кун (ўн етти)

2. Ҳисоб-китоб шартлари.

- 2.1. Бажарилган Фуркат туман 6 МТТ биносини жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, с/фактура ва бошқа тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб "Буюртмачи" томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган капитал таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар преискурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида ҳато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарқ «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.
- 2.2. «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдорда тўловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» таъмирлаш ишларини бажарилгандан сўнг 60 кун ичида амалга оширади.
- 2.3. Бинони жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жараёнида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажариладиган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

- 3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатда, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли ҳужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
 - 3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилди. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.
 - 3.3. «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бошқа тегишли ҳужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
 - 3.4. «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишларини учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.
 - 3.5. Ҳужалиқ юругувчи субъектлар томонидан давлат харидлари билан боғлиқ тузиладиган шартномаларда мажбурий равишда коррупцияга қарши қўшимча шартлар белгиланган.
- Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (сўрамовчи пулрағчи ташкилотлар агентлар ва тарафлар ишдоғати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришига бекор қилишига ҳамда зарарни қоплаб бериши талаб қилишига ҳақли бўлади

4. Жарималар қўланилиши

- 4.1. Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий қийматидан 50%, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўллаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.
- 4.2. Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддати ўтган хар бир кун учун муддатида бажарилмаган ишларни қийматини 0,5% миқдорда, лекин кечиктирилган ишлари қийматини 50% дан ошмаган миқдорда «Буюртмачи»га пеня тулайди.
- 4.3. Агар «Буюртмачи» қабул қилиб олинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддатларда асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаса, «Буюртмачи» муддати ўтган хар бир кун учун тўлови кечиктирилган суммадан 0,4 % миқдорда, лекин кечиктирилган тўловни суммасини 50% дан ошмаган миқдорда «Иш бажарувчи» пеня тулайди.
- 4.4. Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. <Форс-мажор>

- 5.1. Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолатларда бузилса (яъни сув тошқини, енгин, zilzila, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ, ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

- 6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
- 6.2. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил « 31 » декабр гача. Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.
- 6.3. Шартнома куйидаги ҳолатларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

- а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;
 б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган капитал таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
 в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
 г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
 д) нархлар ўзгариши натижасида маҳсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки купайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
 Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

- 7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали хал қилинади.
 7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома,) «Истеъмолчи» га тақдим этади.
 7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
 7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
 7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб **тегишли газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг** амалга киритилади. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаганда ҳужалик суди орқали хал қилинади.

8. Томонларнинг юридик маняли ва реқвизитлари:

«Иш Бажарувчи»
"Фуркат Бунёдкор лойиха"
 (мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Фуркат тумани

Тел./факс 91 685 71 71
 х/в 20208000900363054001
 Банк номи Микроқиритибанк Фуркат ф
 МФО 00496_ СТИР 302992355
 ОКОНХ_



Раҳбар **Б. Бўймуродов**
 (Ф.И.Ш) (имзо)

М.Ў.

«Буюртмачи»
Фуркат туман МТБ

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Кичик-янги шаҳарчаси

Тел./факс
 ш/х* 100022860302387091100251001
 бюджетдан маблағ олувчи СТИРн 305153794
 ОКОНХ 92400
 Газначилик бўлими номи: Фуркат тумани
 бўйича Газначилик бўлими
 ЯҒХ: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент ш. Марказий
 банкнинг Тошкент ш. ХККМ
 МФО 00014

Газначилик бўлими СТИРн 201224

Раҳбар **Д. Қозирова**
 (Ф.И.Ш) (имзо)





ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
FURQAT TUMAN ADLIYA BO'LIMI
YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20 uy.
Tel: (99873) 5491247, el. pochta: furqat-lyurmarkaz@adiya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HYJJATLARNING QONUN
HUJJATLARGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA

29.08.2022 yil

Furqat tumani

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma

2. **Loyihaning nomi:** Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi nomidan rahbari D.Qodirova va "Furqat bunyodkor loyiha" xususiy korxonasi rahbari A.Boymurodov o'rtasida budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 39-sonli shartnoma

3. **Loyixa ishlab chiqilgan va markazga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Shartnoma loyihasi 2022-yil 25-avgust kuni ishlab chiqilgan va Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yil 29-avgust kuni ekspertizadan o'tkazish va xulosa olish uchun kelib tushgan.

Shartnoma loyihasini o'rganish davomida quyidagilar aniqlandi:

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa qonun hujjatlari talablari asosida ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

Xulosa qilaman:

Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan taqdim etilgan 6-sonli DTMni binosida joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 39-sonli shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Furqat tuman YuXKM
bosh yuriskonsulti



M.M.Axmedov

Ҷамоати деҳоти Фурқат, тумани ҳозирини ҳуқуқидан
қайта рўйхатдан ўтказиш бўлиги раҳбарлигида ҳудудий Иқтисод ва
Ҳаётини янгилаш департаменти раҳбарлигида
ТУВОХНОМА

Ресурслар тартиб рақами: № 1526 № 4737

04.09.2015 ил.

Маъмур тувёхнома берилган борилик шахси

«FURQAT BUNYODKOR LOYIHA»

ҳусусий корхонаси

(давлат тилдаги тўлиқ номи)

(борилик шахси бўлган деҳқон хўжалиги, фермер хўжалиги усту, деярликдаги он
ер участкаси ва майдони)

Таъқилоғий ҳуқуқий шакли	ТХШ
	110
Мулкчилик шакли	МШ
	114
Давлат рўйхатидан ўтказиш санадаги нота манзили	МХ011
	1730238840
Юридик шахсининг коди	К1У1
	25214529
Асосий фаолият тури коди	ХХТУТ
	61110
Давлат рўйхатидан ўтказиш вақтига Солиқ тўловчининг идентификация рақами:	СТИР
	302992355

Қўшимча маълумотлар: Қайта рўйхатдан ўтказилди.

ТАСДИҚЛАЙМАН

Фуркат тумани МТБ мудираси



Д.Қодирова

“ 25 ” август 2022 йил

Фуркат тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 6-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил бюджетдан (ПХР 100022860302387091100251001) ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиши

БАЁНИ № 21

Қатнашдилар:

Комиссия раиси Ю.Аликулов Фуркат тумани МТБ камунал хизматлар бўйича мутахасис
Комиссия аъзолари --- М.Сотволдиева МТБ бош ҳисобчиси

А.Тургунов Фуркат тумани МТБ мухандиси,

Д.Муротова Фуркат тумани МТБ ҳисобчиси

Г.Хошимова давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ўРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 12 август 2022 йил куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот № 135078 рақамли Фуркат тумани МТБ тасарруфидаги 6-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталига 12.08.2022 йилдан 19.08.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.
Ушбу эълон бўйича 19.08.2022 йилгача 2 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди.Жумладан:

FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK

“Фуркат Бунёткор лойиҳа” х/к

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 22.08.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 25.08.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. 25.08.2022 йил куни МТБ тасарруфидаги 6-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича қолиб деб топилган “Фуркат Бунёткор лойиҳа” х/к билан шартнома имзоланишга келишилди

МТБ Комиссия раиси :

Фуркат тумани МТБ мухандиси:

Фуркат тумани МТБ бош ҳисобчиси:

Фуркат тумани МТБ ҳисобчиси

МТБ Давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи

Ю.Аликулов

А.Тургунов

М.Сотволдиева

Д. Муротова

Г.Хошимова

