

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Ҳоликназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "MASTER BOY" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари М.Мусаев иккинчи томондан «Фуркат тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги Темирийўлчи КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш» объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ишлар ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Фуркат тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги Темирийўлчи КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш» объектида лойиҳада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "05" август кунги №129671-сонли электрон баённома билан шакилландиган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **724 080 547** (етти юз йигирма тўрт миллион саксон минг беш юз қирк етти) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **724 080 547** (етти юз йигирма тўрт миллион саксон минг беш юз қирк етти) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **687 876 519** (олти юз саксон етти миллион саккиз юз етмиш олти минг беш юз ўн тўққиз) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;- \_\_\_-иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажариллиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажариллиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча муурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 50 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдоридан, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу  $108\ 612\ 082 \times 2 = 217\ 224\ 164$  (икки юз ўн етти миллион икки юз йигирма тўрт минг бир юз олти миш тўрт) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдоридан ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилиш назорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ қўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларни қўриқлаш.**

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган конадаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, конадалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш конадаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва конадаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим конадасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорӣ қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар**

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### **XVI. Низоларни ҳал қилиш**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик қучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 30 ноябргача амалда бўлади.

**Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:**

**“Пудратчи”**

ЧП "MASTER BOY"

Фарғона вилояти, Фарғана шаҳри Янги аср кучаси 162/3 уй

р/сч 20208000904979248001

«Кишлоқ қурилиш банк» фил. Фарғана ш

МФО: 01037, ИНН: 302 294 693

ОКНХ: 61124



Раҳбар: М.Мусаев

**“Буюртмачи”**

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110173

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 010014

СТИР: 201422919



Раҳбар: Р.Холикназаров

Ҳуқуқий ҳуҷаса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист

А.А.Нишонов

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
**"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори**

\_\_\_\_\_ Х.Якубов

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 й.

**Қурилишнинг титуль рўйхати**

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	<b>"Фуркат тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги Темирйўлчи КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш"</b>				
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Буюртмачи	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси				
Лойиҳачи номи	"QURUVCHI-ME'MOR SERVIS" МСН				
ЛХС	Бор				
Экспертиза	№29535 27.12.2021 й				
Бош пудратчи	"MASTER BOY" МЧЖ				
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.				
<b>2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:</b>	<b>Лойиҳа бўйича</b>	<b>1.01.2022 й. Холатига қолдик</b>	<b>1.01.2023 й. Холатига қолдик</b>		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,02 км/1 объект				
Асосий фондлар	750,85	750,85	0,00		
Капитал қўйилмалар	750,85	750,85	0,00		
Қурилиш монтаж ишлари	724,08	724,08	0,00		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00		
Бошқа иш ва хизматлар	26,77	26,77	0,000		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		0,00	0,00		
<b>2022 йил учун МВ ва ИТКҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан</b>	<b>Шартнома нархларида (млн.сўм)</b>				
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,02 км/1 объект				
Асосий фондлар	750,85				
Капитал қўйилмалар	750,85				
Қурилиш монтаж ишлари	724,08				
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	26,77				
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,00				
<b>Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)</b>	<b>жумладан чораклар бўйича</b>				
	йиллик жами	I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	0,02 км/1 объект				
Асосий фондлар	750,85				
Капитал қўйилмалар	714,64	0,00	0,00	450,35	264,29
Қурилиш монтаж ишлари	687,88	0,00	0,00	423,59	264,29
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	26,77				
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,00				

**Буюртмачи:**

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

**Пудратчи:**

"MASTER BOY" МЧЖ

М.Мусаев



“Фуркат тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги Темирйўлчи ҚСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш”  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш дври - 2 ой  
 Жами қурилиш қиймати 724 080 547 (етти юз йигирма тўрт милليون саксон миң беш юз кырк етти) сўм ҚҚС билан  
 2022 йилда бажарилган ишлар қиймати 724 080 547 (етти юз йигирма тўрт милليون саксон миң беш юз кырк етти) сўм ҚҚС билан  
 2023 йилда бажарилган ишлар қиймати

Ишлар номи	Қурилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Ишдан йилга утувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати	
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь				
Объект бўйича жами	724 080 547	0	724 080 547	0	0	0	0	0	0	0	317 481 470	406 599 077	0	0			
Шу жумладан:																	
Қурилиш монтаж ишлари	724 080 547		724 080 547	0	0	0	0	0	0	0	317 481 470	406 599 077					
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0														

Бизорғачи:  
 “Сув таъминоти ва қанча СМЖ” шirkатлари қурилиши бўйича ижнинириг  
 компанияси” Шirkатидан бундай ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Пудратчи:  
 “MASTER BOY” МЧЖ



“Фуркат тумани Набахор МФЙ ҳудуддаги Темирбўлачи ҚСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш”  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

Жами қурилиш қиймати 724 080 547 (етти юз йигирма тўрт миллион саксон минг беш юз кюрк етти) сўм ҚҚС билан  
2023 йилда молиялаштирилган маблағ 687 876 519 (олти юз саксон етти миллион саксиз юз етмиш олти минг беш юз ўн тўққиз) сўм ҚҚС билан

2022 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қолинди)

Молиялаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % ли сума	2023 йилда қолган маблағ
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь				
Аванс 30 %	217 224 164		217 224 164														
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	470 652 355		470 652 355											206 362 955,0	264 289 400,0		
Фойдаланишга топширилиб, кафолат мулкати тууганидан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	36 204 028	0															36 204 028
<b>ЖАМИ:</b>	<b>724 080 547</b>	<b>0</b>	<b>687 876 519</b>	<b>0</b>	<b>108 612 082</b>	<b>314 975 037</b>	<b>264 289 400</b>	<b>0</b>	<b>36 204 028</b>								

Қурутмачи: “Сув таъминоти ва ободоти” объектлари қурилиши бўйича ижтимоий ширкат “Сув таъминоти ва ободоти” ҚСЗ филиали, шундан хулудий бошқармаси бошлиғи:



Пудратчи: “MASTER BOY” МЧЖ



## ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси  
бошлиғи

Р.Холикназаров

10.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 29.07.2022 йил кунги лот  
№22110012129671 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари  
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

### БАЁНИ № 48

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи  
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари  
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи  
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи  
А.Нишонов - Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. "MASTER BOY" МЧЖ
2. INDEPENDENT BROKER Х/К

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг  
2 иш кунги мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар  
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи  
"MASTER BOY" МЧЖ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши  
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)  
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Курбонов

Йиғилиш котиби:



**ПОЛИС № 15/24/5280**  
**ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ**

АО "Страховая компания GROSS" подтверждает, что в соответствии с условиями Договора страхования № 15/24/5280 от 23.08.2022 года по обязательному страхованию строительно-монтажных рисков предоставляет страховую защиту Страхователю при проведении строительно-монтажных работ на месте страхования по Договору строительного подряда.

1.	<b>Страхователь:</b>	"MASTER BOY" ХК
2.	<b>Адрес Страхователя:</b>	ФЕРГАНСКИЙ ВИЛОЯТ, г. Фергана, ул. Янги Аср, 162/3
3.	<b>Выгодоприобретатель:</b>	"MASTER BOY" ХК
4.	<b>Адрес Выгодоприобретателя:</b>	ФЕРГАНСКИЙ ВИЛОЯТ, г. Фергана, ул. Янги Аср, 162/3
5.	<b>Договор строительного подряда:</b>	№ 418 от 10.08.2022 г.
6.	<b>Общая стоимость строительства:</b>	724 080 547,00 (семьсот двадцать четыре миллиона восемьдесят тысяч пятьсот сорок семь) сум
7.	<b>Страховая сумма:</b>	503 710 000,00 (Пятьсот три миллиона семьсот десять тысяч) сум
	<b>- по материальному ущербу</b>	453 710 000,00 (четыреста пятьдесят три миллиона семьсот десять тысяч) сум
	<b>- по гражданской ответственности</b>	50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) сум
8.	<b>Страховая премия:</b>	552 000,00 (Пятьсот пятьдесят две тысячи) сум
9.	<b>Срок действия договора:</b>	С 23 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года
10.	<b>Объект страхования:</b>	Строительство систем водоснабжения КСЗ Темирйулчи, в МСГ Навбахор.
11.	<b>Адрес объекта страхования:</b>	Ферганская область, Фуркатский район, МСГ Навбахор

Обязательства АО "Страховая компания GROSS" по выплате страхового возмещения вступают в силу с 23 августа 2022 года и действуют по 30 ноября 2022 года при условии своевременной оплаты страховой премии.

От имени Страховщика:

директор филиала



Арипова Р.В.

Дата выдачи полиса: 23 августа 2022 г.

0280154

\*Полис бланки химояланган



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжинириг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

**МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ**

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўлиб келиши	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қолган объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қолган объектнинг қиймати (саяёта)	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қолган объектнинг қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қолган объектнинг қиймати (инглиз тилида)	2022 йил учун капитал сўйилгандар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги			Экспертиза ҳузуридаги расмлар ва санаки	Тендер (гаилон)лар натижалари бўйича баёнонлар расми ва санаки	Қурилиш ҳудуд таъминот номи
									Жами капитал сўйилгандар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жилои	Жангил	Жангил	Жангил			
1	Фарғона вилояти бўйича жами:		6422 км 20 объект	12 633,16 459,61	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	62 399,60	52 615,26	2 204,91	18,4	4,4 км 7 объект	7 639,15 3 297,73			
2	Фарғона вилояти бўйича жами:		17,1 км, 2 объект	8 291,74 306,14	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	22 033,1	21 124,2	908,9	18,4	2,4 км 3 объект	3 297,73			
3	Фарғона вилояти бўйича жами:		0,02 км, 1 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 141,40	1 098,42	42,98	18,44	0,02 км, 1 объект	1 199,21			
4	Фарғона вилояти бўйича жами:		1 км						880,00	848,60	31,40						
5	Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,5 км						1 195,20	1 116,71	78,49						
6	Ташқоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		1,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02	268,47	15,56			1,5 км октябрь	298,15			
7	Ташқоқ тумани Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		1 км	4 994,01 179,97					1 500,00	1 362,10	137,90						
8	Ташқоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,8 км						73,00	60,40	12,60						
9	Ташқоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,7 км						1 219,30	1 172,72	46,58						
10	Ташқоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,9 км						730,40	703,49	26,91						






№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлишини на фойдаланиш топишнинг йили	Диника қиёмати	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация асосида) бўғричани боғиқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	2022 йил 3 ўчи капитал қўйилмавлар дивитти			2022 йилда фойдаланишга топирилмавлар			01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боғиқа харожаатлари	Экспортга ҳузураси русиқа ва санека	Теңир (гажонлар) дитректелга бўғиқа баёғиқа русиқа ва санека	Қурилиш ҳуқуқат таъкимот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жикор	Жами	Мусдаф/қурилиш	Ақсий фонд суммаси						
1																			
34	Қўштепа тумани Ҳавасанди-Қорақийда ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					1 300,00	1 251,00	49,00								Танлов (теңир) савдоларни ордани аниқланди	
33	Олтинарк тумани Янги Олтинарк ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект	1 146,12	1 146,12	1 146,12	1 146,12	1 090,63	1 054,34	36,29	8,91			55,49	№ 10859 20.01.2022 й	№ 129795 08.08.2022 й	"STRONG NETWORK" МЧЖ		
				36,29	36,29	36,29	36,29												
36	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					1 300,00	1 256,00	44,00								Танлов (теңир) савдоларни ордани аниқланди	
37	Сўх тумани Зангал МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00								Танлов (теңир) савдоларни ордани аниқланди	
38	Сўх тумани Ҳазрат Али МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00								Танлов (теңир) савдоларни ордани аниқланди	
39	Тошлук тумани Қеизжақ ЕСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					300,00	286,00	14,00	9,00				№ 31675 07.02.2022 й № 141-4061-995 22.02.2022 й	№ 129812 08.08.2022 й	"STQBOL XXI ASR" МЧЖ		
40	Тошлук тумани Қеизжақ ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	0,1 км, 1 объект	1 522,61	1 522,61	1 522,61	1 522,61	1 449,23	1 394,35	54,88			73,39						
41	Ўзбекистон тумани Ҳабестон ЕСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	10,0 км, 1 объект					5 500,00	5 325,00	175,00								Танлов (теңир) савдоларни ордани аниқланди	
42	Ўзбекистон тумани Ҳабестон ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	10,0 км, 1 объект					4 500,00	4 335,00	145,00								Танлов (теңир) савдоларни ордани аниқланди	
43	Ферғана тумани Ардашхон МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш	2022 й	0,1 км, 1 объект	715,66	715,66	715,66	715,66	681,15	655,75	25,40				34,51	№ 29538 27.12.2021 й	№ 129820 08.08.2022 й	"ZAMIN QURLISH MONTAJ" МЧЖ		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонданини на фондацияга шартнома ёки тошпиривилтишни ваколати	Дойка қиёмати	Объектнинг умумий қиймати (ишроқнома асосида) жумладан, буюртмачи бўлса харajatларни	01.01.22 й. ҳолатига эълон этилиши (сўнгги қилбани) жумладан, буюртмачи бўлса харajatларни	01.01.22 й. ишондилик ваколати (сўнгги қилбани) жумладан, буюртмачи бўлса харajatларни	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиёмати (сўнгги қилбани) жумладан, буюртмачи бўлса харajatларни	Жами капитал қўшимчалар	2022 йил учун капитал қўшимчалар дивиденти			2022 йилда тошпиривилтишни	01.01.23 й. ҳолатига ишондилик ваколати (сўнгги қилбани) жумладан, буюртмачи бўлса харajatларни	01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиёмати (сўнгги қилбани) жумладан, буюртмачи бўлса харajatларни	Экспортга хўшшоқлик руқсати ва санақчи	Ташқи (гамола)лар қабул қилиниши ва ёрдам бонданини на санакчи	Қурилиш гуҳуфт тавилоқ номи		
									шундан									Муҳлат/ Қилба	Ақсони фонди суммаси
									2022 йилда тошпиривилтишни	инвестиция	Жан қилбани қўшимчалар								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	Фуркат тўғриси Тоқоша МФЙ ҳудудидан ЕСт'Эда ичкилик суви тармоқини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	0,5 км, 1 объект					700,00	665,00		35,00								Тақво (Гуҳуфт) савдоларни ордани аниқлашдан
	шундан																		
	<b>Меънарилик санакчи</b>								<b>450,0</b>	<b>420,0</b>	<b>30,0</b>								
	<i>Тўғриси-тўғриси ҳорисий ва меънарилик иншоотлар ишроқномада ичкилик суви тармоқини қуриш</i>		<b>0,95 км, 1 объект</b>					<b>950,00</b>	<b>891,00</b>	<b>59,00</b>	<b>20,00</b>								Тақво (Гуҳуфт) савдоларни ордани аниқлашдан
45	Бардоқ тўғриси, Мурғува МФЙ ҳудудидан КС'Эда ичкилик суви тармоқини қуриш*	2022 й	1 км					450,00	420,00	30,00									Тақво (Гуҳуфт) савдоларни ордани аниқлашдан
	шундан																		
46	Риштон тўғриси "Қус Узбек Тос" МЧЖ ҚҚ* учун қўлқ қозни ва суви тармоқини қуриш*	2022 й	0,4 км, 1 объект					550,00	518,00	32,00									Тақво (Гуҳуфт) савдоларни ордани аниқлашдан
	шундан																		
47	Риштон тўғриси "Қус Узбек Тос" МЧЖ ҚҚ* оқона суви тармоқини қуриш*	2022 й	0,55 км					400,00	373,00	27,00									Тақво (Гуҳуфт) савдоларни ордани аниқлашдан
	шундан																		
	Тақсимидашган дивиденти:							<b>1844,3</b>			<b>17,00</b>								

\*) Объектнинг қуравати ва қилмати лоқис-самети ҳужжатлари ишондилик қилинишидан суви аниқлашдан ва мотилаштириши оқилди.

“Киритилди”  
 “Сўнвалдиности ва оқона объектлари қурилуши бўйича лоқиснинг қилминиши” УҚ  
 Қарорчи вақоғат ҳудудини бошқариши бўйича  
 2022 й.  


“Қилиниди”  
 “Сўнвалдиности даржаий суи объектлари қурилуши қилиниши” УҚ  
 Қарорчи вақоғат ишроқномада қилминиши  
 2022 й.  
 Х.Қусбура  


“Қилиниди”  
 Ҳабесоти Республикаси  
 Молия вақоғати  
 2022 йил **08.08**  


“Қилиниди”  
 Ҳабесоти Республикаси  
 Ичкилик тармоқини ва қилбани  
 қилбиниши бўйича  
 2022 йил **08.08**  


**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129671 на приобретение "Фурқат тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги Темирўлчи КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 05.08.2022

Время рассмотрения 05.08.2022 17:08

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.08.2022 года № лота 129671.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Строительно монтажные работы</b>
Подробное описание	"Фурқат тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги Темирийўлчи КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	746 136 874.00
Стартовая сумма	746 136 874.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"MASTER BOY" МЧЖ</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>INDEPENDENT BROKER X K</b>	15	15	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"MASTER BOY" МЧЖ</b>	18	12	15	Экспертная		
<b>INDEPENDENT BROKER X K</b>	18	12	12	Экспертная		

Критерий №3 Қурилиш Рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"MASTER BOY" МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>INDEPENDENT BROKER X K</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"MASTER BOY" МЧЖ</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>INDEPENDENT BROKER X K</b>	20	20	15	Экспертная		

Критерий №5 Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"MASTER BOY" МЧЖ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>INDEPENDENT BROKER X K</b>	5	5	5	Экспертная		

Критерий №6 Офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"MASTER BOY" МЧЖ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>INDEPENDENT BROKER X K</b>	10	12	5	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MASTER BOY" МЧЖ	12	12	12	Экспертная		
INDEPENDENT BROKER X K	12	12	6	Экспертная		

Критерий №8 Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MASTER BOY" МЧЖ	10	10	5	Экспертная		
INDEPENDENT BROKER X K	10	10	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MASTER BOY" МЧЖ	746 136 874.00	724 080 547.00 UZS	724 080 547.00	00.00	724 080 547.00	05.08.2022 09:30:24	10.00
INDEPENDENT BROKER X K	746 136 874.00	744 136 855.00 UZS	744 136 855.00	00.00	744 136 855.00	05.08.2022 09:52:18	09.73

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MASTER BOY" МЧЖ	73.8	10	83.8
INDEPENDENT BROKER X K	61.2	9.73	70.93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129671 от 05.08.2022 года на приобретение "Фурқат тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги Темирийўлчи КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

"MASTER BOY" МЧЖ  
302294693

и резервный исполнитель: INDEPENDENT BROKER X K (302342260)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП