

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "ZAMIN KURKI-RU" хусусий корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари М.Мадрахимов иккинчи томондан «Учкўприк тумани Тожиқ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш» объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Учкўприк тумани Тожиқ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш» объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил «08» август кунги №129675-сонли электрон баённома билан шаклландиган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **193 567 144,37** (Бир юз тўқсон уч миллион беш юз олтимиш етти минг бир юз қирк тўрт) сўм 37 тийинни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **193 567 144,37** (Бир юз тўқсон уч миллион беш юз олтимиш етти минг бир юз қирк тўрт) сўм 37 тийинни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **183 888 787** (бир юз саксон уч миллион саккиз юз саксон саккиз минг етти юз саксон етти) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-___-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваққалчиликларини суғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қурикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 20 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу $29\ 035\ 071.5 \times 2 = 58\ 070\ 143$ (эллик саккиз миллион етмиш минг бир юз қирк уч) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, қафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан қафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда қафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулккий ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида саклаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурулиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдориди жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмашлик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 30 октябргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

"ZAMIN KURKI-RU" хусусий корхонаси

Манзил: Учқурик тумани Гул кишлоги

р/сч 20208000304331155001

АТИБ«Ипотекабанк» Куқан филиали

МФО: 01076, ИНН: 205 026 069

ОКОНХ:61110

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110165

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 09014

СТИР: 201 122 919

Раҳбар:  М.Мадрахимов

Раҳбар:  Р.Холикназаров



Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист  А.А.Нишонов

Учбуларик тумани Тожики КСЗда ичимлик суви тармоғини куриш
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

193 567 144,37 (Бир юз тўқсон уч миллион беш юз олтинчи етти минг бир юз кўчк түртү) сўм 37 тийин ҚҚС билан

183 888 787 (бир юз саксон уч миллион сакккз юз саксон сакккз минг етти юз саксон етти) сўм ҚҚС билан

Жами курилиш қиймати

2022 йилда молиялаштириллаган маблағ

2023 йилда молиялаштириллаган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қоллинди)

| Молиялаштириш шаруалари | Жами курилиш қиймати | 2021 йилда молиялаштирилган маблағ | 2022 йилда молиялаштирилган маблағ | 2022 йил | | | | | | | | | | | | 2022 йил учун 5 % ли сума | 2023 йилда қолган маблағ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | | | | |
| Аванс 30 % | 58 070 143 | | 58 070 143 | | | | | | | | | | | | | | |
| бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 % | 125 818 644 | | 125 818 644 | | | | | | | | | | | | | | |
| Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати тугагандан сўнг молиялаштириллаган маблағ 5 % | 9 678 357,37 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 9 678 357,37 |
| ЖАМИ: | 193 567 144,37 | 0 | 183 888 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 678 357 |

Буюртмачи:

"Сўз-Ташкилот" бунёдкорлик ва ишчилик ширкати

Ушбу объектнинг курилиш бунёдкорлик шартномаси бўйича объектлари курилиши бўйича ишларнинг

муваффақиятини таъминлаш мақсадида ширкатимизга қарайдиган вилояти хукудудий бошқармаси бошлиғи:

Пудратчи:

"ZAMIN KURKI-RU" хусусий корхонаси

Р.Халиқназаров



Учкўприк тумани Тожик ҚСЗда ичимлик суви тармогини куриш
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш даври - 1 ой

Жами курилши киймати

2022 йилда бажариладиган ишлар
киймати

2023 йилда бажариладиган ишлар
киймати

193 567 144,37 (Бир юз тўқсон уч миллион беш юз олтимиш етти минг бир юз кىрк тўрт) сўм 37 тийин ҚҚС билан

193 567 144,37 (Бир юз тўқсон уч миллион беш юз олтимиш етти минг бир юз кىрк тўрт) сўм 37 тийин ҚҚС билан

| Ишлар номи | курулиш киймати | 2021 йилда бажарилган ишлар киймати | 2022 йилда бажарилган ишлар киймати | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Ишдан иилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ киймати |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---|--|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | | | |
| Объект бўйича жами | 193 567 144,37 | 0,00 | 193 567 144,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| Шу жумладан: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Курилши монтаж ишлари | 193 567 144,37 | | 193 567 144,37 | | | | | | | | | | | | | |
| Усуна, жиҳозлар, инвентарлар | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |

Буюртмачи:

«Сумгаўлиқтарнинг вақоубаёт суви объектлари курилиши бўйича илжинириг
Фондизисис» УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холиққазаров

Пудратчи:

«ZAMIN KURKI-RU» хусусий корхонаси

М.Малрахимов



"УТВЕРЖДАЮ"
 "Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва
 окова сув объектлари қурилиши бўйича
 инжиниринг компанияси" УК директори

_____ Х.Якубов

" ____ " _____ 2022 й.

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|------|
| 1. Қурилиш жойи ва номи | Учқўприк тумани Тожиқ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш | | | | |
| инвестор | Молия вазирлиги ҳузурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси | | | | |
| Буюртмачи | Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси | | | | |
| Лойихачи номи | "FERGANA PROJECT " ХК | | | | |
| ЛХС | Бор | | | | |
| Экспертиза | №28354 17.12.2021 й | | | | |
| Бош пудратчи | "ZAMIN KURKI-RU" хусусий корхонаси | | | | |
| Молиялаштириш манбаси | Молия вазирлиги ҳузурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси | | | | |
| Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти | 2022-й. | | | | |
| 2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари: | Лойиха бўйича | 1.01.2022 й. Ҳолатига қолдик | 1.01.2023 й. Ҳолатига қолдик | | |
| Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан) | 0,8 км | | | | |
| Асосий фондлар | 205,92 | 205,92 | 0,00 | | |
| Капитал қўйилмалар | 205,92 | 205,92 | 0,00 | | |
| Қурилиш монтаж ишлари | 193,57 | 193,57 | 0,00 | | |
| Ускуна, жихозлар, инвентарлар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бошқа иш ва хизматлар | 12,36 | 12,36 | 0,000 | | |
| Буюртмачининг саклаш харажатлари | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан | Шартнома нархларида (млн.сўм) | | | | |
| Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан) | | 0,8 км | | | |
| Асосий фондлар | | 205,92 | | | |
| Капитал қўйилмалар | | 205,92 | | | |
| Қурилиш монтаж ишлари | | 193,57 | | | |
| Ускуна, жихозлар, инвентарлар | | 0,00 | | | |
| Бошқа иш ва хизматлар | | 12,36 | | | |
| Буюртмачининг саклаш харажатлари | | 0,00 | | | |
| Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм) | жумладан чораклар бўйича | | | | |
| | Йиллик жами | I | II | III | IV |
| Фойдаланишга топшириш қуввати | 0,8 км | | | | |
| Асосий фондлар | 205,92 | | | | |
| Капитал қўйилмалар | 196,25 | 0,00 | 0,00 | 196,25 | 0,00 |
| Қурилиш монтаж ишлари | 183,89 | 0,00 | 0,00 | 183,89 | 0,00 |
| Ускуна, жихозлар, инвентарлар | 0,00 | | | | |
| Бошқа иш ва хизматлар | 12,36 | | | 12,36 | |
| Буюртмачининг саклаш харажатлари | 0,00 | | | | |

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

Пудратчи:

"ZAMIN KURKI-RU" хусусий корхонаси

М.Мадрахимов



ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
бошлиғи

Р.Холикназаров



10.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 29.07.2022 йил кунги лот
№22110012129675 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 47

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи
А.Нишонov - Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. ZAMIN KURKI-RU ХУС,КОРХОНА
2. Оби Хаёт Б МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
ZAMIN KURKI-RU ХУС,КОРХОНА билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонov

С.Курбонов

Йиғилиш котиби:

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129675 на приобретение "Учкўприк тумани Тожиқ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 08.08.2022

Время рассмотрения 08.08.2022 17:50

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель комиссии | XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH | Бошқарма бошлиғи | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| Секретарь комиссии | QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH | Маркетинг булими бош мутахасиси | Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси |
| Член комиссии | NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH | Ҳуқуқшунос | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| Член комиссии | ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH | Маркетинг булими бошлиғи | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| Член комиссии | ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH | Лойиха булими бошлиғи | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| Член комиссии | XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH | БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.08.2022 года № лота 129675.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование товара (работы, услуги) | Строительно монтажные работы |
| Подробное описание | "Учқўприк тумани Тожиқ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 203 663 828.00 |
| Стартовая сумма | 203 663 828.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 12 | сўралган хужжатлар тўлиқ юкланди | 12 | Экспертная | | |
| "ОВИХАҲОТ-В" МСНҲ | 12 | 203657718,27 | 12 | Экспертная | | |

Критерий №2 Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 10 | сўралган хужжатлар тўлиқ мукамал юкланди | 10 | Экспертная | | |
| "ОВИХАҲОТ-В" МСНҲ | 10 | 203657718,27 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 Офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 10 | Офёрта тизимга жойланди | 10 | Экспертная | | |
| "ОВИХАҲОТ-В" МСНҲ | 10 | офёрта юкланди | 10 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 15 | сўралган хужжатлар тулик юкланди | 10 | Экспертная | | |
| "ОВИХАҲОТ-В" МСНҲ | 15 | 203657718,27 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №5 Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 20 | сўралган хужжатлар тўлиқ юкланди | 15 | Экспертная | | |
| "ОВИХАҲОТ-В" МСНҲ | 20 | 203657718,27 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №6 Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 5 | Солқдан қарзи йўқ маълумотнома юкланди | 5 | Экспертная | | |
| "ОБИХАЙОТ-В" МСНҲ | 5 | 203657718,27 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 18 | сўралган хужжатлар тўлиқ ва мукамал юкланди | 18 | Экспертная | | |
| "ОБИХАЙОТ-В" МСНҲ | 18 | 203657718,27 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №8 Курилиш Рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 10 | Корхонамиз Рейтинг даражаси ВВ | 10 | Экспертная | | |
| "ОБИХАЙОТ-В" МСНҲ | 10 | Корхонамиз Рейтинг даражаси В | 10 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 203 663 828.00 | 193 567 144.37 UZS | 193 567 144.37 | 00.00 | 193 567 144.37 | 04.08.2022 19:30:08 | 10.00 |
| "ОБИХАЙОТ-В" МСНҲ | 203 663 828.00 | 203 657 718.27 UZS | 203 657 718.27 | 00.00 | 203 657 718.27 | 05.08.2022 09:29:32 | 09.50 |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА | 81 | 10 | 91 |
| "ОВИХАҲОТ-В" МСНҲ | 78.3 | 9.5 | 87.8 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129675 от 08.08.2022 года на приобретение "Учкўприк тумани Тожиқ ҚСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

ZAMIN KURKI-RU ХУС.КОРХОНА
205026069

и резервный исполнитель: "ОВИХАҲОТ-В" МСНҲ (203160292)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5614

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунда берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 24.08.2022 йил даги 15/24/5614-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигни тасдиқлайди.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ | <i>ХК ZAMIN KO`RKI RU</i> |
| Юридик манзил | <i>Фаргона вилояти, Учқуприк тумани, Гул кишлоғи</i> |
| Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ): | <i>Учқуприк тумани, Тожик КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш</i> |
| ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ | <i>134 656 000,00 (Бир юз ўттиз тўрт миллион олти юз эллик олти минг) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)</i> |
| Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити | <i>10 000 000,00 (ўн миллион) сўм</i> |
| Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити | <i>20% ошмаган миқдорда</i> |
| Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари | <i>суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда</i> |
| СУГУРТА ҲОДИСАСИ | <i>суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.</i> |
| СУГУРТА МУДДАТИ | <i>24.08.2022 йил дан 30.11.2022 йил гача</i> |
| СУГУРТА МУКОФОТИ | <i>148 000,00 (Бир юз қирқ саккиз минг) сўм</i> |
| МАХСУС ШАРТЛАР | <i>Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.</i> |

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

Фарғона филиали директори



Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 24.08.2022 йил

0280163

*Полис бланки химояланган

С.Саидфатхазаров
2022 й.



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илгирининг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

| № | Объектлар номи ва мазмун | Қурилиш бўлимининг номи | Лойиҳа кўлиб келиши | Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида) | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келиши | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келиши (саяба) | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келиши | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келиши | 2022 йил учун капитал сўйилгандар даражаси | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги | | | Экспертиза ҳуқуқсизлик рақами ва санаги | Тендер (гаилон)лар натижалари бўйича баёнон рақами ва санаги | Қурилиш ҳудуд таъминот номи |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | | | | Жами капитал сўйилгандар | Қурилиш-монтаж ишлари | Жилои | Жангил | Жангил | Жангил | | | |
| 1 | Фарғона вилояти бўйича жами: | | 6422 км 20 объект | 12 633,16 459,61 | 7 639,15 279,65 | 7 639,15 279,65 | 7 639,15 279,65 | 7 639,15 279,65 | 62 399,60 | 52 615,26 | 2 204,91 | 18,4 | 4,4 км 7 объект | 7 639,15 | | | |
| 2 | Фарғона вилояти бўйича жами: | | 17,1 км, 2 объект | 8 291,74 306,14 | 3 297,73 126,18 | 3 297,73 126,18 | 3 297,73 126,18 | 3 297,73 126,18 | 22 033,1 | 21 124,2 | 908,9 | 18,4 | 2,4 км 3 объект | 3 297,73 | | | "ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ |
| 3 | Фарғона вилояти бўйича жами: | | 0,02 км, 1 объект | 1 199,21 42,98 | 1 199,21 42,98 | 1 199,21 42,98 | 1 199,21 42,98 | 1 199,21 42,98 | 1 141,40 | 1 098,42 | 42,98 | 18,44 | 0,02 км, 1 объект | 1 199,21 | | | |
| 4 | Фарғона вилояти бўйича жами: | | 1 км | | | | | | 880,00 | 848,60 | 31,40 | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши |
| 5 | Кунасой шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | | 0,5 км | | | | | | 1 195,20 | 1 116,71 | 78,49 | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши |
| 6 | Ташкент вилояти Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | | 1 км | 4 994,01 179,97 | 298,15 15,56 | 298,15 15,56 | 298,15 15,56 | 298,15 15,56 | 284,02 | 268,47 | 15,56 | | 1,5 км октябрь | 298,15 | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши |
| 7 | Ташкент вилояти Қўйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | | 0,8 км | | | | | | 73,00 | 60,40 | 12,60 | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши |
| 8 | Ташкент вилояти Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | | 0,7 км | | | | | | 1 219,30 | 1 172,72 | 46,58 | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши |
| 9 | Ташкент вилояти Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | | 0,9 км | | | | | | 730,40 | 703,49 | 26,91 | | | | | | Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши |

| № | Объектлар номи ва мавқили | Қўришни бошлагани ва фаъаллиги тугаши ҳақиқатини аниқлаш йили | Дўikka кўчалар | 2022 йил 1-9 ой ҳисобидан бўлиб ўтган | | | | 2022 йил 9 ой ҳисобидан бўлиб ўтган | | | 2022 йил 1-9 ой ҳисобидан бўлиб ўтган | | | 2022 йилда фаъаллиги тугаши | 2022 йилда фаъаллиги тугаши | | | 2022 йилда фаъаллиги тугаши | 2022 йилда фаъаллиги тугаши | 2022 йилда фаъаллиги тугаши | 2022 йилда фаъаллиги тугаши | 2022 йилда фаъаллиги тугаши |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Объектни ўз ичига олиб, қилинган (барча) қилмаган, бўлган бўлмаган ҳаққатлари | 01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб ўтган | 01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб ўтган | 01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб ўтган | Жами капитал қўшимчалар | Қўришни тўлдир | Жами | Жами ҳисобидан бўлиб ўтган | Жами ҳисобидан бўлиб ўтган | Жами ҳисобидан бўлиб ўтган | | 01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб ўтган | 01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб ўтган | 01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб ўтган | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 9 | Давғароў тумани Чинобол 2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 0.03 км, 1 объект | 843,59 28,52 | 843,59 28,52 | 843,59 28,52 | 843,59 28,52 | 802,84 | 774,31 | 28,52 | 25,90 | 0.03 км, 1 объект | 843,59 | ноябрь | 40,75 | № 29531 27.12.2022 й | № 129624 05.08.2022 й | "QURILISH ALO SIYAT" МЧЖ | | | | |
| 10 | Қўштепа тумани Хумдон МФЙ "Истиқбол" КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 1 км | | | | | 1 200,00 | 1 159,00 | 41,00 | 36,00 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 0,8 км | | | | | 1 508,50 | 1 458,25 | 50,26 | 45,26 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади | | | |
| 12 | Учсуўрик тумани Тоғжик КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 0,8 км | 205,92 12,36 | 205,92 12,36 | 205,92 12,36 | 205,92 12,36 | 196,25 | 183,89 | 12,36 | 8,45 | 0,8 км октябрь | 205,92 | | 9,68 | № 28354 17.12.2022 й | № 129675 08.08.2022 й | "ДАМИН КУРКІ-РУ" ХК | | | | |
| 13 | Бамдол тумани Оқол кўрт МФЙ Чингит КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 1 км | | | | | 880,00 | 848,60 | 31,40 | 26,40 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади | | | |
| 14 | Бамдол тумани Қаринбобо КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 1 км | | | | | 880,00 | 848,60 | 31,40 | 26,40 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади | | | |
| 15 | Бамдол тумани Истиқбол КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 1 км | | | | | 1 035,00 | 998,95 | 36,05 | 31,05 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади | | | |
| 16 | Ербон тумани Тошқоув МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 1 км | | | | | 857,80 | 827,07 | 30,73 | 25,73 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади | | | |
| 17 | Қува тумани Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 1 км | | | | | 1 234,60 | 1 192,56 | 42,04 | 37,04 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади | | | |
| 18 | Уфбекистон тумани Шўрсук СЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 1 км | | | | | 880,00 | 848,60 | 31,40 | 26,40 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади | | | |
| 19 | Уфбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 1 км | | | | | 2 305,30 | 2 221,14 | 74,16 | 69,16 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади | | | |
| 20 | Фурқат тумани Навбахор МФЙ Темирбўғи КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 0,02 км, 1 объект | 750,85 26,77 | 750,85 26,77 | 750,85 26,77 | 750,85 26,77 | 714,64 | 687,88 | 26,77 | 21,58 | 0,02 км, 1 объект | 750,85 | ноябрь | 36,20 | № 29535 27.12.2022 й | № 129671 05.08.2022 й | "MASTER BOU" МЧЖ | | | | |
| 21 | Фарғона тумани Хонғоз МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қўриш* | 2022 й | 1 км | | | | | 2 514,90 | 2 434,45 | 80,45 | 75,45 | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш босқичини ба амал олиш фойдаланиш шартношлари билан | Давлат қиймати | Объектнинг умумий қиймати (барча жумладан, буюртмачи боғиқа харajatлари) | 01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объект қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш қиймати бўлганда) қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш қиймати бўлганда) қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш қиймати бўлганда) қиймати | 2022 йил учун капитал сўғимчалар динини | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган ва | | | 01.01.23 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш қиймати бўлганда) қиймати | 01.01.23 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш қиймати бўлганда) қиймати | Экспортга қўйилган рақам ва санади | Танлов (тендер) рақам ва санади | Қурилиш гураҳи таъкилот номи |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | | | | Жами капитал сўғимчалар | Қурилиш-монтаж ишлари | Жаҳо | Жами харajatлари | Жами харajatлари | Мўлат/қийमत | | | | | |
| 1 | Ёшлар саноат ва таълимкорлик зонаси | | 45,2 км | 4 341,42 | 4 341,42 | 4 341,42 | 4 341,42 | 38 782,02 | 30 180,06 | 1 206,97 | 8,91 | 2,2 км | 4 341,42 | | | | | | |
| 22 | Батдал тумани Миршароф МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | | 4 км, 1 объект | 153,47 | 153,48 | 153,48 | 153,48 | 2 100,00 | 2 032,00 | 68,00 | 63,00 | 4 объект | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади |
| 23 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш* | | 1,0 км | | | | | 300,00 | 286,00 | 14,00 | 9,00 | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |
| 24 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | | 1,0 км, 1 объект | | | | | 400,00 | 383,00 | 17,00 | 12,00 | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |
| 25 | Батдал тумани Оқол кўрт МФЙ ҳудудидан Чигит ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш* | | 1,0 км | | | | | 1 200,00 | 1 159,00 | 41,00 | 36,00 | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |
| 26 | Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | | 1,0 км, 1 объект | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |
| 27 | Қувасой шаҳар Бунёдкор ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | | 1,0 км, 1 объект | | | | | 3 500,00 | | 105,00 | 95,00 | | | | | № 29059 23.12.2021 й № 14/146/1-592 04.02.2022 й | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |
| 28 | Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш* | | 1,0 км | | | | | 2 800,00 | 2 706,00 | 94,00 | 84,00 | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |
| 29 | Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | | 1,0 км, 1 объект | | | | | 900,00 | 863,00 | 37,00 | 27,00 | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |
| 30 | Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш* | | 1,0 км | | | | | 2 800,00 | 2 706,00 | 94,00 | 84,00 | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |
| 31 | Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | | 1,0 км, 1 объект | 957,03 | 957,03 | 957,03 | 957,03 | 911,02 | 874,11 | 36,91 | 28,50 | 1,0 км, 1 объект | 957,03 | 46,01 | № 29562 27.12.2021 й | № 132974 12.08.2022 й | | "DIAMOND PROJECT" МЧЖ | |
| 32 | Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | | 2,0 км, 1 объект | | | | | 800,00 | 771,00 | 29,00 | 24,00 | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |
| 33 | Қўштепа тумани Хаевасқай-Қорақийда ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш* | | 1,5 км | | | | | 450,00 | 431,50 | 18,50 | 13,50 | | | | | | | Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бўлишини на фойдаланиш топишнинг йили | Диника қиёмати | Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация асосида) бўғричани боиска хароажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска хароажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска хароажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска хароажатлари | 2022 йил 31 учун капитал қўйилмавлар дивитти | | | | 2022 йилда фойдаланишга топирилмаганли | | | 01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска хароажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска хароажатлари | Экспортга ҳузураси русмаси ва санаси | Тегиб (жалов)лар патентсизга бўғрича баёгончи русмаси ва санаси | Қурилиш ҳуқуқат тавқиқот номи |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмавлар | Қурилиш-монтаж ишлари | Жикос | Жами | Мусдаб/қурилиш | Асосий фонд суммаси | 01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска хароажатлари | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Қўштепа тумани Ҳавасанди-Қоражойда ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш* | 2022 й | 2,0 км, 1 объект | | | | | 1 300,00 | 1 251,00 | | 49,00 | | | | | | | | Танлов (тегиб) савдолари орақли аниқланди |
| 33 | Олтинрак тумани Янги Олтинрак ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш* | 2022 й | 1,0 км, 1 объект | 1 146,12 | 1 146,12 | 1 146,12 | 1 146,12 | 1 090,63 | 1 054,34 | 36,29 | 8,91 | 1,0 км, 1 объект | 1 146,12 | 55,49 | № 10859 20.01.2022 й | № 129795 08.08.2022 й | "STRONG NETWORK" МЧЖ | | |
| | | | | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш* | 2022 й | 2,0 км, 1 объект | | | | | 1 300,00 | 1 256,00 | | 44,00 | | | | | | | | Танлов (тегиб) савдолари орақли аниқланди |
| 37 | Сўх тумани Зангал МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш* | 2022 й | 1,0 км, 1 объект | | | | | 900,00 | 863,00 | | 37,00 | | | | | | | | Танлов (тегиб) савдолари орақли аниқланди |
| 38 | Сўх тумани Ҳазрат Али МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш* | 2022 й | 1,0 км, 1 объект | | | | | 900,00 | 863,00 | | 37,00 | | | | | | | | Танлов (тегиб) савдолари орақли аниқланди |
| 39 | Тошлоқ тумани Қеизжақ ЕСТЗда оқова сув тармоғини қуриш* | 2022 й | 1,0 км | | | | | 300,00 | 286,00 | | 14,00 | | | | | | | | Танлов (тегиб) савдолари орақли аниқланди |
| 40 | Тошлоқ тумани Қеизжақ ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш* | 2022 й | 0,1 км, 1 объект | 1 522,61 | 1 522,61 | 1 522,61 | 1 522,61 | 1 440,23 | 1 394,35 | 54,88 | 0,1 км, 1 объект | 1 522,61 | 73,39 | № 31675 07.02.2022 й | № 129812 08.08.2022 й | "STIQVOL XXI ASR" МЧЖ | | | |
| | | | | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Ўзбекистон тумани Ҳабестон ЕСТЗда оқова сув тармоғини қуриш* | 2022 й | 10,0 км, 1 объект | | | | | 5 500,00 | 5 325,00 | | 175,00 | | | | | | | | Танлов (тегиб) савдолари орақли аниқланди |
| 42 | Ўзбекистон тумани Ҳабестон ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш* | 2022 й | 10,0 км, 1 объект | | | | | 4 500,00 | 4 335,00 | | 145,00 | | | | | | | | Танлов (тегиб) савдолари орақли аниқланди |
| 43 | Ферғана тумани Ардашхоқ МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш | 2022 й | 0,1 км, 1 объект | 715,66 | 715,66 | 715,66 | 715,66 | 681,15 | 655,75 | 25,40 | 135,00 | 0,1 км, 1 объект | 715,66 | 34,51 | № 29538 27.12.2021 й | № 129820 08.08.2022 й | "ZAMIN QURLISH MONTAJ" МЧЖ | | |
| | | | | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | | | | | | | | | | | | |

