

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
 "Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва  
 окова сув объектлари қурилиши бўйича  
 инжиниринг компанияси" УК директори

\_\_\_\_\_ Х.Якубов

" " \_\_\_\_\_ 2022 й.

**Қурилишнинг титуль рўйхати**

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш
инвестор	Молия вазирлиги ҳузурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Лойихачи номи	"QURUVCHI-ME'MOR SERVIS" МСНҲ
ЛХС	Бор
Экспертиза	№29531 27.12.2021 й
Бош пудратчи	"Қурилиш Аъло сифат" МЧЖ
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига қолдиқ	1.01.2023 й. Холатига қолдиқ
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	Ø3 км/1 объект		
Асосий фондлар	843,59	843,59	0,00
Капитал қўйилмалар	843,59	843,59	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	815,07	815,07	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошқа иш ва хизматлар	28,52	28,52	0,000
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		0,00	0,00

Шартнома нархларида (млн.сўм)	
2022 йил учун МВ ва ИТКҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	13 км/1 объект
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	843,59
Асосий фондлар	843,59
Капитал қўйилмалар	815,07
Қурилиш монтаж ишлари	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	28,52
Бошқа иш ва хизматлар	0,00
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	

Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)		жумладан чораклар бўйича			
	Йиллик жами				
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	13 км/1 объект				
Асосий фондлар	843,59				
Капитал қўйилмалар	802,84	0,00	0,00	473,04	329,79
Қурилиш монтаж ишлари	774,31	0,00	0,00	444,52	329,79
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	28,52			28,52	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,00				

**Буюртмачи:**

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича  
инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий  
бошқармаси бошлиғи:



Р.Холикназаров

**Пудратчи:**

"Қурилиш Аъло сифат" МЧЖ



А.Юсупов

Дангара тумани Чинобод 2 ҚСЗда  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш лаври - 2 ой  
Жами қурилиш қиймати  
2022 йилда бажарилган ишлар қиймати  
2023 йилда бажарилган ишлар қиймати

815 067 568,76 (саккиз юз ўн беш миллион олтинчи етти минг беш юз олтинчи саккиз) сўм 76 тийин ҚҚС билан  
815 067 568,76 (саккиз юз ўн беш миллион олтинчи етти минг беш юз олтинчи саккиз) сўм 76 тийин ҚҚС билан

Ишлар номи	қурилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Йилдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	815 067 568,76	0,00	815 067 568,76	0	0	0	0	0	0	307 692 307,69	507 375 261,07	0	0	0		
Шу жумладан:																
Қурилиш монтаж ишлари	815 067 568,76		815 067 568,76							307 692 307,69	507 375 261,07					
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0		0													

Буюртмачи:

«Сув таъминоти ва қишлоқ сув таъминоти» МЧЖ объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси» Қўшма ширкати ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Пудратчи:

А.Юсупов

Р.Шамқаназаров



Дангара тумани Чинобод 2 КСЗда  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

815 067 568,76 (саксиз юз ўн беш миллион олтинчи етти минг беш юз олтинчи саксиз) сўм 76 тийин ККС билан  
774 314 190 (етти юз етминч тўрт миллион уч юз ўн тўрт минг бир юз тўқсон) сўм ККС билан

Жами қурилиш қиймати  
2022 йилда молиялаштирилган маблағ  
2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қоллинди)

Молиялаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % ли сўмма	2023 йилда қолган маблағ
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь				
Аванс 30 %	244 520 270		244 520 270														
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	529 793 920		529 793 920											329 793 920,0			
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати туғганидан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	36 204 028	0															36 204 028
<b>ЖАМИ:</b>	<b>810 518 218</b>	<b>0</b>	<b>774 314 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 260 135</b>	<b>122 260 135</b>	<b>200 000 000,0</b>	<b>329 793 920,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 204 028</b>	<b>0</b>

Пудратчи:  
"Қурилиш Аъло сифат" МЧЖ  
А.Юсупов



Қўриб бериладиган объектнинг қурилуши учун қурилуш бўйича инжиниринг компанияси ТУК Фэргона вилояти қудудий бошқармаси бошлиғи:

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Қурилиш Аъло сифат" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари А.Юсупов иккинчи томондан "Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вактинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан "Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "05" август кунги №129624-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **815 067 568,76** (саккиз юз ўн беш миллион олтимиш етти минг беш юз олтимиш саккиз) сўм 76 тийинни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **815 067 568,76** (саккиз юз ўн беш миллион олтимиш етти минг беш юз олтимиш саккиз) сўм 76 тийинни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **774 314 190** (етти юз етмиш тўрт миллион уч юз ўн тўрт минг бир юз тўксон) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;—-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сўғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча муурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома конун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 50 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу  $122\ 260\ 135 \times 2 = 244\ 520\ 270$  (икки юз қирк тўрт миллион беш юз йигирма минг икки юз етмиш) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қоллинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат мамон бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътироз йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида ҳатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ қўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлақларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у холда қафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод қилмайди. Виложат молия бошқармасидан объектнинг Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар**

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкый имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### **XVI. Низоларни ҳал қилиш**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча холлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 30 ноябргача амалда бўлади.

### Томонларнинг банк реқвизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

ООО“Қурилиш Ало Сифат”

Манзил: Куқан ш Туркистон кучаси 148/4 уй

р/сч 20208000200889217001

«Универсалбанк» Куқан филиали

МҲО: 00973, ИНН: 305 587 888

ОКЭД: 43220

Тел: 91 156 92 92

#### “Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УҚ Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110162

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МҲО: 00014

СТИР: 20 019

Раҳбар:

А.Юсупов

Раҳбар:

Р.Холикназаров

М.У

Ҳуқуқий ҳудоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган холда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реқвизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист

А.А.Нишонов

**ТАСДИҚЛАЙМАН**



10.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 29.07.2022 йил кунги лот №22110012129624 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

**БАЁНИ № 46**

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи  
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари  
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи  
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи  
А.Нишонов - Ҳуқуқшунос

**Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:**

1. ООО QURILISH ALO SIFAT
2. Универсал Юксалиш МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи ООО QURILISH ALO SIFAT билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Курбонов

Йиғилиш котиби:



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжинириг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

**МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ**

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўлими	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қилинган объектнинг қиймати, бўлган бўлган харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қилинган объектнинг қиймати, бўлган бўлган харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қилинган объектнинг қиймати, бўлган бўлган харajatлари	2022 йил учун капитал сўйилмавлар дивити			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги			Экспертиза ҳузуридаги расмий ва санаки	Тендер (гаилон)лар натижалари бўйича баёнонча расми ва санаки	Қурилиш ҳудуд таъминот номи			
								Жами капитал сўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жилои	Жанг	Жанг харajatлари	Муҳлат/қиймет				Асосий фонд суммаси		
1	Фарғона шаҳар Ҳўмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	17,1 км, 2 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	62 399,60	52 615,26	2 204,91	908,9	18,4	4,4 км 7 объект	7 639,15	3 297,73	158,58	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ
2	Фарғона шаҳар Бажай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
3	Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,5 км					1 195,20	1 116,71	78,49	68,49								Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
4	Тошлоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02	268,47	15,56			1,5 км октябрь	298,15	14,13		№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОҚУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км	4 994,01 179,97				1 500,00	1 362,10	137,90							№ 33671 25.06.2022 й № 1402 14.07.2022 й 16.06.2022 й		Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
6	Тошлоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,8 км					73,00	60,40	12,60									Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
7	Тошлоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,7 км					1 219,30	1 172,72	46,58									Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши
8	Тошлоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,9 км					730,40	703,49	26,91									Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлишини ва фойдаланиш шартларини белгилаш	Давлат қирати	Объектнинг умумий қиймати (барча жумладан, буюртмачи боғиқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати (барча жумладан, буюртмачи боғиқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (қайта хабарлаш бўлиши) қиймати (барча жумладан, буюртмачи боғиқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (қайта хабарлаш бўлиши) қиймати (барча жумладан, буюртмачи боғиқа харajatлари)	2022 йил учун капитал сўғимчалар динини			2022 йилда фойдаланишга топширилган ва			01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (қайта хабарлаш бўлиши) қиймати (барча жумладан, буюртмачи боғиқа харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (қайта хабарлаш бўлиши) қиймати (барча жумладан, буюртмачи боғиқа харajatлари)	Экспортга қўйилган рақам ва санади	Танлов (тендер) рақам ва санади	Қурилиш гураҳи таъкилот номи	
								Жами капитал сўғимчалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жаҳо	Жами сўғимчалар харajatлари	жумладан, саноат харajatлари	Муддат/ қиймати						Актив фонд суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Ёшлар саноат ва таълимкорлик зонаси</b>		<b>45,2 км<sup>2</sup></b>	<b>4 341,42</b>	<b>4 341,42</b>	<b>4 341,42</b>	<b>4 341,42</b>	<b>38 782,02</b>	<b>30 180,06</b>	<b>1 206,97</b>	<b>8,91</b>	<b>4 объект</b>	<b>4 341,42</b>		<b>209,40</b>				
21	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	4 км, 1 объект					2 100,00	2 032,00	68,00	63,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
22	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	4 км, 1 объект					300,00	286,00	14,00	9,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
23	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					400,00	383,00	17,00	12,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
24	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
25	Батдал тумани Обол кўрт МФЙ ҳудудидан Чигит ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					4 000,00											Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					3 500,00		105,00	95,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
27	Қувасой шаҳар Бунёйдор ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
28	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					900,00	863,00	37,00	27,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
29	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
30	Ешвон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					911,02	874,11	36,91	28,50								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
31	Ешвон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					800,00	771,00	29,00	24,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
33	Қўштепа тумани Хавасқанди-Қорақийда ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,5 км					450,00	431,50	18,50	13,50								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129624 на приобретение "Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қуилиш монтаж ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 05.08.2022

Время рассмотрения 05.08.2022 19:27

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.08.2022 года № лота 129624.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Строительно монтажные работы</b>
Подробное описание	"Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	823 196 418.00
Стартовая сумма	823 196 418.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	12	815067568.76	10	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	12	818911014.08	7	Экспертная		

Критерий №2 Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	5	815067568.76	5	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	5	818911014.08	2	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Бунортмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	15	815067568.76	15	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	15	818911014.08	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	18	815067568.76	15	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	18	818911014.08	15	Экспертная		

Критерий №5 Офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	10	815067568.76	10	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	10	818911014.08	10	Экспертная		

Критерий №6 I. Курилиш Рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	10	815067568.76	10	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	10	818911014.08	10	Экспертная		

Критерий №7 Курилиш майдонини кўрганлик ва курилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) курилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва курилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	10	815067568.76	10	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	10	818911014.08	4	Экспертная		

Критерий №8 Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(курилиш шартномалари) объектлари Курилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	20	815067568.76	15	Экспертная		
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	20	818911014.08	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	823 196 418.00	815 067 568.76 UZS	815 067 568.76	00.00	815 067 568.76	05.08.2022 05:18:14	10.00
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	823 196 418.00	818 911 014.08 UZS	818 911 014.08	00.00	818 911 014.08	05.08.2022 06:48:56	09.95

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО QURILISH ALO SIFAT</b>	81	10	91
<b>ООО UNIVERSAL YUKSALISH</b>	61.2	9.95	71.15

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129624 от 05.08.2022 года на приобретение "Данғара тумани Чинобод 2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қуилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

ООО QURILISH ALO SIFAT  
305587888

и резервный исполнитель: ООО UNIVERSAL YUKSALISH (305487538)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5281

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини  
мажбурий суғурталаш  
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунда берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 24.08.2022 йил даги 15/24/5281-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлиғни тасдиқлайди.

<b>СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ</b>	<b>"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ</b>
Юридик манзил	Фаргона вилояти, Кукон шаҳри, Туркистон кучаси 148/4
<b>Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):</b>	Дангара тумани, Чинобод КСЗда исимлик сув тармоғини қуриш
<b>ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ</b>	567 004 000,00 (Беш юз олтмиш етти миллион тўрт минг) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
<b>Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити</b>	50 000 000,00 (Эллик миллион) сўм
<b>Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити</b>	20% дан ошмаган миқдорда
<b>Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари</b>	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
<b>СУГУРТА ҲОДИСАСИ</b>	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ,
<b>СУГУРТА МУДДАТИ</b>	24.08.2022 йил дан 30.11.2022 йил гача
<b>СУГУРТА МУКОФОТИ</b>	622 000,00 (Олти юз йигирма икки минг) сўм
<b>МАХСУС ШАРТЛАР</b>	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга кирмайди.

**СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН**  
Фаргона филиали  
директори



**Арипова Р.В.**