ShARTNOMA № 813

LOT№ 2211001213581З

22-avgust 2022 yil. **Bulung'ur tumani**

"Bulung'ur tuman Obodonlashtirish bosh boshqarmasi (Bundan keyin matinda «**Buyurtmachi**» deb yuritiladi) nomidan Ustav asosida faoliyat yurituvchi bir tarafdan korxona direktor D.Bobomurodov va **OOO SAM SHOXINUR QURILISH** keyingi o'rinlarda (Bundan keyin matinda«Pudratchi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktori **SH.Balmanov** ikkinchi tarafdan, mazkur shartnomani Davlat xaritlari tg'risidagi qonun (O'RQ- 684 22 - aprel 2021 yil) 7-bobga asosan mazkur shartnomani tuzdilar.

1. ShARTNOMA MAVZUSI

1.1 «**Pudratchi**» mazkur shartnoma bo'yicha **Bulung'ur tuman Navbaxor MFY Birlik ko'chasini asfalt qoplamasi bilan joriy ta'mirlash loyiha hujjatlarida** ko'zda tutilgan holda va belgilangan muddatlarda bajarish,«**Buyurtmachi**» esa bu ish xizmatlarni qabul qilib olishi va bajarilgan ishlar uchun ajratilgan mablag'dan kelib chiqgan xolda, o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

2.1 Ish xizmatlarning nomi, mikdori, sifati va narxi, mazkur shartnomadagi "jadval№1"da ko'rsatiladi.«**Pudratchi**» tomonidan shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar barcha solik, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan xolda joriy narxlarda Jadval №1

№	Ish xizmatlarning nomi	Miqdori, km	Ob'ektning umumiy qiymati (*QQS bilan xisoblangan qiymati*) so'm
1	**Bulung'ur tuman Navbaxor MFY Birlik ko'chasini asfalt qoplamasi bilan joriy ta'mirlash**	**0.882**	**432 300 000**
Jami: 432 300 000 To'rt yuz o'ttiz ikki million uch yuz ming so'm			

2.2. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha umumiy qiymatining 30 % foizi miqdorida avans mablag'i shartnoma qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab 10 ish kunida, obekt buyicha yakuniy hisob-kitob foydalanishga topshirilgan kundan boshlab bir oy ichida amalga oshiriladi.

2.3. Shartnomadagi ishlar kiymatiga loyixa smeta xujjatlari eksperizyadan o'tkazilib, manzilli ro'yxat tasdiklangandan so'ng aniqlik kritiladi.

3. SHARTNOMA SHARTLARI:

3.1«**Pudratchi**» faqatgina «**Buyurtmachi**» bilan shartnoma tuzgandan keyin ishlarni bajarishini amalga oshiradi.

3.2Ishlar va xizmatlarga egalik xukuki «**Buyurtmachi**»ga loyixa smeta xujjatlarida kursatilgan ishlar "**Pudratchi**" tomonidan to'liq bajarilgandan keyin o'tadi.

3.3"**Pudratchi**" tomonidan qurish davrida ish turlariga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan oldindan "Buyurtmachi"ga yozma ravishda bildirish kiritadi, ushbu xolda "**Buyurtmachi**" belgilangan tartibda ko'rib chiqib, ish turlariga o'zgartirishlar kiritish yoki uni rad etish yuzasidan qaror qabul qiladi.

3.4"**Pudratchi**" tomonidan kurish davrida o'zgartirishlar kiritgan ish turlariga smeta qilinib ushbu smeta narxlaridan to'lovlar amalga oshiriladi.

3.5"**Pudratchi**" shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarishda yordamchi pudratchilar xizmatidan foydalansa, yordamchi pudratchining nomi va manzili, shartnoma mavzusi to'g'risida "**Buyurtmachi**"ni xabardor qilishi shart.

3.6"**Pudratchi**" loyiha-smeta xujjatlari buyicha ishlab chiqarish texnologiyalardan chiqmagan xolda haqiqatda ishlatilgan ish turlari, mashina mexanizmlari va bajarilgan ish hajmlari bo'yicha "**Buyurtmachi**" tomonidan moliyalashtirish amalga oshiriladi.

4.BAJARILGAN ISH SIFATI.

4.1«Pudratchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga bajarilgan ishning sifati va ish xajmlari loyixa-smeta

xujjatlariga asosan bajarilishiga va davlat standarti talablariga muvofik kelishiga kafolat beradi.

4.2Bajarilgan ishning sifati va davlat standarti talablariga muvofiqligini "**Buyurtmachi**" SHNQ va QMQ asosida nazorat qilib boradi.

5. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

5.1«**Pudratchi**» mazkur shartnoma imzolangan va g'aznachilik bo'limi ro'yxatdan o'tkan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi va tijorat taklifida ko'rsatilgan muddatida obektni foydalanishga topshiradi.

5.2«**Pudratchi**» ob'ektda joriy ta'mirlash ishlarini joriy yilga ajratilgan mablagdan kelib chikgan xolda bajaradi, bunda agar mablag ajratilishi keyingi yillarga kuchirilsa UzRVMning 2003 yil 11 iyundagi 261- sonli Qaroriga asosan smetada bajarilmagan ish turlarining narxlari urganib chikilib shartnomaga qo'shimcha kelishuv tuziladi.

6. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

6.1 Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon: ikkinchi tomonga etkazilgan zararlarni qoplaydi;
O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi. «**Pudratchi**» tashkilot qonunchilikka asosan va shartnomaga muvofiq «**Buyurtmachi**» oldida quyidagi ishlar bo'yicha mulkiy javobgardir: sifatsiz bajarilgan qurilish-montaj ishlari;
ob'ektni hamda uning bosqichlari va navbatlarini belgilangan muddatda tugallamagani;
«**Buyurtmachi**» bilan tuzilgan shartnoma asosida qurilish-montaj va boshqa ihtisoslashtirilgan tashkilotlar tomonidan uskunalarni montaj qilish muddatlarini buzilishi;
ob'ektning loyixa-smeta xujjatlarida belgilangan erlarni rekultivatsiya qilish ishlari bajarish hajmlari va muddatlarining buzilishi;
mukammal, qayta qurish jarayonida yoki oraliq qabul qilishda «**Pudratchi**», mualliflik nazorati va boshqa nazorat organlari tomonidan aniqlangan konstruktsiya va ishlardagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar va nuqsonlarni bartaraf etishni orqaga surish; shartnomada ko'zda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarmagani yoki to'la-qonli bajarmagani.
«**Pudratchi**» tashkilot tomonidan ishlarning bajarilishida pudrat shartnomasidan chekinish yoki boshqa kamchiliklar mavjudligida «**Buyurtmachi**», agar qonunchilik yoki shartnomada boshqa shartlar ko'zda tutilmagan taqdirda, pudratchi tashkilotdan o'z ixtiyoriga ko'ra quyidagilarni talab qilish huquqiga ega:
nuqsonlarni oqilona muddatlarda o'z hisobidan bartaraf etishni;
Agar «**Pudratchi**» tashkilot nuqsonlarni kelishilgan muddatlarda bartaraf etmasa, «**Buyurtmachi**» yoki ob'ektdan foydalanuvchi tashkilot o'z kuchi bilan «Pudratchi» xisobidan nuqsonlarni bartaraf etish hamda nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etilmaganligidan keltirilgan zararni va bajarilgan ish qiymatini undirish xuquqiga ega.

6.2 Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun «**Buyurtmachi**»«**Pudratchi**»ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4% foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi moliyalashtirilmagan mablag kiymatining 50 % oshmasligi lozim.
Penya to'lanishi «**Buyurtmachi**»ni shartnoma shartlari buzilishi tufayli etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

6.3 Pudratchi tomonidan ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha majburiyatlar buzilgan bo'lsa«**Pudratchi**»«**Buyurtmachi**»ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50%dan oshmasligi lozim. «**Buyurtmachi**» tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun
«**Pudratchi**»«**Buyurtmachi**»ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 % miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 % oshmasligi kerak.
Penya to'lash «**Pudratchi**»ni ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli etkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

6.4Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur bandda nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan

penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH VA NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI.

7.1 Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.
Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi

7.2 Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

7.3 Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

7.4Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi.
Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shaxar iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chiqiladi.
E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

8. SHARTNOMANING AMAL KILISH MUDDATI:

8.1. Mazkur shartnoman 22.08.2022 yil tuzilib 31.12.2022 yilgacha amal qiladi.
8.2.Shartnoma qo'yidagi hollarda muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin;
-tomonlar kelishuviga muvofik;
- O'z.R.qonunchilik xujjatlari nazarda tutilgan xollarda.

9. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

9.1 Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa engib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bundan qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

9.2 Agar engib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda «**Pudratchi**» va «**Buyurtmachi**» ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

9.3 Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir

10. BOSHQA SHARTLAR:

10.1 Agar «**Pudratchi**» shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda «**Buyurtmachi**»«**Pudratchi**» qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

10.2 Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

10.3 To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.4Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

10.5 Mazkur shartnoma tomonlar imzolagandan va g'aznachilik bo'limidan ro'yxatdan o'tganidan so'ng xuquqiy kuchga kiradi

10.6 Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, o'zaro kelishuvlar o'z kuchini yo'qotadi, shartnomaga kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalar yozma kelishuv bitimiga asosan kiritiladi.

11.Alohida shartlar, Korrupsion holatlarni bartaraf etish

11.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida taraflar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zib yuborish, normativ xujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymasliklari shart.

11.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion harakatlarga da'vat qilishlik ikkinchi taraf zimmasiga

darhol mazkur holat yuzasidan tashkilot rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (1-ilova)

12.TARAFLAR MANZILI VA BANK REKVIZITLARI:

"PUDRATCHI"	"BUYURTMACHI"
Nomi: OOO SAM SHOXINUR QURILISH Manzili: Samarqand shaxri Rudakiy ko'chasi Bank nomi: Hamkorbank X/R: 20208000105118424001 MFO: 01126 STIR: 306686162 TEL: 930357718 Direktor Sh..Balmanov	Nomi: Bulung'ur tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Manzili: Oqtepa ko'chasi: Bank: Markaziy bank XKKM Toshkent shaxar bosh boshqarmasi: YaG'/H: 100022860182067045204110001 STIR: 200730391 TEL:66 442 17 02 Boshliq D.Bobomurodov

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: BM4545425520

Булунғур туман Ободонлаштириш бошқармаси

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
BULUNG`UR TUMAN ADLIYA BO‘LIMI YURIDIK XIZMAT
KO‘RSATISH MARKAZI

Bulung‘ur tumani, Mustaqillik ko‘chasi, 2-uy,
tel.998 66 442·12 66 el.pochta: Bulung`uryurmarkaz@adliya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO`G`RISIDA HUQUQIY XULOSA

№DL50143677

1. **Loyihaning turi**: Shartnoma
2. **Loyihani nomi**: Pudrat shartnomasi

"Bulung‘ur tuman Obodonlashtirish bosh boshqarmasi nomidan Ustav asosida faoliyat yurituvchi korxona direktori D.Bobomurodov va OOO SAM SHOXINUR QURILISH direktori SH.Balmanov o`rtasidagi **Bulung'ur tuman Navbaxor MFY Birlik ko'chasini asfalt qoplamasi bilan joriy ta'mirlash** so‘m bo‘lgan shartnoma loyixasi.

Shartnomaning umumiy summasi 432 300 000 (To'rt yuz o'ttiz ikki million uch yuz ming) so`mni tashkil qiladi.

3. **Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot**

Bulung‘ur tuman Obodanlshtirish bosharmasi tomonidan 21.08.2022-yilda chiqilgan va huquqiy ekspertizadan o‘tkazish uchun dasturga kiritilgan

Ushbu shartnoma loyihasi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 28-avgustdagi "Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida"gi qonun talablariga muvofiq tuzilgan. Shartnomada belgilangan munosabatlar O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksining pudrat shartnomasi to‘g‘risidagi normalar bilan tartibga solingan va taraflarning javobgarligi va nizolarni hal qilish amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Bulung‘ur tuman adliya bo‘limi yuridik xizmat ko`rsatish markazi bosh yuristkonsulti **N.Abdiyev**

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135813 на приобретение Булунғур туман Навбахор МФЙ Бирлик кўчасини асфалт қопламасибилан жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 19:36

Конкурсная комиссия Булунгур туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BABMURODOV DUSMUROD	Raxbar	Булунгур туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	ESHIMOVA NILUFAR ARTIKBOYEVNA	иктисодчи	Булунгур туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AZZAMKULOV JOXONGIR SAYDAXMATOVICH	Булим бошлиги	Булунгур туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	DUVLANOV ISLAMBEK SUVANKULOVICH	мухандис	Булунгур туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	NAMOZOV SHUXRAT MANSUROVICH	агроном	Булунгур туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	HAYITMAHATOV ELBEK EGAMBERDI O'G'LI	ходим	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 135813.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог**
Подробное описание	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	435 300 000.00
Стартовая сумма	435 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Элон Бошланғич суммасидан камида 30% миқдорида маблағ борлиги хамда 2022 йил айланма маблағи тўғрисида банк маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Элон Бошланғич суммасидан камида 30% миқдорида маблағ борлиги хамда 2022 йил айланма маблағи тўғрисида банк маълумотномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT ME`MOR QURUVCHI SERVIS	25	суралган маълумотлар юкланмокда	19	Экспертная		
ООО OQDARYO ZARAFSHON QURUVCH	25	Элон Бошланғич суммасидан камида 30% миқдорида маблағ борлиги хамда 2022 йил айланма маблағи тўғрисида банк маълумотномаси	20	Экспертная		
ООО SAM SHOXINUR QURILISH	25	25	25	Экспертная		
ЧП "STROY-TEK"	25	25	23	Экспертная		

Критерий №2 Кархонанинг карздорлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Кархонанинг карздорлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT ME`MOR QURUVCHI SERVIS	25	суралган маълумотлар юкланмокда	19	Экспертная		
ООО OQDARYO ZARAFSHON QURUVCH	25	Кархонанинг карздорлиги тугрисида маълумот	20	Экспертная		
ООО SAM SHOXINUR QURILISH	25	25	25	Экспертная		
ЧП "STROY-TEK"	25	25	23	Экспертная		

Критерий №3 шу фаолият билан иш олиб борувчи лицензияси ёки рухсатномаси ва Механизмлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: шу фаолият билан иш олиб борувчи лицензияси ёки рухсатномаси ва Механизмлари тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT ME`MOR QURUVCHI SERVIS	25	суралган маълумотлар юкланмокда	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OQDARYO ZARAFSHON QURUVCH	25	шу фаолият билан иш олиб борувчи лицензияси ёки рухсатномаси ва Механизмлари тугрисида маълумот	20	Экспертная		
OOO SAM SHOXINUR QURILISH	25	25	25	Экспертная		
ЧП "STROY-TEK"	25	25	23	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот тугрисида тулик маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тугрисида тулик маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT ME`MOR QURUVCHI SERVIS	25	суралган маълумотлар юкланмокда	19	Экспертная		
OOO OQDARYO ZARAFSHON QURUVCH	25	Ташкилот тугрисида тулик маълумот	20	Экспертная		
OOO SAM SHOXINUR QURILISH	25	25	25	Экспертная		
ЧП "STROY-TEK"	25	25	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП "STROY-TEK"	435 300 000.00	434 000 000.00 UZS	434 000 000.00	00.00	434 000 000.00	17.08.2022 19:00:41	09.89
GRANT ME`MOR QURUVCHI SERVIS	435 300 000.00	430 000 000.00 UZS	430 000 000.00	00.00	430 000 000.00	17.08.2022 15:28:40	09.98
OOO SAM SHOXINUR QURILISH	435 300 000.00	432 300 000.00 UZS	432 300 000.00	00.00	432 300 000.00	17.08.2022 18:50:41	09.93
OOO OQDARYO ZARAFSHON QURUVCH	435 300 000.00	429 300 000.00 UZS	429 300 000.00	00.00	429 300 000.00	17.08.2022 16:01:32	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП "STROY-TEK"	82.8	9.89	92.69
GRANT ME`MOR QURUVCHI SERVIS	68.4	9.98	78.38
ООО SAM SHOXINUR QURILISH	90	9.93	99.93
ООО OQDARYO ZARAFSHON QURUVCH	72	10	82

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 135813 от 17.08.2022 года на приобретение Булунғур туман Навбахор МФЙ Бирлик кўчасини асфалт қопламасибилан жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SAM SHOXINUR QURILISH
306686162

и резервный исполнитель: ЧП "STROY-TEK" (305352072)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BABMURODOV DUSMUROD	Согласен	
Член комиссии	AZZAMKULOV JOXONGIR SAYDAXMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	DUVLANOV ISLAMBEK SUVANKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAMOZOV SHUXRAT MANSUROVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITMAHATOV ELBEK EGAMBERDI O‘G‘LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП