

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI
TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**
№

1. Loyihaning tori

Nishon tuman Hokimligi obodonlashtirish boshqarmasining umumiy masalalarga oid **Ob'ektni joriy ta'mirlash va foydalanishga topshirish haqida** pudrat shartnomasi loyihasi yuzasidan quydagilami,

ANIQL ADIM:

2. Loyihaning nomi

«Buyurtmachi» Nishon tuman Hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida faoliyat kursatib kelayotgan boshliq Sh.X.Tursunov bir tomondan va keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan Chiroqchi tumanida faoliyat ko'rsatib kelayotgan ЧП «Pardozchi muxandic» MCHJ nomidan Nizom asosida faoliyat ko'rsatuvchi rahbari A.Erkayev ikkinchi tomondan Nishon tuman Nuriston MFY istiroxat bogini joriy ta'mirlash bo'yicha mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar:

Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga co'ra Nishon tuman Nuriston MFY istiroxat bogini loyixa-smeta hujjatlarida co'zda tutilgan ob'ektni joriy ta'mirlash va foydalanishga topshirish bo'yicha ishlarini bajarish majburiyatini olish to'g'risida rasmiylashtirilgan mazkur loyiha amaldagi qonunchilik normalariga muvofiq ko'rinadi.

Mazkur shartnoma 190 000 000 so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha ishlab chiquvcliisi va kiritilgan Sana haqidagi ma'lumot Nishon tuman Hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi tomondan 26.08.2022-yilda yuridik xizmat ko'rsatish markaziga taqdim etilgan.

Yuqorida qayd etilganlarga asosan,

XULOSA QILDIM:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq deb hisoblayman.

Markaz bosh
yuriskonsulti



U. Safarov
26.08.2022-yil

Ob'ektni joriy ta'mirlash va foydalanishga topshirish haqida

PUDRAT SHARTNOMASI

«26»

08

2022 yil

№ 26

Nishon tumani

«Buyurtmachi» Nishon tuman xokimligi obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida faoliyat kursatib kelayotgan boshliq **Sh.X.Tursunov** bir tomondan va keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan Nishon tumanida faoliyat ko'rsatib kelayotgan «**CHP Pardozshi muhandis**» MCHJ nomidan Nizom asosida faoliyat ko'rsatuvchi rahbari **A.Erkay** ikkinchi tomonidan Nishon tumani Nuriston MFY istirovat bogini joriy ta'mirlash bo'yicha mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

Ta'rif

1. Mazkur shartnoma (kontrakt)da qo'llaniladigan tushunchalar quyidagicha.

«**Shartnoma (kontrakt)**»: - Kelgusi o'rinlarda shartnoma (kontrakt) deb yuritiladigan: Buyurtmachi va Pudratchi imzo chekadigan barcha kafolatlar, ilovalar, joriy ta'mirlash jarayonida tomonlar imzo chekishlari mumkin bo'lgan qo'shimchalar va o'zgartirishlar aks ettirilgan mazkur xujjat.

«**Muvakkat inshootlar**»: Pudratchi tomonidan joriy ta'mirlash maydonida o'rnatiladigan va joriy ta'mirlashni boshlash xamda yakunlash uchun zarur bo'lgan xamma turdagi vaqtinchalik inshootlar.

«**joriy ta'mirlash maydoni**»: Mazkur shartnoma doirasida Buyurtmachi tomonidan dalolatnoma asosida Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning joriy ta'mirlash maydoni chegarasini o'rash yoki bosh rejaga asosan o'rnatiladigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

«**Ishlar**»: - Pudratchi tomonidan mazkur shartnoma (kontrakt) shartlariga muvofiq bajarilishi lozim bo'lgan ishlar. Joriy ta'mirlash, montaj va sozlash, ishga tushirish, kamchiliklarni bartaraf etishlar shunga kiradi.

«**Yashirin ishlar**»: - keyingi ishlar va konstruksiyalar bilan yashirib ketiladigan ishlar. Bu ishlarning sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarib bo'lingandan keyin aniqlab bo'lmaydi.

«**Ijro xujjatlari**»: - ob'ekt joriy ta'mirlash uchun ishchi chizmalari komplekti, bajarilgan asli ishlarning shu chizmalarga muvofiq kelishi yoki ishlar bajarilishi uchun ma'sul bo'lgan shaxs tomonidan ularga kiritilgan uzgartirishlar xaqidagi yozuvlar; ishlarni bajarishda qo'llaniladigan materiallar. Konstruksiyalar va detallarning sifati tasdiqlovchi sertifikatlar, texnik pasportlar va boshqa xujjatlar; yashirin ishlar guvoxligi xaqida xamda alohida ma'suliyatli konstruksiyalarni oraliqda qabul qilish xaqidagi dalolatnomalar; montaj kilingan jixozlarning yakka tartibda sinab kurilgani xaqidagi guvoxnomalari; ish yuritish jumallari xamda qurilish me'yori va qoidalarida ko'zda tutilgan boshqa xujjatlar.

«**Ma'qullash**»: - Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan yozma ravishdagi tasdiqlash.

Kontrakt narxini bo'lish: Shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini etaplarga bo'lish xar bir bosqichning qiymatini aniq belgilanishi.

Shartnoma mazmuni

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga ko'ra Nishon tumani Nuriston MFY istirovat bogini loyixa-smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan ob'ektni joriy ta'mirlash va foydalanishga topshirish bo'yicha ishlarini bajarish majburiyatini oladi.

Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati.

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar narxi loyixa-smeta hujjatlarida belgilangan **190 000 000 (Bir yz tuxson million) so'mni** tashkil etadi.

3.1. joriy ta'mirlash narxi va muddati mazkur shartnoma shartlariga asosan uzil-kesil xisoblanadi va qayta ko'rib chiqilmaydi, quyidagi xolatlardan tashqari:

-Ishlar xajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda,

-Ob'ektlar qurilishi 1 (bir) yildan ortiq bo'lganda,

3.2. joriy ta'mirlash muddati bir yildan ortiq bo'lganda inshoot qiymati ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtiruvchi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

3.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgartirishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

Pudratchining huquq va majburiyatlari:

4. Mazkur shartnoma bo'yicha joriy ta'mirlash ishlarni bajarish uchun, Pudratchi shartnomada ko'rsatilgan narx xisobida quyidagi ishlarni bajaradi:

4.1. Barcha ishlarni mazkur shartnomada xamda unga qilingan ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish xamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

4.2. Joriy ta'mirlash maydoniga ilovaga asosan bajarilishi lozim bo'lgan joriy ta'mirlash ishlariga zarur bo'lgan qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish ularni kabul kilish, tushirish, omborda saqlash.

4.3. O'z kuchlari va vositalari bilan qurilish maydoni xududida materiallarni saqlash va mazkur shartnoma bo'yicha ishlarni ado etish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat inshootlarni barpo etadi.

4.4. Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi manzili to'g'risida xabardor qilish.

4.5. Uning yordamchi pudratchilari tomonidan mazkur shartnoma (kontrakt) bo'yicha tegishli ishlarning bajarilishi uchun buyurtmachi oldida javobgardir.

4.6. Ishlarni bajarish chog'ida texnika xavfsizligini ta'minlaydi, atrof muxitni, kukalamzorlar va yerlarni muxofaza etish bo'yicha qurilish maydonida zarur bo'lgan tadbirlar bajarilishini ta'minlaydi, xamda yoritgichlar o'rnatadi.

4.7. joriy ta'mirlash tavakkalchiligi sugurgasini amalga oshiradi.

4.8. joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilish xaqidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan keyin bir oy muddat ichida o'ziga tegishli bo'lgan qurilish mashinalari va jixozlari, transport vositalari, asbob-uskunalari, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalarini qurilish maydoni tashqarisiga chiqaradi, qurilgan muvakkat bino va inshootlarni buzib, tashib olib ketadi.

4.9. joriy ta'mirlash maydonining qo'riqlanishini amalga oshiradi, Joriy ta'mirlash maydoniga yetkazib berilgan, inshootga tegishli bo'lgan qurilish materiallari, uskunalarini, yaroqli xolatda saqlanishini, qo'riqlanishini to'liq, o'z xisobidan va imkoniyatdan chiqib ta'minlaydi. Xar bir yuqolgan, singan, yaroqsiz xolatga kelib qolgan maxsulotlar uchun javobgarligini o'z zimmasiga oladi.

4.10. Mazkur shartnomada barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

4.11. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarni o'z kuchlari bilan subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda ob'ektning foydalanishga tayyor xolda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

Buyurtmachining huquq va majburiyatlari:

5. Pudratchidan mazkur shartnomada belgilangan muddatlarda binoni to'liq qurilishi va foydalanishga topshirishni talab qilish.

5.1. Bajarilgan ishlarni sifati va zamonaviy innovatsion g'oyalar asosida tugallashni talab qilish huquqlariga ega. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

5.2. Barcha loyixa xujjatlarni ekspertiza ko'rigidan o'tkazib pudratchiga takdim qilish.

5.3. Ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

5.4. Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

5.5. Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etadi;

Ishlarni bajarish muddati:

6.1. Ishlar mazkur shartnoma (kontrakt) bo'yicha, ishlarni olib borish «Kalendari jadvali»ga muvofiq, boshlanishi, yakunlanishi va olib borilishi kerak.

6.2. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr etib belgilandi.

To'lovlar va xisob-kitoblar.

7.1. Joriy ta'mirlashni tashkil etish 12.13.15 asosida pudratchi tomonidan amalga oshiriladi.

Ishlarni olib borish

8. Buyurtmachi joriy ta'mirlash maydoniga o'z vakili – texnik nazoratchi tayinlaydi. U Buyurtmachi nomidan Pudratchi bilan birgalikda ishlarni xajmi va sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi shuningdek, Pudratchi foydalanayotgan material va asbob-uskunalarini shartnoma va loyixa xujjatlari shartlariga muvofiqligini tekshirib boradi. Texnik nazoratchi, qurilish ishlari olib borilayotgan inshootda, chorak yakuni bilan xech bir to'siqsiz mustaqil bajarilgan ishlar xajmini umumiy nazorat o'lehovidan o'tkazadi. Texnik nazorat o'tkazish o'lehovlarini bajarilish yuzasidan ma'sul va javobgar shaxs xisoblanadi.

8.1. Texnik nazoratchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish xuquqiga egadir.

8.2. Pudratchi texnik nazoratchini ishlashi uchun joy bilan ta'minlaydi.

8.3. Texnik nazoratchi Pudratchi tomonidan qurilish maydonida bajariladigan ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'lavechi masalalarni xal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

8.4. Pudratchi ishlarni bajarish loyixasiga va mazkur shartnomaning 6 moddasida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

8.5. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun konun xujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

8.6. joriy ta'mirlash maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi xisoblanadi.

8.7. Buyurtmachi joriy ta'mirlash maydonini berish xaqidagi dalolatnoma bilan birga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini to'kish uchun va yetishmaydigan tuproq qazishga karier uchun joy ajratish xaqida xujjatlarni Pudratchiga topshiradi.

8.8. Buyurtmachi joriy ta'mirlash maydonini Pudratchiga topshirish xaqidagi dalolatnomaga imzo chekilgan sanadan e'tiboran 3 kun muddat ichida qurilish maydonini belgilash va ob'ektlarni bog'lash bo'yicha ishlarni bajarish uchun geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini Pudratchiga taqdim etadi.

8.9. Pudratchi ishlarni bajarish jadvaliga asosan qurilish uchun geodeziya o'lchash asosini yaratib beradi. Geodeziya o'lchash asosining tarkibi va hajmi qurilish bo'yicha me'yoriy xujjatlariga muvofiq kelishi kerak. U ob'ektni boshlang'ich nuqtalarga, chiziqlarga va darajalarga nisbatan to'g'riligi va lozim darajadaliigi uchun, balandlik o'lchamlari, satxlari joylashuvining to'g'riligi va reja uklarini va muvofiqliigi uchun javobgardir. Agar ish bajarish jarayonida olib borilgan o'lchov va geodeziya ishlarida xatolik aniqlansa Pudratchi o'z xisobidan unga tegishli tuzatish kiritadi. Pudratchi joylashuv jadvalini, joylashuv kataloglarini va geodeziya o'lchash ishlarini o'lchash chog'ida o'rnatilgan geodeziya belgilari balandligini qurilish davrida o'zida saqlaydi va qurilish tugagandan so'ng ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga topshiradi.

8.10. Joriy ta'mirlash maydonida ishlarni bajarish davri uchun qurilgan muvaqqat kommunikatsiya bog'lamalari va yangi qurilgan kommunikatsiyalarni nuqtalarga ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

8.11. Pudratchi joriy ta'mirlash uchun qo'llaydigan qurilish materiallarini, jixozlari va butlovchi buyumlarni konstruksiya va tizimlar sifatining loyixa xujjatida ko'rsatilgan xususiyatlarga, davlat andozasiga, texnik shartlarga mos kelishini va texnik pasportga, sertifikatga yoki ularning sifatiga guvoxlik beruvchi boshqa xujjatlariga ega bo'lishni kafolatlaydi.

8.12. Pudratchi aloxida ma'suliyatli konstruksiyalar va yashirin ishlarni ularning tayyorligiga qarab, qabul boshlanishidan ikki kun oldin Buyurtmachiga yozma ravishda xabar beradi.

Qabul kilinadigan konstruksiya va ishlarning tayyorligi, ma'suliyatli konstruksiyalarni oraliqda qabul qilish dalolatnomasiga va yashirin ishlar guvoxligini beruvchi dalolatnomaga Buyurtmachi va Pudratchi tomonlaridan chekiladigan imzo bilan tasdiqlanadi.

Pudratchi keyingi ishlarni bajarishga faqatgina Buyurtmachining ishlarni ado etish jurnaliga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan so'nggina kirishadi.

Agar yopik ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan yoki u bu xaqda xabardor qilinmagan yoxud kechikib xabardor qilinsa, u xolda Pudratchi uning talabi bo'yicha o'z xisobidan Buyurtmachi ko'rsatmasiga binoan xoxlagan yashirin ishlarni ochish, so'ngra esa uni qayta tiklashga majburdir.

8.13. Agarda Buyurtmachi tomonidan ishlar sifatsiz bajarilgani aniqlansa, Pudratchi o'z kuehi bilan va qurilishning umumiy qiymatini kupaytirmasdan, belgilangan muddatda bu ishlarni tegishli sifatini ta'minlagan xolda qaytadan bajarishga majbur.

Agar Pudratchi qisqa (texnik imkoniyat) muddatda sifatsiz ishni tiklay olmasa, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan sifatsiz bajarilgan ishni tegishli xaq to'lash evaziga tiklash uchun boshka shaxslarni jalb etishga xaqli. Bu ishlarni boshqa shaxslar tomonidan tuzatish bilan bog'lik xarajatlar Pudratchining zimmasiga yuklanadi.

8.14. Pudratchi joriy ta'mirlash maydonini va unga tutashgan ko'cha va yo'lakalarni tozalash va ozodaligini ta'minlash, maydondan joriy ta'mirlash qurilish davrida Buyurtmachi ko'rsatgan joyga qurilish chiqindilarini chiqarib tashlash ishlarini amalga oshiradi.

8.15. Pudratchi ish boshlangan vaktan boshlab to tugagunga qadar butun ishlarning borishi aks ettiriladigan ish yuritish jurnalini tutadi. Shuningdek unda Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatli bo'lgan ishlarning borishi bilan bog'lik barcha faktlar va xolatlar o'z aksini topadi (ishning boshlanish sanasi, olib borilgan sinovlar, materiallarni vaqtida yetkazib bermaslik bilan bog'liq uzilishlar, qurilish texnikalarining safdan chiqishi, shuningdek qurilishni uzil-kesil tugatish muddatiga ta'sir ko'rsatuvchi nimaiki sodir bo'lsa, xammasi xaqida).

Agar Buyurtmachi ishlarni borishidan, sifatidan yoki Pudratchining yozuvlaridan qoniqmasa, u xolda o'z muloxazalarini ish yuritish jurnalida bayon etadi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

8.16. Pudratchining tashabbusi bilan shartnoma(bitim) bekor qilinsa yuqoridagi qaror talabidan kelib chiqib, pudratchining joriy ta'mirlashga sarflangan xarajatlari to'lab berilmaydi, qurilish bitkazilmagan ob'ekti davlat mulkiga o'tkaziladi va qarorga muvofiq pudratchi takroran izlanadi.

Mexnatni muxofaza etish.

9. Pudratchi joriy ta'mirlash qurilish boshlanishidan to tugaguncha va Buyurtmachi tomonidan joriy ta'mirlash qurilishi yakunlangan ob'ekt qabul qilingunga kadar, devor bilan o'ralgan qurilish maydoni xududidagi materiallar, jixozlar, qurilish texnikalari va boshqa mulklarning tegishliche muxofaza etilishini ta'minlaydi.

9.1. Ob'ekt qabul qilingandan keyin joriy ta'mirlash qurilgan binolar va inshootlar, shuningdek materiallar, jixozlar va boshka mulklarning saqlanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasiga tushadi.

Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch (fors - major) xolatlari.

10.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakatlar va boshka bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur shartnoma

(kontrakt) ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur shartnoma (kontrakt) bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

10.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 1 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Pudratchi va Buyurtmachi joriy ta'mirlash qurilishni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish (konservatsiya) uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama etadilar va shuningdek aloxida xolatlarda asosli bo'lsa, qo'shimcha shartnoma tuzilib inshootni qurilish muddati o'zgartiriladi.

Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

Joriy ta'mirlash kurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish.

11.1. Joriy ta'mirlash kurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafdan bajarilgandan keyin qabul komissiyasining inshootni foydala-nishga qabul qilinganligi to'g'risida bayoniga asosan amalga oshiriladi.

11.2. Ob'ekti «Buyurtmachi» tomonidan «Pudratchi»ning inshootni tayyorgarligi to'g'risidagi yozma bildirishnomasini olgandan boshlab 5 (besh) kun ichida qabul qilinadi.

11.3. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ekt qabul qilinishi boshlanishidan besh kun oldin Buyurtmachiga mazkur shartnoma (kontrakt) 5-moddasining 5.5. bandiga asosan Buyurtmachi belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro xujjatlarini topshiradi. Pudratchi xujjatlar amalda bajarilgan ishlarga to'la mos ekanligini yozma ravishda Buyurtmachiga tasdiklaydi.

11.4. Buyurtmachi ob'ektni qabul qilgan vaqtdan boshlab ob'ekt buyurtmachining mulkiga aylanadi.

Kafolatlar.

12.1. Pudratchi quyidagilarni kafolatlaydi:

- mazkur shartnomada belgilangan barcha ishlarni to'la xajmda va belgilangan muddatda bajarishni;
- barcha ishlar sifatini loyixa xujjatlari va amaldagi me'yorlarga muvofiqiligini;
- ishlarni qabul qilish chog'ida va ob'ektni kafolatli ishlatish davrida aniqlangan kamechilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etishni;
- ob'ektdan foydalanish chog'ida muxandislik tizimi va jixozlarining me'yorida ishlashini.

12.2. Loyixa xujjatlariga xamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

12.3. O'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatliyalarga, davlat standartlariga xamda texnik shartlarga muvofiqiligini;

12.4. Ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqiligini kafolatlaydi.

12.5. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab 12 oy etib belgilanadi.

12.6. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u xolda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z xisobidan bartaraf etiladi.

- Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

12.7. Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamechiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning shartlarini buzgan hisoblanadi.

12.8. Agar Pudratchi topilgan nuqson va kamechiliklarga dalolatnoma tuzilishidan yoki unga imzo chekishdan bosh tortsa, Buyurtmachi ularni tasdiqlatish uchun kamechilik va nuqsonlar, xamda ularning tavsifi bo'yicha tegishli dalolatnoma tuzadigan malakali ekspertlarni tayinlaydi. Ammo bular tomonlarning shu masala yuzasidan iqtisodiy sudiga murojaat qilish xuquqlarini istisno etmaydi.

Litsenziyalar (sertifikatlar).

13.1. Pudratchiga o'zlari yetkazib beradigan xajmda ishlarni bajarish va ob'ektni ishlatish uchun zarur bo'lgan materiallar, jixozlar, butlovchi buyumlarga litsenziya (sertifikat)lar olish bilan bog'liq bo'lgan barcha xarajatlarni zimmalariga olish majburiyati yuklatiladi.

Shartnomani bekor qilish.

14. Buyurtmachi Pudratchidan quyidagi xollarda shartnomani bekor qilinishini talab etishga xaqli:

14.1. Pudratchi qurilishni Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra bir oydan ortiq kechiktirganda;

14.2. Ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan xolda, pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda.

14.3. Pudratchi tomonidan loyixada ko'zda tutilgan shartnomaning sharti buzilganda va oqibatda ish sifatining pasayib ketishiga olib kelganda;

14.4. Pudratchining qurilish faoliyati litsenziyasi bekor qilinganda, davlat organlari tomonidan ish yuritishdan maxrum etuvchi amaldagi qonunchilik doirasida, boshqa qonun xujjatlar mavjud bo'lgan takdirda.

14.5. Qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

14.7. Pudratchi quyidagi xollarda shartnoma (kontrakt) bekor qilinishini talab qilishga xaqli:

14.8. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra 1 oydan ortiq muddatda qurilish-montaj ishlari bajarilishi to'xtatib qo'yilganda;

14.9. Qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

14.10. Buyurtmachi va Pudratchi bilan birgalikda qabul qilingan qarori bo'yicha shartnoma (kontrakt) bekor kilinganda, tugallanmay qolgan qurilish ob'ekti 10 kun muddatda Buyurtmachiga topshiriladi

14.11. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur qoidaga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi. Pudrat shartnomasi (kontrakti) mazkur shartnomaning 14.12 bandiga ko'ra bekor qilinadi.

14.12. Shartnoma (kontrakt)ni bekor qilish xaqidagi tomonlarning kelishuvi ushbu shartnoma (kontrakt) tuzish kabi rasmiylashtirilgan xolda va shaklda amalga oshiriladi.

14.13. Tomonlar shartnoma (kontrakt)ni bekor qilish xaqidagi ogoxlantirish yuborilgach, ogoxlantirishda ko'rsatilgan kamchiliklar 1(bir) oy muddat ichida ixtiyoriy bartaraf etilmasa mazkur shartnomani bir tomonlama bekor qilishga asos xisoblanadi. Qonunchilikda va shartnoma (kontrakt)da ko'zda tutilmagan xollar bundan mustasno.

Nizolarni xal etish tartibi.

15.1. Shartnoma (kontrakt)ni ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar shartnomada o'zgacha ko'zda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuniga, xamda O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksiga asosan javobgarlik choralari qo'llaniladi.

15.2. Lavozimli shaxs tomonidan shartnoma majburiyatlarini buzganligi uchun javobgarlik chorasi O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xukukiy bazasi to'g'risida"gi Qonunning 35-moddasi bilan belgilanadi.

15.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni koplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa ular konun xujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

Alohida shartlar

16.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin tomonlar o'rtasidagi mazkur shartnomaga daxldor oldingi barcha yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, kelishuvlar o'z kuchini yo'qotadi..

16.2. Pudratchi Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning aloxida bir qismini ko'rish uchun loyixa xujjatlarini uchinchi shaxsga sotish yoki o'tkazish xuquqiga ega emas. Bundan subpudratchilar mustasno.

16.3. Mazkur shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda rasmiylashtirilib, tomonlar imzo chekkan bo'lsalar xaqiqiy deb xisoblanadi

16.4. Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan xar qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi shart.

16.5. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda buyurtmachi pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishiga xaqlidir.

16.6. Mebel, jixozlari Respublika yoki viloyat miqyosida o'tkaziladigan tanlov savdolarida aniqlangan ta'minotchilardan olinishi shart.

16.7. Barcha elektr asboblari, uskunalar, jixozlar, kabel, maxsulotlari, nasoslar va boshqa jixozlarning sifat sertifikatlari xamda texnik pasportlari bo'lishi shart.

16.8. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjalari normalari qo'llaniladi.

17.6. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 3 nusxada tuzildi.

Shartnoma (kontrakt)ning xuquqiy ekspertizasi.

17.1. Shartnoma (kontrakt)ning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat sub'ektlari yoki jalb etilgan advokatlar tomonidan qonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor. Ularnig imzosisiz yoki xulosasiz shartnoma (kontrakt) tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi.

17.2. Shartnoma (kontrakt)ni tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash ehog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan yoki tomonlarning kelishuviga binoan xakamlar sudi tomonidan ko'rib chiqiladi. Konunchilik palatasi tomonidan 28.11.2013yilda kabul kilingan Senat tomonidan 12.12.2013yilda ma'kullangan Uzbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi xanda O'zR Moliya Vazirligining 2016 yil 22 noyabrdagi 88-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining gazna ijrosi koidalari" nizom (2850-son bilan Adliya Vazirligidan ro'yxatidan o'tkazilgan)ga asosan shartnoma tegishli tartibda g'aznachilik bo'limi ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va "31"dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

10. TOMONLARNING Yuridik MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«PUDRATCHI»

«III pardozchi muxandis» MCHJ

(mol yetkazib beruvchining nomi)

Manzil:Chiroqchi tumani

Tel./faks 99-360-00-32

h/r: 20208000204177068001

Bank: Qishloq kurilish bank

MFO: 01037 STIR:203954087

OKONX: 61110

«BUYURTMACHI»

Nishon Obodonlashtirish boshkarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Ya-Nishon shahri A.Temur kucha 2A uy

Tel./faks: +998973145858

sh/h* 100022860102357065200110004

byudjetdan mablag' oluvchi STIR:206816754

OKONX 90211 STIR:206816754

G'aznachilik bo'limasi nomi Moliya vazirligi yagona gazna xisob varagi

G'azna h/v 23402000300100001010

Bankning nomi Markaziy bank Toshkent Sh13B

XKKM MFO 00014

g'aznachilik bo'limasi STIR: 201122919

Rahbar:



F. Erkayv

(F.I.Sh)




Rahbar:

Sh. X. Tursunov

(F.I.Sh)

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Нишон туман ҳокимили ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги

 Ш.Туреунов

« 25 » 08 2022 йил

Нишон тумани Ҳокимлиги Ободонлаштириш бошкармасининг маъмурий биносидан
утказилган йиғилиш.

Б А Ё Н И №03

« ____ » _____ 2022 йил

Нишон тумани

Йиғилиш раиси:

Бошлик:

Ш.Туреунов

Йиғилишда катнашчилар:

А.Уринов

КУН ТАРТИБИ:

Онлайн электрон биржа савдосига куйилган **Нишон тумани Нуристон МФЙ истирохат боғини жорий таъмирлаш буйча**, пудратчи ташкилотларнинг танловда иштирок этишларининг баҳолаш мезонлари хақида

Ш.Туреунов, Б.Амонов, Э.Хаккулов, А.Уринов, И.Янгибоев, Б.Йулдошев

ЭШИТИЛДИ:

Йиғилишнинг бошкарма бошлиги Ш.Туреунов бошқариб бориб, туманимизда олиб борилаётган кенг камровли ободонлаштириш ва бунёткорлик ишларини давомийлигини таъминлаш мақсадида **Нишон тумани Нуристон МФЙ истирохат боғини жорий таъмирлаш буйча**, 2021 йил 22-апрелдаги 684-сонли Ўзбекистон Республикаси давлат харидлари тўғрисидаги қонунинг 56-бандига асосан харид қилинадиган шартнома бажариш бўйича энг яхши шартлар танлов иштирокчиларининг таклифларини баҳолаш бўйича шартнома шартларини бажариш бўйича энг яхши шартларни таклиф қилган пудратчи иштирокчини танлаб олишни айтиб утилди.

Давлат хариди тўғрисидаги ахборот давлат буюртмачиси томонидан махсус ахборот порталига танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълонни ва танлов ҳужжатларини жойлаштириш орқали чекланмаган доирадаги шахсларга маълум қилинади эълон қилинган мезонлар асосида харид комиссияси томонидан аниқланади таққослаб қуриладиган танлов талаблари буйча бош пудратчининг аниқлашда талабгорлар томонидан тақдим этилган ҳужжатларни тижорат таклифларини қуриб чиқишда ҳамда энг арзон, сифатли таминовчининг аниқлаб **Нишон тумани Нуристон МФЙ истирохат боғини жорий таъмирлаш буйча**, ишлари бюджет маблағлари доирасида шартнома тузиш лозимлигини таъкидлади.

Шундан сунг сузга Б.Йулдошев чиқиб танловда иштирок этган пудратчи ташкилотларни баҳолаш мезонларини эълон қилди.

Танловда Азимбек нур қурувчи МЧЖ 99,19 балли тушлаганлиги аниқланди.

Танловда катнашган қурувчи ташкилотлар томонидан шартнома тузиш учун якуний баённома шаклида 2 икки кун муддат ичида жамоат муҳокамасида турганлигини ва ушбу оралик мобайнида пудратчи ташкилотлар томонидан мурожатлар қилинмаганлиги сабабли, балли метод булганлиги мунсбати билан Азимбек нур қурувчи МЧЖ 99,19 балли билан толиб деб топилганлиги тўғрисида гапирди, ва уз хоҳишига қара шартнома тузишни рад этганини айтиб утилди.

Комиссия аъзолари талабгорлар томонидан тақдим қилинган танлов ҳужжатларини атрофлича урганиб чиқиб, талабгор ташкилотлар ичида тақдим қилинган барча ҳужжатлар комиссия аъзолари томонидан урганилди.

Юқорида билдирилган фикр мулоҳазалардан келиб чиқиб йиғилиш комиссия аъзолари кен аши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Онлайн электрон биржа савдосига куйилган **Нишон тумани Нуристон МФЙ истирохат боғини жорий таъмирлаш буйча**, Пудратчи таъкилотларининг танловда иштирок этишларини баҳолаш маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.
2. **Нишон тумани Нуристон МФЙ истирохат боғини жорий таъмирлаш буйча**, танловга кирган пудратчи таъкилотлар уртасида утказилган танловда Азимбек нур қурувчи МЧЖ 99.19 балл билан шартнома тузишни рад қилганлиги сабабли Резерфда булган “ЧП Pardozshi muhandis ” МСНД 95.12 балл туплаганлиги сабабли голиб деб топилсин
3. Голиб деб топилган “ЧП Pardozshi muhandis ” МСНД **Нишон тумани Нуристон МФЙ истирохат боғини жорий таъмирлаш буйча, 190.0 млн сумлик шартнома тузиш бош ҳисобчи М.Рузиқулов** зиммасига топширилсин.
4. Ушбу қарорни ижросини таъминлашни назорат қилишни ишчи гуруҳ зиммасига юклатилсин.

Баёнлаштирувчи



А.Уринов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 133852 на приобретение Нишон тумани Нуристон мфй истирохат богини тамирлаш учун

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 16.08.2022 19:55

Конкурсная комиссия Нишон туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURSUNOV SHOXLI XAMROYEVICH	раҳбар	Нишон хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	O'RINOV ANVAR TURAQULOVICH	Ишчи	Нишон тумани Хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	YANGIBOYEV IBROGIM SHERMAMATOVICH	Хужалик ишлари мудири	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AMANOV BOBIR ANVAROVICH	бош муҳандис	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XAKKULOV ERKIN ARAI OVICH	учаска бошлиги	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	YULDASHOV BAXTYOR SHARIFOVICH	техназор	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 133852.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Услуги по текущему ремонту сооружений
Количество товара	1,00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	192 545 759,00
Стартовая сумма	192 545 759,00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш ташкилогининг техника механизмлари ва иш ходимлари тугрисида маълумотнома курсатиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Тегишли мутахассислар ёрдамида бажарилган ишлар қабул қилиб олинди

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва иш ходимлари тугрисида маълумотнома бизда мавжуд	15	Экспертная		
ООО NURISTON TEKS GROUP	20	файл илова килинади	20	Экспертная		
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	20	20	20	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нусхаси илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вактига бажарилиши тугрисида кафолат хати курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларига асосан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	15	Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вактига бажарилиши тугрисида кафолат хати бизда мавжуд	15	Экспертная		
ООО NURISTON TEKS GROUP	15	файл илова килинади	15	Экспертная		
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	15	15	15	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	15	Нусхаси илова килинди	15	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш ташкилоти томонидан банк давлат солик инспекцияси ва бошка ташкилотлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: банк давлат солик инспекцияси ва бошка ташкилотлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-	20	Курилиш ташкилоти томонидан банк	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUHANDIS		давлат солик инспекцияси ва бошка ташкилотлардан қарздорлиги йуқлиги тугрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс бизда мавжуд				
ООО NURISTON TEKS GROUP	20	файл илова қилинади	20	Экспертная		
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	20	20	20	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нусхаси илова қилинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш ташкилоти фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва ҳисоб фактураси) курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва ҳисоб фактураси) курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш ташкилоти фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва ҳисоб фактураси) бизда мавжуд	20	Экспертная		
ООО NURISTON TEKS GROUP	20	файл олова қилинади	20	Экспертная		
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	20	20	20	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нусхаси илова қилинди	20	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш ташкилоти Рейтинг салоҳияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН раҳбар паспорт копия ва раҳбар ИНН курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг салоҳияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН раҳбар паспорт копия ва раҳбар ИНН курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	25	Курилиш ташкилоти Рейтинг салоҳияти статистика маълумотлари	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН бизда мавжуд				
ООО NURISTON TEKS GROUP	25	файл илова қилинади	15	Экспертная		
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	25	25	25	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	25	Нусхаси илова қилинди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NURISTON TEKS GROUP	192 545 759.00	182 000 000.00 UZS	182 000 000.00	00.00	182 000 000.00	15.08.2022 12:28:47	15.00
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	192 545 759.00	192 545 759.00 UZS	192 545 759.00	00.00	192 545 759.00	15.08.2022 16:30:13	14.18
AZIA BRICK PLANT MCHJ	192 545 759.00	184 458 800.00 UZS	184 458 800.00	00.00	184 458 800.00	15.08.2022 16:34:13	14.80
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	192 545 759.00	190 000 000.00 UZS	190 000 000.00	00.00	190 000 000.00	15.08.2022 08:19:02	14.37

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NURISTON TEKS GROUP	76.5	15	91.5
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	85	14.18	99.18
AZIA BRICK PLANT MCHJ	72.25	14.8	87.05
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	80.75	14.37	95.12

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 133852 от 22.08.2022 года на приобретение Нишон тумани Нуристон мфй истирохат боғини тамирлаш учун определила победителем:

AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ
303233554

и резервный исполнитель: ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS (203954087)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURSUNOV SHOHLI XAMROYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YANGIBOYEV IBROGIM SHERMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAKKULOV ERKIN ARALOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHOV BAXTYOR SHARIFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

