



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
GUVONOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DO'ST STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyekti tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DO'ST STROY" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.03.2020

826651

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STR):

307221494

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Andjon viloyati, Andjon shahri, Cyлтон-Жура МФИ, А.Темур шох, дом

Joylashgan joyi:

14,

Andjon viloyati, Andjon shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI  
tomondan berilgan

Guvohnoma:

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

**№ UW48138627**

1. Loyihaning turi

**Shartnoma**

2. Loyihaning nomi

Ushbu pudrat shartnomasi «Buyurtmachi» deb ataluvchi **Xonobod shahar Obodonlashtirish boshkarmasi** nomidan Nizom asosida ish olib boruvchi raxbar **I.Yakubov** bir tomondan va «Pudratchi» deb ataluvchi « **Dost Stroy MChJ** » va uning nomidan Nizom asosida ish olib boruvchi raxbari Karimov U. ikkinchi tomondan kelishuv asosida amaldagi qonunlarga muvofiq tuzildi.

**I. SHARTNOMANING MAZMUNI**

1.1 . «Pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga muvofiq «Buyurtmachi»ning ya'ni Xonobod shahar (**Xonobod shahar Navoiy MFY kelajak ovozi 1-berk kuchasini 200 m qismini asfaltlash**) ishlarini bajarib beradi.

**Xonobod shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 24.08.2022**

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

2022 yil “24” avgust

**Yuridik xizmat ko‘rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti**



**P.Ismonaliyev**

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 327-1-3D-DV/2022

Хонобод шаҳар

« 24 » 08 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Хонобод шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбар И.Якубов бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи « Дост Строй МЧЖ » ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари Каримов У. иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

1.1 . «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи»нинг яъни Хонобод шаҳар (Хонобод шаҳар Навоий МФЙ келажак овози 1-берк қучасини 200 м қисмини асфальтлаш) ишларини бажариб беради.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати ( барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда шартноманинг умумий суммаси 113 000 000 (бир юзи ун уч миллион ) сумни ташкил этади

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узи кесил хисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс-мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 3 банк иш кунда «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни 33 900 000

( утғиз уч миллион туккиз юз минг ) сум олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 70 % ни, яъни 79 100 000 ( етмиш тоққиз миллион бир юз минг ) сўм «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

### III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан бажариладиган ишлар далолатномасига асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30-кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари: тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари «Пудратчи» дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

#### IV. КАФОЛАТЛАР

##### 4.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

- кафолат муддати бир йил.

4.2. Иншоот ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб бир ой этиб белгиланади.

4.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади.

4.4. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуқсон ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда ёзувларни киритади.

#### V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 «Пудратчи» ва «Буюртмачи» уртасида узаро шартнома имзолангандан сунг жорий таъмирлаш ишларини бажарадиган бино ёки иншоот қурилиш участкасини буюртмачидан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Қурилиш майдони ёки участкаларда техник хавфсизлик коидаларига келишилган ишларни бажариш вақтида атроф муҳитнинг тозалиги меҳнат муҳофазаси ёнгинини олдини олиш зарурий тадбирларни ишлаб чиқади ва бунга амал қилади. «Пудратчи» мазкур шартномадаги барча ишларни уз кучлари билан бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик жавобгар. «Пудратчи» мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади. «Пудратчи» объектни фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектни тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади. «Пудратчи» узининг томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материаллари асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга Давлат стандартларига, техник стандартларига техник шартларга мувофиқ бўлиши ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди. Агар «Пудратчи» келишилган ишларни белгиланган муддатларда тугата олмаса ишлар сифатсиз ҳолда булган деб топилса «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарни «Буюртмачи»га тулайди. «Пудратчи» бу шартномада курсатилган қурилиш таъмирлаш ишларини қабул қилиш комиссиясига лойиха ҳужжатлари асосида ишини сифатли бажарган ҳолда топширади.

Ишларни қабул комиссияси текшириб қабул қилиб олгандан сунг оддий ҳолда аниқланиши мумкин бўлган ишларни сифатига эътироз қилиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади.

5.2 жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ажратилган бино, иншоат, қурилиш участкасини далолатномаси билан «Пудратчи»га топширади.

Қурилиш ишларини бажарилиши устидан «Буюртмачи» вакиллари қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган. «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиб боради. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлайди. Молиялаштириш жадвалига биноан аванс маблағи беради. Белгиланган ишларни якунланган деб топилиб комиссия орқали қабул қилинганда молиялаштиришни амалга оширади. «Буюртмачи» қурилиш майдонида уз вакилини техник аудиторини тайинлайди у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишни сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

5.3 Агар бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун ҳужжатларида ёки ҳужжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, бу ҳақда пудратчини ўз вақтида ёзма огоҳлантиради ва ишларни боришини тўхтатиб қўяди агарда пудратчи хатоларни ўз вақтида тўрилай олмаса буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб пудратчидан сифати, ассортиментни ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортиментни ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчидан ақцептсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг сифати, ассортиментни ва нави лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4 «Пудратчи» ишларни бажариш графигида кўрсатилган муддатларда қурилиш ишларини тугатмаган тақдирда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5 «Буюртмачи» шартноманинг 2-қисмида кўрсатилган муддатларда бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.6 Шартномада бошқа тартиб назарда тутилмаган булса, ҳужжалик шартномаларни бажармаганлик ва лозим даражада бажармаганлик учун «Ҳужжалик юрутувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунинг 25-321 моддаларида назарда тутилган жавобгарлик чоралари кулланилади.

## VI. Низоларни ҳал қилиш тартиби

6.1 Ушбу шартнома ёки унга боғлиқ масалалар юзасидан келиб чиқадиган барча низолар тарафларнинг узаро келишуви билан ҳал қилинади.

6.2 Низоларни тарафларнинг келишуви билан ҳал қилиб булмаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун қоида-сига асосан иктисодий судида ҳал қилинади.

## VII. Бошқа шартлар

7.1 Ушбу шартномага киритиладиган барча узгаришлар ва қушимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафлар томонидан имзолангандан кейин ҳақиқий ҳисобланади.

7.2 Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга булган икки нусхада тузилган булиб тарафлар имзоларидан сунг ҳақиқий деб ҳисобланади.

## VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

8.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

## IX. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

9.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали хал этилади.

## X. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

10.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, “31” декабрь 2022 йилгача амал қилади.

10.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

## XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### «ПУДРАТЧИ»

“Дўст строй” МЧЖ

Манзил: Адрес: г. Андижан, Амир Темура, №14

Тел./факс: +99893 062 50 50

х/в: 2020 8000 7051 9453 7001

Банк номи: “Гарант банк” АЖ Андижон шаҳар фили

МФО: 00081 СТИР: 307221494

ОҚОНХ: 41202

### «БУЮРТМАЧИ»

Ҳонобод шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси

Манзил: Ҳонобод шаҳар И.Каримов кучаси

Тел./факс +990934140136

ш/х 100022860034087045201110007

бюджетдан маблағ олувчи

СТИР 203873251 ОҚОНХ \_\_\_\_\_

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ҳонобод шаҳар Ҳазначилик бўлинмаси

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИР: 201122919

Раҳбар \_\_\_\_\_

И.Якубов



Раҳбар \_\_\_\_\_

У.Каримов



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134214 на приобретение Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфалтлаштириш**

Способ проведения электронный

Дата 18.08.2022

Время рассмотрения 18.08.2022 18:32

Конкурсная комиссия Хонобод ш. Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YAQUBOV IXTIYORJON IBRAXIMOVICH	Рахбар	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	URAIMOVA ASALXON ALIMJONOVNA	Котиба	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABOBAXRIYEV YUNUSALI YULDASHALI O'G'LI	Электрик	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	PATIDINOVA TILLAXON XASANOVNA	Техника хавфсизлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	KURBONOV ABDULXAMID ABDUVAXOBOVICH	Булим бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	RUZIYEV INOMJON G'ULOMOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.08.2022 года № лота 134214.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Асфальтирование
Подробное описание	Хонобод шаҳар Навоий МФЙ келажак овози 1-берк кучасини 200 метр масофасини асфалтлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	117 000 000.00
Стартовая сумма	117 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Хонобод шаҳар Навоий МФЙ келажак овози 1-берк кучасини асфальтлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларида курсатилган иш хизматлари уз вақтида ва сифатли бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	100	113490000	90	Экспертная		
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	100	115000000	65	Экспертная		
EVEREST COMFORT BUILDING MЧЖ	100	114,000,000.00	70	Экспертная		
ООО DO'ST STROY	100	113000000	100	Экспертная		

Критерий №2 Хонобод шаҳар Навоий МФЙ келажак овози 1-берк кучасини асфальтлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларида курсатилган ишларни тез ва сифатли бажариш техника ва малакали курувчи ходимларни руйхатларини жойлаш шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	100	113490000	90	Экспертная		
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	100	115000000	65	Экспертная		
EVEREST COMFORT BUILDING MЧЖ	100	114,000,000.00	70	Экспертная		
ООО DO'ST STROY	100	113000000	100	Экспертная		

Критерий №3 Хонобод шаҳар Навоий МФЙ келажак овози 1-берк кучасини асфальтлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларида курсатилган ишларни тез ва сифатли бажариш техника ва малакали курувчи ходимларни руйхатларини жойлаш шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	100	113490000	90	Экспертная		
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	100	115000000	65	Экспертная		
EVEREST COMFORT BUILDING MЧЖ	100	114,000,000.00	70	Экспертная		
ООО DO'ST STROY	100	113000000	100	Экспертная		

Критерий №4 Хонобод шаҳар Навоий МФЙ келажак овози 1-берк кучасини асфальтлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларида курсатилган ишларни тез ва сифатли бажариш ва топшириш

Обязательность: Не критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	100	113490000	90	Экспертная		
"ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	100	115600000	65	Экспертная		
EVEREST COMFORT BUILDING МЧЖ	100	114,000,000.00	70	Экспертная		
ООО DO'ST STROY	100	113000000	100	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	117 000 000.00	115 000 000.00 UZS	115 000 000.00	00.00	115 000 000.00	17.08.2022 16:21:18	29.48
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	117 000 000.00	113 490 000.00 UZS	113 490 000.00	00.00	113 490 000.00	17.08.2022 14:43:56	29.87
ООО DO'ST STROY	117 000 000.00	113 000 000.00 UZS	113 000 000.00	00.00	113 000 000.00	18.08.2022 14:55:05	30.00
EVEREST COMFORT BUILDING МЧЖ	117 000 000.00	114 000 000.00 UZS	114 000 000.00	00.00	114 000 000.00	17.08.2022 19:21:52	29.74

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	45.5	29.48	74.98
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	63	29.87	92.87
ООО DO'ST STROY	70	30	100
EVEREST COMFORT BUILDING МЧЖ	49	29.74	78.74

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134214 от 18.08.2022 года на приобретение Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфалтлаштириш определила победителем:

ООО DO'ST STROY  
307221494

и резервный исполнитель: SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ (301084149)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	YAQUBOV IXTIYORJON IBRAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABOBAXRIYEV YUNUSALI YULDASHALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	PATIDINOVA TILLAXON XASANOVNA	Согласен	
Член комиссии	KURBONOV ABDULXAMID ABDUVAXOBVICH	Согласен	
Член комиссии	RUZIYEV INOMJON G'ULOMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**“YO'L LOYIHA SERVICE”**  
**Маъсуляти чекланган жамият**

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001  
«Узсаноатқурилишбанки» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309  
163 202 ОКОНХ 66000

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ “КЕЛАЖАК ОВОЗИ 1-БЕРК”  
МФЙ “НАВОИЙ” ДЛИНОЙ 0,200 КМ В ГОРОДА ХАНАБАД**

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

КОПИЯ. № \_\_\_\_\_

**Андижан - 2022 год**

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIXA SERVICE"  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " КЕЛАЖАК ОВОЗИ 1-ТУПИК "  
ДЛИНОЙ 200 М В МФЙ "НАВОИЙ" ГОРОДА ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

Г.И.П



ОМУРЗАКОВ Х.

АКБАРОВА.Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. \_\_\_\_\_

АНДИЖАН - 2022 год

**СОДЕРЖАНИЕ**  
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " КЕЛАЖАК ОВОЗИ 1-ТУПИК " ДЛИНОЙ 200 М  
В МФЙ "НАВОИЙ" ГОРОДА ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

"TASDIQLAYMAN"  
Xonobod shahar obodonlashtirish boshqarmasi rahbari




Xonobod shahar "Navoiy" MFY "Kelajak ovozi I-berk" ko'chasi  
0km-0,200km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha  
NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Xonobod shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Navoiy" MFY raisi, "Navoiy" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ Ur	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan i sh turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox	
	km	piketaj		dan								
	km	gacha	PK +	PK +								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						№1 Ko'cha uzunligi - 200m.						
							Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarra zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. (yamash)	L x Eni x %	m2	200		
1	0,0	0,2	0+00	2+00	200	Mavjud yo'l qoplamasi eski asfaltbetondan iborat chuqur-chanoqlar mavjud. Kengligi 4,0m	Go'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarra zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	800		
I	Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
	Asfaltbeton										km	75

Navoiy boshqarmasi vakili  
Mehribon B. Murodov  
"Navoiy" MFY raisi  
H. W. W. W.



- Xonobod shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili
- MFY raisi
- MFY vakili
- Loyiha tashkilot vakili

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " КЕЛАЖАК ОВОЗИ 1-ТУНИК " ДЛИНОЙ 200 М В МФЙ "НАВОИЙ" ГОРОДА ХАНАБАД (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа ( в сумах ) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 5447,713 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 12483,39 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2107571 сум

Ф- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 389,64 чел/час

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 10845,685 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп = 60300,498 \text{ тыс. сум}$$

где:

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цен.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = 8298,076 \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

### VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

### VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

Пп - 14 330,718 тыс .сум

### VIII. прочие затраты заказчика

1363,869 тыс .сум

### IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

### X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положениям о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " КЕЛАЖАК ОВОЗИ 1-ТУПИК " ДЛИНОЙ 200 М В МФЙ  
" НАВОИЙ " ГОРОДА ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	60 300,498
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	5 447,713
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	10 845,685
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	14 330,718
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>90 924,614</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>13 638,692</b>
11	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>104 563,306</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " КЕЛАЖАК ОВОЗИ 1-ТУПИК " ДЛИНОЙ 200 М В МФЙ "НАВОИЙ" ГОРОДА  
ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	389,640	13 981,40	5 447 712,70
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>5 447 712,70</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,360	90 150,67	32 454,24
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,240	129 092,70	30 982,25
3	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	8,960	115 822,00	1 037 765,12
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	6,840	147 559,40	1 009 306,30
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	5,900	58 638,00	345 964,20
6	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,000	4 045,00	8 090,00
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,160	179 796,00	28 767,36
8	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,800	4 600,00	54 280,00
9	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 75КМ	Т	143,440	57 850,50	8 298 075,72
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			<b>10 845 685,19</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	0,620	5 550 209,00	3 441 129,58
2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	4,000	80 922,40	323 689,60
3	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	119,640	472 548,30	56 535 678,61
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>60 300 497,79</b>

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " КЕЛАЖАК ОВОЗИ 1-ТУПИК " ДЛИНОЙ 200 М В МФЙ "НАВОИЙ" ГОРОДА ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 76 593,90 ТЫС.СУМ.  
5 447,71 ЧЕЛ.-Ч

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ


Составлен в месяце	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозом) уровне	
						на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЛИНА 200М</b>							
1	E68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	2,0000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1000	200,2000	13 981,40	2 799 076,28
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,4200	6,8400	147 559,40	1 009 306,30
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,9500	5,9000	58 638,00	345 964,20
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,0000	2,0000	4 045,00	8 090,00
		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9000	11,8000	4 600,00	54 280,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,2000	90 150,67	18 030,13
		БИТУМ	Т	0,0700	0,1400	5 550 209,00	777 029,26
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	11,9000	23,8000	472 548,30	11 246 649,54
2	C148-30-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 75КМ	Т	23,8000		57 850,50	1 376 841,90
3	E2707-1-5 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	8,0000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	115,2000	13 981,40	1 610 657,28
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,2400	129 092,70	30 982,25
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,1600	179 796,00	28 767,36
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,1600	90 150,67	14 424,11
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,6800	5,4400	115 822,00	630 071,68
		БИТУМ	Т	0,0600	0,4800	5 550 209,00	2 664 100,32
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,5000	4,0000	80 922,40	323 689,60
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	7,1400	57,1200	472 548,30	26 991 958,90
4	E2707-1-6 ДОП. 4 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100М2	8,0000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,2800	74,2400	13 981,40	1 037 979,14
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,4400	3,5200	115 822,00	407 693,44
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	4,8400	38,7200	472 548,30	18 297 070,18
5	C148-30-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 75КМ	Т	119,6400		57 850,50	6 921 233,82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				76 593 895,67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				76 593 895,67
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				5 447 712,70
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				10 845 685,19
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				60 300 497,79
ИТОГО			СУМ				76 593 895,67
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				14 330 717,88
ВСЕГО			СУМ				90 924 613,55
НДС 15%			СУМ				13 638 692,03
ВСЕГО С НДС			СУМ				104 563 305,59

ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ

ANDIJON RESPUBLIKASI DAVLAT VAZIRLIGI  
SHAHARSOZLIK VA HURMATLI AQ EKSPERTIZASI  
SHARH UNITARI KORXONASI



				Andijon viloyati Honobod shaxri "Navoiy" MFY "Kelajak ovozi 1-berk" ko'chasini joriy tamirlash		
Rahbar:	Omurzaqov.X			Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tekshirdi:	Ergashev.I			PII	1	1
Chizdi:	Abdullaev.A			"YO'L LOYIHA SERVICE" Andijon 2022-yil		
L.B.M	Akbarova.D					
<b>YO'L REJASI</b>						



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 22-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 52483**

**Obyekt nomi** «Andijon viloyati Xonobod shaxr "Navoiy" MFY "Kelajak ovozi 1-berk" ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Yo'l loyixa Service" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Yo'l loyixa Service" MCHJ

**Litsenziya** AL-002058 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 02.02.2022 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 50042

**1. Loyihalash uchun asos**

Xonobod shaxar Xalq Deputatlari shaxar kengashi raisining 2022 yilda tasdiqlagan "Mening yo'lim" jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadbirlarni moliyalashtirish to'g'risidagi "Manzilli Ro'yxat"

Xonobod shaxar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i xamda "Yo'l loyixa Service" MCHJ o'rtasida tuzilgan shartnoma.

2022 yildagi "Xonobod shaxar xokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari" tomonidan tasdiqlangan va "Yo'l loyixa Service" MCHJ direktori bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Xonobod shaxr "Navoiy" MFY "Kelajak ovozi 1-berk" ko'chasini joriy ta'mirlash" ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining kengligi - **4m, uzunligi 200m**. Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Qo'l kuchi yordamida 5sm

qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish (yamash) ishlari ko'zda tutilgan.  
Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 106634,846 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 2071,540 ming so'm mashina va mexanizmlarning ishlashi uchun xarajatlar (haydovchilarning ish haqini hisobga olgan holda) hisobiga kamaygan.

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: « Andijon viloyati Xonobod shaxr "Navoiy" MFY "Kelajak ovozi 1-berk" ko'chasini joriy ta'mirlash », ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 48,7 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 104563,306 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich