



«ТАСДИҚЛАНДИ»

Бухоро давлат университетининг
Педагогика институти директори

М. И Даминов

2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИШ

Бухоро давлат университетининг Педагогика институти ўқув жараёнларида фойдаланиш мақсадида, ижара шартномаси асосида олинган Бухоро Мақом Санъатига ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносининг 2-3 қаватидаги 753 м² ўқув хоналарини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш тўғрисида

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Бухоро мақом санъатига ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносининг 2-3 қаватидаги 753 м ² ўқув хоналарини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш
2	Буюртмачи	Бухоро давлат университетининг Педагогика институти
3	Алоҳида талаблар	1.Иш тажрибаси: охириги 3 йил давомида бажарган ишлари тўғрисида маълумот (топшириш ва қабул қилиш далолатномасидан нусхалар) 2.Бюджет корхоналарига бажарган ишлари тўғрисида маълумот: топшириш ва қабул қилиш далолатномасидан нусхалар 3.Коррупцияга қарши талаблар: Коррупцияга йўл қўймаслик тўғрисидаги қафолат хати 4.Иштирок этувчининг ишчи ходимлар сони: 20 та ишчи ходимдан кам бўлмаслиги лозим 5.Иш стажи: 5 йилдан кам бўлмаган 6.Моддий таъминот: ҳисоб рақамида 20% айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида банк маълумотномаси 7.Ишларни бажариш муддати: 9 кун 8.Қафолат хати: ишларни белгиланган муддатда бажариш тўғрисида 9.Техника воситалари билан таъминланганлик даражаси: мавжуд техник воситалар рўйхати
	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби
	Молиялаштириш манбаи	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби (далолатнома+форма) асосида етказилади
	Буюртмачи суммаси	нобюджет маблағлари ҳисобидан
	Конкурс тили	73 094 000 сўм
	Шартнома валютаси	Ўзбек ва рус тиллари
	Танлов таклифини қабул қилиш	Миллий валюта
		Таклифлар эълон қилинган пайдан бошлаб

Ишлар бошқармаси бошлиғи
комиссия раиси ўринбосари

Ш.Рахимов

Бош аудитор комиссия аъзоси

Ш.Зарипов

Режа-молия бўлими бошлиғи комиссия аъзоси

О.Жумаев

Комплеанс-назорат тизимини бошқариш
бўлими бошлиғи комиссия аъзоси

А.Болтаев

Бош муҳандис

Техник фойдаланиш бўлим бошлиғи комиссия котиби



Ш.Жўраев

С.Шарипов



“Tasdiqlayman”

Buxoro davlat universitetining
Pedagogika instituti direktori
M.I.Daminov

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti o‘quv jarayonida foydalanish uchun ijara shartnomasi asosida olgan Buxoro shahar Piridastgir ko‘chasi 6-uy manzida joylashgan Abdurauf Fitrat nomidagi Buxoro maqom san’atiga ixtisoslashtirilgan maktab-internat binosining 2-3 qavatlaridagi 753m² dan iborat № 201,202,203,204,205,206,304,305,306,307,308 o‘quv xonalarini joriy ta’irlash to‘g‘risida.

DALOLATNOMA

2022- yil 3-avgust


Buxoro shahar

Binodan foydalanish uchun ta’irlalab bo‘lganligi sababli foydalanadigan binoni ta’irlash to‘g‘risida bizlar quyida tasdiqlab imzo chekuvchilar institutning ishlar boshqarmasi boshlig‘i Sh.A. Raximov, bosh muhandis Sh.A. Djo‘rayev, texnik foydalanish va xo‘jalik bo‘lim boshlig‘i S.S.Sharipov, 1-toifa muhandis R.S. Maxmudov, maktab-internati bino komendanti L.Y. Qorayevlar bino holatini ko‘rib chiqqandan so‘ng quyidagi qurilish-ta’irlash ishlari aniqlandi.

№	Bajariladigan ishlar ro‘yxati	O‘lchov birligi	Miqdori
1	Beton-pol ishlari 3-qavatdagi № 304,305,306,307,308	100 m ²	0.55
2	Nalivnoy pol 2-qavatdagi №201,202,203,204,205,206 3-qavatdagi № 304,305,306,307,308 o‘quv xonalari	100 m ²	5.63
3	Linoleum pol 2-qavatdagi №201,202,203,204,205,206 3-qavatdagi № 304,305,306,307,308 o‘quv xonalari	100 m ²	5.63
4	Devor va shiftlarni pardoqlash ishlari 2-qavatdagi №203,204,206 3-qavatdagi № 306,307,308 o‘quv xonalari	100 m ²	3,5

Imzo chekuvchilar

Ishlar boshqarmasi boshlig'i



Sh.A. Raximov

Bosh muhandis



Sh.A. Djo'rayev

Texnik foydalanish va xo'jalik bo'lim
boshlig'i



S.S. Sharipov


1-toifa muhandis



R.S. Maxmudov

Maktab-internati bino

komendanti



L.Y. Qorayev