

КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШГА

ОИД ШАРТНОМА № 36005

Самарканд шаҳри

«2» август 2022 йил

«SAM TEXNO STORY INVEST» МЧЖ кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Устави асосида иш юритувчи раҳбар: А.Тухтамуродов номидан, бир томондан ва Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти, кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Устави асосида иш юритувчи ректори М.Э.Пўлатов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйдагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" " Буюртмачи "га институт Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти Иқтисодиёт факультети биносининг ташки (фасад) қисмини капитал таъмирлаш (кейинги ўринларда – "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

| № | Ишнинг номи | Бошланғич нархи | Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси) |
|---|---|-------------------|---|
| 1 | Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти Иқтисодиёт факультети биносининг ташки (фасад) қисмини капитал таъмирлаш | 600 737 652 | 597 391 304 |
| | Жами (ҚҚС) | 90 110 648 | 89 608 696 |
| | Жами (ҚҚС билан) | 690 848 300 | 687 000 000 |

1.3. Шартноманинг умумий суммаси 687 000 000 (олти юз саксон етти миллион) сўмни ташкил этади ҚҚС билан

1.4. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: 2022 й. "2" август. Тугаши: "1" сентябрь 2022 й.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. " Буюртмачи "нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи"дан "Ишлар" " Буюртмачи "нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талабқилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган кўрсатилишини буюртманомага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар " шунга ўхшаш "Ишлар " билан алмаштирилишини;

- "Ишлар "нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғрилиниши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплашни "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар "ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» куйдаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар " учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплашни "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» куйдагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртмасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.3. Агар "Ишлар"ни бажартиш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 10кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ

БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 687 000 000 (олти юз саксон етти миллион) сўмни ташкил этади.

Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. Мазкур шартномани икки томонлама имзоланган кундан бошлаб 3 банк иш куни ичида конунчиликка мувофиқ шартномани умумий суммасидан 30% миқдориди олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 3 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" миқдори, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомаси кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтари юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, миқдори "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" кўрсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқбажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқбажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик конунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товармахсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ товар етказиб берувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, коидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «02» августдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1. Шартномани тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиш мумкин.

8.2. Шартнома тарафлар томонидан имзоланган кундан сўнг қонуний кучга киради.

VIII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар қўшимчалар рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Ижрочи»

«SAM TECHNO STORY INVEST» МЧЖ

Манзил: Самарқанд шаҳар Ватанпарварлар боғи
1-уй

Банк номи: АКБ «ТУРОНБАНК» Самарқанд
филиали

Тел: 93 3302499

МФО: 00282

ИНН: 305 716 092

х/в. 2020 8000 9009 1239 6001

ОКОНХ: 43299

Рахбар



А.Тухтамурадов

(имзо)

М.Ў.

Хуқуқшунос

Лицензия (диплом) № _____ берилган санаси:

«Буюртмачи»

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти

Манзил: Самарқанд ш. А.Темур № 9 уй

Тел./факс 8 (366) 231-12-53

ИНН: 202009161

ш/х 400910860184017094100079008

Марказий банк ХККМ Тошкентш.Б.Б.

х/р. 23402000300100001010

МФО: 00014

ОКОНХ: 92110

ИНН: 201122919

Ректор



(имзо)

М.Э.Пўлатов

Хуқуқшунос

Лицензия (диплом)

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти билан «SAM TEXNO STORY INVEST» МЧЖ ўртасида
2022 йил 2 август да тузилган № 26005 сонли капитал таъмирлашга оид шартномага

№ 1 сон илова

| N п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | |
|-----------|---|----------------------|------------|-------------------|--------------------|
| | | | | в базисном уровне | |
| | | | | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 13541,105 | 18 609,72 | 251 996 167 |
| | ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: | СУМ | | | 251 996 167 |
| | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 2 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2,6072 | 72 437,00 | 188 858 |
| 3 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН | МАШ.-Ч | 2,3419 | 58 638,00 | 137 324 |
| 4 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,11365 | 127 627,00 | 14 505 |
| 5 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 18,6951 | 1 207,00 | 22 565 |
| 6 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 22,8246 | 1 604,00 | 36 611 |
| 7 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4,6838 | 1 676,00 | 7 850 |
| 8 | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ | МАШ.-Ч | 32,7185 | 1 152,00 | 37 692 |
| 9 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 16,3603 | 54 548,00 | 892 422 |
| 10 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 2,2889 | 54 548,00 | 124 855 |
| 11 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 37,3607 | 950,00 | 35 493 |
| 12 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) | МАШ.-Ч | 74,6798 | 1 327,00 | 99 100 |
| | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: | СУМ | | | 1 597 274 |
| | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | | | | |
| 16 | ВОДА | МЗ | 15,1429 | 1 800,00 | 27 257 |
| 17 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | МЗ | 12,1452 | 295154 | 3 584 704 |
| 18 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3 | МЗ | 14,108 | 295154 | 4 164 033 |
| 19 | ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 392,8 | 382 608,90 | 150 288 776 |
| 20 | ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ МРАМОРА ПОЛИРОВАННОГО ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | М2 | 36,36 | 50 000,00 | 1 818 000 |
| 21 | БУМАГА РОЛЕВАЯ | Т | 0,030016 | 1 200 000,00 | 36 019 |
| 22 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ | Т | 0,008637 | 7 500 000,00 | 64 778 |
| 23 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ | Т | 0,001064 | 7 500 000,00 | 7 980 |
| 24 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,00452 | 7 500 000,00 | 33 900 |
| 25 | ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ) | Т | 0,0144 | 15 800 000,00 | 227 520 |
| 26 | Грунтовка "PRIMER" MEGAMIX | Т | 0,36351 | 13 500 000,00 | 4 907 385 |
| 27 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 2,7 | 10 450,00 | 28 215 |
| 28 | ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0,59455 | 11 400 000,00 | 6 777 870 |
| 29 | КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ | Т | 1,7447 | 5800000 | 10 119 260 |
| 30 | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ | Т | 0,46885 | 1 475 000,00 | 691 554 |

| | | | | | |
|----|--|------------|----------|---------------|--------------------|
| 31 | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН" | T | 0,045565 | 4 347 826,00 | 198 109 |
| 32 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ | T | 0,0312 | 900000 | 28 080 |
| 33 | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ | T | 0,658697 | 900000 | 592 827 |
| 34 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | T | 0,00088 | 17 495 652,00 | 15 396 |
| 35 | УАЙТ-СПИРИТ | T | 0,29572 | 3 000 000,00 | 887 160 |
| 36 | УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А | T | 0,455648 | 850 000,00 | 387 301 |
| 37 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩ. 0,5 ММ | M2 | 77,52 | 55 927,55 | 4 335 504 |
| 38 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | M3 | 0,047312 | 19 197,00 | 908 |
| 39 | КАРБОРУНД | КГ | 196,5034 | 800 | 157 203 |
| 40 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | M3 | 1,92 | 3 373 913,00 | 6 477 913 |
| 41 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | M3 | 0,202685 | 3 373 913,00 | 683 842 |
| 42 | МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТООПОРНАЯ МАРКА А | T | 0,019296 | 600 000,00 | 11 578 |
| 43 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | T | 0,0246 | 17 760 000,00 | 436 896 |
| 44 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,3 | 3 200,00 | 960 |
| 45 | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | КГ | 0,54 | 4 800,00 | 2 592 |
| 46 | ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ | КГ | 0,38952 | 12 100,00 | 4 713 |
| 47 | Декоративная штукатурка "RAINCOAT DECOR" MEGAMIX | T | 10,0975 | 1 300 000,00 | 13 126 750 |
| 48 | ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЕЙ 140X140X2ММ (1М=8,792КГ) | M | 204,16 | 114 296,00 | 23 334 671 |
| 49 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | T | 2,054 | 260,00 | 534 |
| 50 | ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,45ММ | M2 | 61,2 | 62 607,00 | 3 831 548 |
| 51 | ЖЕЛЮБА ПОДВЕСНЫЕ | M | 227,3 | 20 000,00 | 4 546 000 |
| 52 | КОНЕК | M | 70 | 15 000,00 | 1 050 000 |
| | ИТОГО | СУМ | | | 242 887 735 |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ | | | 12 144 387 |
| | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ | СУМ | | | 255 032 122 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | СУМ | | | 508 625 563 |
| | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-18,11% | СУМ | | | 88 765 741 |
| | ИТОГО | СУМ | | | 597 391 304 |
| | НДС-15% | СУМ | | | 89 608 696 |
| | ИТОГО С НДС: | СУМ | | | 687 000 000 |

Шартноманинг умумий сўммаси 687 000 000 (олти юз саксон етти миллион) сўми ташкел этади.

«Ижрочи»
«SAM TECHNO STORY INVEST» МЧЖ

«Буюртмачи»
Самарканд иктисодиётва сервис институти

Рахбар


А.Тухтамуродов

Ректор

М.Э.Пўлатов

М.ў.

М.ў.



(Handwritten signature)



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Самарқанд иқтисодиёт ва
сервис институти ректори
Пўлатов М.Э.

2 август 2022 йил

Институт учун хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озиқ-овқат, дори-дармон ва бошқа жиҳозларни ҳамда қурилиш ишларини харид қилиш бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йиғилиши

БАЁНИ № 6

2022 йил «02» август

Самарқанд шаҳри

Раислик қилувчи

Ишлар бошқармаси бошлиғи

Н.Э.Ибадуллаев

Иштирок этдилар

Х.Шакаров

Б.А.Сулайманов

А.Ходжаев

И.Неъматов

Б.Бойманов

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти Иқтисодиёт факультети биносининг ташки (фасад) қисмини капитал таъмирлаш ишларни бажариш бўйича 2022 йил 19 июлда etender.uzex.uz сайтининг электрон савдо порталига жойлаштирилган № 22110012125409 Эълон бўйича «SAM TEXNO STROY INVEST» МЧЖ, «OQDARYO QURUVCHI SAVDO» МЧЖ, «ARCHI CUBE BULDINGS» МЧЖлар томонидан танлов (тендер)га қатнашиш учун etender.uzex.uz платформасига ўз таклифларини жойлаштирган.

Комиссия томонидан электрон тартибда имзоланган баённомага асосан «SAM TEXNO STROY INVEST» МЧЖ ғолиб деб топилган.

Баённома натижалари бўйича комиссияга 2 кун мобайнида қатнашувчилар ва бошқа кузатувчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганини маълум қиламиз. Шу муносабат билан танловда ғолиб топилган «SAM TEXNO STROY INVEST» МЧЖ корхонаси билан шартнома имзоланишига ҳеч қандай этирозлар йўқ.

Комиссия раиси

Н.Э.Ибадуллаев

Аъзолари

Х.Шакаров

Б.А.Сулайманов

А.Х.Ходжаев

И.Неъматов

Б.Бойманов