

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «3» 8

219-11-154-ОВ/2022-
сон

Жалоер кишлоги.

Бувайда тумани Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодоловчи мазкур низом асосида иш юритувчи “Бувайда тумани Йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси” (кейинги ўринларда Пудратчи деб аталади) номидан рахбар Х.Мамажонов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Бувайда тумани Ободонлаштириш Бошкармаси номидан раҳбари Н.Турсунов (келгусида Буюртмачи деб аталади)

1. Шартнома предмети.

1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси ички йулларини смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини амалга оширади

2. Шартнома бахоси.

2.1 Шартнома кушилган қиймати солиғи билан 280 497 096 (Икки юз саксон миллион тўрт юз туксон етти минг туксон олти) сўмни ташкил этади.

2.2 Шартноманинг бахоси тарафларнинг келишувига асосан ўзгариши мумкин.

3 Тўлов шартлари.

3.1 Ушбу шартнома бўйича тўлов пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.2 Буюртмачи ушбу шартномага асосан Пудратчининг ҳисоб рақами бажарилиш лозим бўлган ишлар қийматининг 30 % дан кам бўлмаган қисмини олдиндан ўтказиб беради.

3.3 Олдиндан тўланган тўлов қиймати амалга оширилгандан сўнг бажарилган ишлар учун тўловлар хар ойнинг охирида топширилган далолатномалар (ф-2) асосида амалга оширилади.

3.4 Шартнома бўйича барча ҳисоб-китоблар қурилиш таъмирлаш ишлари тўлиқ тамаомлангандан сўнг 60 кундан кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3.5 Шартномада белгиланган суммадан ортиқ қўшимча бажарилган таъмирлаш ишлари учун буюртмачи ўз маблағидан ёки хомийлар томонидан кўзда тутилаётган маблағлар ҳисобидан тўлайди.

3.6 «Пудратчи» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларни «Буюртмачи» томонидан 30% фоиз бўнақ (аванс) ни амалга оширилгандан сўнг 30 иш куни ичида ишларни амалга оширади.

4 Томонлар ҳуқуқлари ва мажбуриятлари.

4.1 Буюртмачи Пудратчига ўз вақтида лойиха хужжатлари билан таъминлаши, шартномада кўрсатилган муддатда Пудратчига топшириши, Пудратчи томонидан бажарилган ишларни тўлиқ сифатини текшириб олиб қабул қилиб олиш.

4.2 Пудратчи ўз ишчи кучи билан ушбу шартномада ва иш режасида кўзда тутилган барча ишларни тўлиқ хажмда ва муддатида бажаришини ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ишларини Буюртмачига топшириши.

4.3 жорий-таъмирлаш объектлари учун зарур қурилиш материалларни конструкцияларни ташиш қабул қилиш ҳамда сақлашни Пудратчи томонидан амалга оширилади.

4.4 Пудратчи ушбу шартномада назарда тутилган бажарилиши лозим бўлган ишларни бажариш учун Буюртмачи билан келишилган ҳолда махсус ташкилотларни (субпудрат) жалб қилиши мумкин.

4.5 Давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш, тафтиш ва ўрганиш натижасида бажарилган ишларнинг сифатсиз ва ўз вақтида бажарилмаганлиги аниқланса «Пудратчи» томонидан зарар қопланади.

5 Тарафларнинг жавобгарлиги.

5.1.«Пудратчи» хизмат кўрсатиш муддатларини кечиктирганда, шартнома бўйича ўз мажбуриятини лозим даражада бажармаган ҳолларда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0.5% миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2.«Буюртмачи» кўрсатилган хизматлар ҳаққини ўз вақтида тўламаганлиги учун (етказиб берувчига)иш бажарувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

5.3.Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш (Ишларни бажариш) муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.Қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш давомида юзага келган камчиликлар пудратчи айби билан бўлса Пудратчи Буюртмачига зарар етказмаган ҳолда кўрсатилган муддатда камчиликларни бартараф этади.

6 Форс-мажор ҳолати.

6.1 Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни улар истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ҳолат бўйича уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайдилар.

6.2 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф бўйича мажбуриятини бажаришга унинг таъсир кўрсатиш ёки монелик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезроқ хабар бериши лозим.

7 Шартнома муддати.

7.1 Мазкур шартнома иккитомонорқали имзоланиб ҳудудий Ғазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.2 Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, 2022 йил “03” августдан 2022 йил “31” декабргача амал қилади.

8 Қўшимча шартлари.

8.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан иктисодий судлари орқали хал қилинади.

8.2 Шартнома икки нусхада тузилиб хар бир нусхаси тенг юридик кучга эга бўлиб томонларда бир нусхадан сақланади.

8.3 Шартномага барча ўзгаришлар икки томонлама келишилган ва шартномага қўшимча битим имзоланган ҳолда ва Газнатилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг қонуний деб хисобланади.

9 Томонлар ҳуқуқий манзили ва реквизитлари:

ПУДРАТЧИ:

Бувайда тумани йуллардан
Фойдаланиш унитар корхонаси
Бувайда тумани урта кунгирот к-ги
Тел/факс 7352 91 2 28
Х/Р: 20210000900210715001
Банк: Ипотека банк кукон филиали
МФО : 01076 ИНН: 200163758
ОКОНХ: 61129

Рахбар :  Х.Мамажонов

БУЮРТМАЧИ:

Бувайда тумани Ободонлаштириш
Бошкармаси Жийдали мфй гузар
боши кучаси
ШХР: 100022860302127045204110007
ИНН: 200162506
ХР: 23402000300100001010
Тошкент шаҳар марказий банки
МФО : 00014 ИНН : 201122919

Рахбар :  Н.Турсунов



YURIDIK AHAMIYATGA YeGA BO'LGAN HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi – Shartnoma
2. Loyihaning nomi- Pudrat shartnomasi .
3. Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sanasi va mazmuni haqidagi ma'lumot

Shartnoma loyixasi Buvayda tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 01 avryet 2022 yil kuni taqdim yetilgan.

Buvayda tumani Obodonlashtirish boshkarmasi xamda “Buvayda tumani Yullardan foydalanish unitar korxonasi” o'rtasida 280 497 096 (Ikki yuz sakson million turt yuz tukson yetti ming tukson olti) co'mlik ichki yo'llarni ta'mirlash uchun pudrat shartnomasi.

Shartnoma loyixasi amaldagi “Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Qonuniy va O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksi talablari asosida ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Buvayda tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuristkonsulti:
01.08.2022



Y.Qo'ziyev



Бувайда тумани Ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи
Н. Турсунов

Бувайда тумани Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси 933 к .метр қисмини жорий таъмирлаш

Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Маҳсулот ва хизмат номи	Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси 933 к ,метр қисмини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси
3	Буюртма учун асос	Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси 933 к .метр қисмини жорий таъмирлаш
4	Маҳсулот ва хизмат етказиб бериладиган манзил	Элобод МФЙ ҳудуди
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми,гувоҳнома,солик ва бошқа мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида,қайси турдаги солик туловчи эканлиги ҳақидаги гувоҳнома,ташқилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги,инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тугрисида ҳамда бажариладиган ишлар қафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар буйича ҳисоб китоблар тузилган Форма-2 га ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
8	Иш ва хизмат тури	Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси 933 к ,метр қисмини жорий таъмирлаш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%лик тулов амалга оширилади ҳамда хизмат тулик бажарилиши билан 20 кун муддатда тулик ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади хизматларнинг қабул қилиш далолатномасига асосан. Хизматларни бажариш муддати 15 кун
10	Техника-мехнат хавфсизлиги буйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида мехнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига тулик риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	300 129 000 (Уч юз миллион бир юз йигирма туккиз минг) сўм

Такдим этиладиган
хужжатлар

Танлаш иштирокчисининг ташкилий шакли тугрисида маълумот, танлаш иштирокчиси тугрисидаги умумий маълумот (Гувохнома ва литсензия), танлаш иштирокчисининг ухшаш объектларда бажарган ишлари буйича иш тажрибаси тугрисидаги маълумот, танлаш иштирокчиси объект билан танишганлиги тугрисида маълумот, баланс ва молиявий натижалар охириги 3 йиллик курсаткичлари (баланс ва молиявий натижа), солик ва мажбурий туловлардан карздорлик йуклиги тугрисида маълумот, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошка ресурслари мавжудлиги, моддий техник базаси тугрисида, бажариш муддати, нарх буюртмаси, ижрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта, тулов тартиби ва етказиб бериш шартлари ҳақидаги ахборот; Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат тилида ва, заруриятга караб, бошка тилларда тайёрлаш мажбурийлиги тугрисидаги талаб иштирокчиларга танлаш буйича харид килиш хужжатлари коидаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тартиби, такдим этиш муддати бошланадиган ва тугайдиган сана; техник топширик; ушбу Конунга мувофиқ таклифларни баҳолаш мезонлари ва куриб чиқиш тартиби; танлаш иштирокчилари томонидан коррупсия курунишларига йул қуймаслик буйича ариза такдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб.

BAYONNOMASI

2022 yil 03 avgust

Jiydali qishlog'i

Yig'ilish raisi
Kotib

N.Tursunov
Sh.Xirmonova

Yig'ilishda qatnashdilar: Obodonlashtirish boshqarmasi Bosh muxandisi M.Gopurov, komissiya a'zolari S.Voxidov, M.Dadaboyev, Sh.Xirmanova va boshqalar.

KUN TARTIBI:

1. Tashabbusli byudjet jarayonining "Mening yo'lim" loyixasi bo'yicha yetarli ovoz yig'ib g'olib bo'lgan Elobod MFY Mevazor ko'chasini asfaltlashtirish to'g'risida.

Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Tursunov yig'lishni ochib, u o'z so'zida tumandagi qishloq axolisini yashash sharoitini yaxshilash maqsadida tashkillangan Tashabbusli byudjet jarayonining "Mening yo'lim" loyixasi bo'yicha yetarli ovoz yig'ib g'olib bo'lgan Elobod MFY Mevazor ko'chasini asfaltlashtirish uchun <http://etender.uzex.uz> saytiga e'lon kiritilib 22110012126682 lot raqami ostida eng yaxshi taklif beruvchi tanlab olinganligini aytib o'tdi. 2022 yil 29 iyul kundan 2022 yil 03 avgust kunigacha komissiya a'zolariga pudratchilar tomonidan xech qanday e'tirozlar kelib chiqib tushmaganligini bildirib o'tdi.

Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muxandisi M.Gopurov va komissiya a'zosi M.Dadaboyevlar muzokara uchun so'z olib o'z fikr va muloxazalarini aytib o'tdi.

Kun tartibidagi masala atroflicha muxokama qilinib, yig'ilish

QAROR QILADI:

1. Tashabbusli byudjet jarayonining "Mening yo'lim" loyixasi bo'yicha yetarli ovoz yig'ib g'olib bo'lgan Elobod MFY Mevazor ko'chasini asfaltlashtirish to'g'risidagi Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Tursunovning ma'ruzasi asos uchun qabul qilinsin.
2. Yuqoridagi asfaltlashtirish ishlarini nazorat qilish Bosh muxandis M.Gopurov va Infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'limi boshlig'i S.Voxidovlar ma'sul etib belgilansin.
3. Ushbu qarorni bajarilishini nazorat qilish bosh xisobchi Sh.Xirmonova zimmasiga yuklatilsin.



Yig'ilish raisi
Kotib

N.Tursunov
Sh.Xirmonova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126682 на приобретение элобод мфй мевазор кучасини жорий тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 29.07.2022

Время рассмотрения 29.07.2022 13:08

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUXALIQOVICH NAZIRJON TURSUNOV	Рахбар	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	XIRMANOVA SHAXNOZA ABDULAZIZOVNA	Бош хисобчи	Комиссия котиби
Член комиссии	KENJAYEVA DILFUZA ABDILXAMITOVNA	Касаба уюмаси раиси	Комиссия аъзоси
Член комиссии	ISMATULLAYEVA MOXINUR KOMILJON QIZI	Иктисодчи	Комиссия аъзоси
Член комиссии	VOXIDOV SOBIRJON SOLIJONOVICH	Объектларни саклаш булими мудири	Комиссия аъзоси
Член комиссии	DADABOYEV MURODJON TURG'UNOVICH	Иv,jhxb	Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.07.2022 года № лота 126682.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 5

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	элобод мфй йуларини жорий тамирлаш ишлари учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 129 000.00
Стартовая сумма	300 129 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Зарурий техника ва моддий ресурсларини шунингдек ишчи ходимларни сони тугрисидаги маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
БУВАЙДА ТУМАН ЙФУК	10	10	9	Экспертная		
ZERO MAX FREE BUILD	10	10	6	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солик реквизитлар ҳамда қарздорлик тугрисидаги маълумотнома тижорат таклиф

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
БУВАЙДА ТУМАН ЙФУК	10	10	10	Экспертная		
ZERO MAX FREE BUILD	10	10	7	Экспертная		

Критерий №3 Солик ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик қафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Қарздорлик йуқлиги тугрисида солик маълумоти ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик қафолат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
БУВАЙДА ТУМАН ЙФУК	10	10	10	Экспертная		
ZERO MAX FREE BUILD	10	10	5	Экспертная		

Критерий №4 Бажариладиган ишлар муддати сифатига қафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб рақамдаги маблағнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Нуқсон далолатномасида курсатилган ишларни сифатли бажарилиши ҳамда маблағнинг мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
БУВАЙДА ТУМАН ЙФУК	10	10	9	Экспертная		
ZERO MAX FREE BUILD	10	10	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
БУВАЙДА ТУМАН ЙФУК	300 129 000.00	280 497 096.00 UZS	280 497 096.00	00.00	280 497 096.00	22.07.2022 11:26:30	20.00
ZERO MAX FREE BUILD	300 129 000.00	299 629 089.00 UZS	299 629 089.00	00.00	299 629 089.00	27.07.2022 15:46:59	18.72

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
БУВАЙДА ТУМАН ЙФУК	76	20	96
ZERO MAX FREE BUILD	50	18.72	68.72

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 126682 от 29.07.2022 года на приобретение элобод мфй мевазор кучасини жорий тамирлаш определила победителем:

БУВАЙДА ТУМАН ЙФУК
200163758

и резервный исполнитель: ZERO MAX FREE BUILD (308589946)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DADABOYEV MURODJON TURG'UNOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUXALIQOVICH NAZIRJON TURSUNOV	Согласен	
Член комиссии	VOXIDOV SOBIRJON SOLIJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевзор кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 3

Архив №

Қуқон ш. - 2022й.



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевзор кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош муҳандиси		А.Содиқов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana: 11-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46605

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Buvayda tumani Elobod MFY Mevazor ko'chasini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020й/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45622

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Buvayda tuman kengashining 2022-yil 15- aprel kungi VI-46-40-11-154-K/22-sonli qarori

1.2. Buvayda tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Buvayda tumani Elobod MFY Mevazor ko'chasi - uzunligi 0,933 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud yo'l profilini material qo'shmasdan avtogreyder yordamida tekislash (4199m²) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (3266m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 320 479,495 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 274 709,996 ming so'm
QQS 15%	- 41 206,499 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 315 916,495 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 563,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 320 479,495 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Elobod MFY Mevazor ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очкилик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил 2 феврал кунги 49-сонли қарорга асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет маблағлари” ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободолаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.



**Фарғона вилояти Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучасини 0,933 км
кисмини жорий таъмирлаш**

ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Фарғона вилояти Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучасини 0,933 км кисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатлари Бувайда тумани ободонлаш тириш бошкармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиха-смета хужжатлари буюртмачи-Бувайда тумани ободонлаш тириш бошкармаси ватечишли Элобод МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойихада такдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари хисобланди.

Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси—узунлиги 0,933 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Мавжуд йул профилини материал кушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш (4199м^2) ва I белгили B турдаги майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (3266м^2) коплама ёткизиш ишлари лойихаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган холатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета хужжатларида Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



А.Содиқов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи

Ш. Туррақов
" _____ " _____ 2022 й

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари туғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўللар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ


Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси вакили С.Воҳидов, Элобод МФЙ раиси Ш.Хамдамова, Элобод МФЙ ҳоким ёрдамчиси Э.Умурзоқовлар биргаликда Элобод МФЙ кучаларини йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чикиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзилы		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	ПК							
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мевазор кўчаси 0,933 км қисми								
1	0+00	9+33	933	Мавжуд қоплама шаклли қопламадан иборат бўлиб буйлама ва қундаланг нишабниклари нотекис	Мавжуд қопламини буйлама ва қундаланг нишабникларини материал қушмасдан текислаш	933*4,5	м2	4198,5
					Майда донали зич исик асфалтбетон қоринмасидан 5 см қалтиликда қоплама қуриш	933*3,5	м2	3265,5
Ашёларни ўртача ташиш масофаси								
1				Асфальтбетон маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	43
2				Битум маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	43

Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Элобод МФЙ раиси:

Элобод МФЙ ҳоким ёрдамчиси:



С.Воҳидов

Ш.Хамдамова

Э.Умурзоқов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор қучаси 0,933 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	16349,401
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	200848,295
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	14221,047
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2815,565
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	187,8
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2513,897
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	301,668
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	234234,307
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	40475,688
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	274709,996
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	274709,996
12	НДС 15 %	41206,499
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	315916,495
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4563,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3942,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	320479,495

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси 0,933 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	187,826895	14990,21	2815565
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	97,451995	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2815565
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	5,8779		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	10,41228	218230,90	2272281
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,47357	264651,60	125331
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	10,05774	152209,00	1530879
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	4,473735	141550,00	633257
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	5,061525	181873,00	920555
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,97965	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	23,5116	152209,00	3578677
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	17,171865	181873,00	3123099
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	4,660335	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	9,819825	131172,90	1288095
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	4,240485	119283,00	505818
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,489825	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	5,8779	403445,00	2371409
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						16349401
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	394,53771	484337,00	191089211
2	09219	ВОДА	МЗ	65,91645	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,0444108	5652849,60	251048
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,68199	5652849,60	9508036
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						200848295
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 43 КМ	ТН	394,538	35887,80	14159090

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси 0,933 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		4,1985
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	129,73365
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	63,523305
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,48	10,41228
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	23,5116
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	17,171865
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	4,660335
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	8,187075
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	4,240485
1.9	09219	ВОДА	М3	15	62,9775
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,633
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,94714
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,47357
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,68199
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,2655
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	54,305265
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	30,63039
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,70232
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	10,05774
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	4,473735
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	5,061525
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,78372
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,63275
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,39186
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	4,70232
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,93895
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,0352674
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	315,4473
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,2655
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,78798

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,35116
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,17558
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,19593
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,097965
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,17558
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,0091434
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	79,09041

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС



Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича ажратилган ишларига лойиҳа смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти судида ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС си) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлавиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қўштепа ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТ МЧБҚнинг 28.01.2022 йил қўнғи №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўнғи №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автоудронатор	маш-час	264 651,6	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил қўнғи №519/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
9	Фреза	маш-час	174598,00	
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Мпркировачная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогройдеры среднего типа 99 квт \135л.с.\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўнғи №1- К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
6	ГПС	тн	820 877,8	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўнғи №3- К сонли экспертиза хулосаси
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	
10	ВОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
9	ГБДО-3, 100-2	м3	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	

	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	Каталоги 2021 тил 4-чорак
	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
18	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТТ-350	м2	4 300,0	
20	Мастика битумкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	тн	7 740 000,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
23	Рудонные материалы	м3	4 300,0	
24	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Бошка харажатлар	%	17,28%	Бошка харажатлар туманлар кесимида, Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошка харажатларидан хисоблав олинди.
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 тил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Бувайда гунаҳор Ободот санигарини бошқармаси

