

ШАРТНОМА № ОАГ-059

(Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“ 03 ” 08 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва **ООО «Optimal Architect Group»** (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Чориев Зафар Байрамкулович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Тошкент вилояти Ангрэн шаҳар Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 126638) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 29 июлдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Тошкент вилояти Ангрэн шаҳар Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Фазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 4 320 000 (Тўрт миллион уч юз йигирма минг) сўмни** ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Фазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман хокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга

транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета хужжатларининг белгиланган хужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета хужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишувини ёзма шаклда амалга оширилади.

Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга такдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиха-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инobatга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.
Ш/х: 304521860274017045129118444
ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия
Вазирлиги Ғазначилигининг
Амалиёт Бошқармаси
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
МФО 00014 ИНН 201129919



Б.Нурматов

“Бажарувчи”

ООО «Optimal Architect Group»
Адрес: Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани,
Кушбеги даҳаси, 23-уй, 49-хонадон.
Телефон: +998 93 993-00-00
АТ «Aloqabank», Главный офис;
Шайхантохур тумани, Хувайдо кучаси, 14-
уй.10-хонадон. p/c:20208000105284571001.
МФО:00401 ИНН:307759386.



Директор

З.Б.Чориев.

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар: Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил « 03 » 08 даги OG-059 -сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан ҚҚС билан 4 320 000 (Тўрт миллион уч юз йигирма минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

**“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буқртмачи хизмати” ДУК**

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045129118444

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФЭ 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

ООО «Optimal Architect Group»

Адрес: Тошкент шаҳар, Яққасарой тумани,

Кушбеги даҳаси, 23-уй, 49-хонадон.

Телефон: +998 93 993-00-00

АТ «Aloqabank», главный офис;

Шайхантахур тумани, Хувайдо кучаси, 14-

уй. 10-хонадон.

р/с: 20208000105284571001.

МФО: 00401 ИНН: 307759386.



Директор

З.Б.Чориев.

2022 йил "03" 08 даги
OG-059 сонли шартномага
2 -илова

Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш
лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				1 296 000
1	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	4 320 000	20	4 320 000	3 024 000
	Жами:				4 320 000



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

«TASDIQLAYMAN»



“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,

komissiya raisi

B. Nurmatov
B.Nurmatov

08 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

34 -sonli
YIG‘ILISH BAYONNOMASI

“03” 08 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov, A.B.Zakirov, O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili - O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 ball dan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Бунёдчи бошланғич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Бўка тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	498,353,682	2635	476,000,000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	7/29/2022	Enter Road MCHJ	MUHAMMEDOV HAMZA HAKIMBOYEVICH	302216210	473,435,998
2	Ангрен шаҳар Нури ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	7,200,000	2638	4,320,000	ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	CHORUYEV ELBEK BAYRAMKULOVICH	307759386	7/29/2022	ООО RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306697298	5,000,000

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126638 на приобретение Ангрен шаҳар Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 29.07.2022

Время рассмотрения 28.07.2022 19:29

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.07.2022 года № лота 126638.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Ангрен шаҳар Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	7 200 000.00
Стартовая сумма	7 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОҲИНА ЛОҲИНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ	25	25	5	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	4-шакл	20	Экспертная		
ООО RAVON ЛОҲИНА LUX	25	25	20	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	25	4-шакл	20	Экспертная		

Критерий №2 I. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОҲИНА ЛОҲИНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ	19	19	16	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	19	10	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	19	1-шакл	6	Экспертная		
ООО RAVON ЛОҲИНА LUX	19	19	19	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	19	1-шакл	19	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ҳодимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОҲИНА ЛОҲИНА-QIDIRUV INSTITUTI	20	20	18	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	5-шакл	0	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	20	20	20	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	5-шакл	20	Экспертная		

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОҲИНА ЛОҲИНА-QIDIRUV INSTITUTI	34	34	22	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	34	29	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	34	2-3-шакл	28	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	34	34	34	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	34	2-3 шакл	34	Экспертная		

Критерий №5 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОҲИНА ЛОҲИНА-QIDIRUV INSTITUTI	2	2	2	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	2	6-шакл	0	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	2	2	2	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	2	6-шакл	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	7 200 000.00	5 760 000.00 UZS	5 760 000.00	00.00	5 760 000.00	22.07.2022 10:52:56	22.50
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	7 200 000.00	4 320 000.00 UZS	4 320 000.00	00.00	4 320 000.00	28.07.2022 18:01:48	30.00
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	7 200 000.00	5 900 000.00 UZS	5 900 000.00	00.00	5 900 000.00	23.07.2022 21:12:45	21.97
ООО RAVON LOYIHA LUX	7 200 000.00	5 000 000.00 UZS	5 000 000.00	00.00	5 000 000.00	28.07.2022 17:20:52	25.92

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	44.1	22.5	66.6
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	66.5	30	96.5
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	58.8	21.97	80.77
ООО RAVON LOYIHA LUX	66.5	25.92	92.42

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 126638 от 29.07.2022 года на приобретение Ангрен шаҳар Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP
307759386

и резервный исполнитель: ООО RAVON LOYIHA LUX (306997298)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	NURMATOV BANIIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Предидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси
Беш вазирининг биринчи уринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан
Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(13.07.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН. СЎМ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланишига тугалланиш йили	Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов-бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Тошкент вилояти бўйича жами:		272,302	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	107 961,000	73 820,678		4 681,855	3 229,692		74 240,489					
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллار		161,859	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	74 240,489 3 334,620	80 699,000	73 820,678		3 409,951	2 411,830		74 240,489					
	Тақсимланмаган лимит							3 468,371											
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306	3 927,202		160,104	115,500		4 087,306					
1	Улўбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866		8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506		№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК	
2	Улўбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815		8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733		№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК	
3	Улўбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413 9,355	211,413	202,058		9,355	6,240	0,470 III-чорак	211,413		№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY	
4	Улўбек МФИ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321		8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240		№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY	
5	Улўбек МФИ Улўбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718 5,861	77,718	71,857		5,861	3,744	0,200 III-чорак	77,718		№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК	
6	Улўбек МФИ Улўбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505 5,861	189,505	183,644		5,861	3,744	0,440 III-чорак	189,505		№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ	
7	Улўбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500 11,417	678,500	667,083		11,417	7,713	1,570 III-чорак	678,500		№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY	
8	Улўбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489 58,145	504,489	446,344		58,145	46,323	0,900 III-чорак	504,489		№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧЖ	
9	Боботог МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201 42,988	1 496,201	1 453,213		42,988	30,264	2,198 III-чорак	1 496,201		№45084 02.06.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118633	LION TRANS GROUP МЧЖ	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 297,282 58,242	1 297,282 58,242	1 297,282 58,242	1 297,282 58,242	1 297,312	1 239,070		58,242	37,971		1 297,282					
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813 2,864	70,813	67,949		2,864	1,602	0,183 III-чорак	70,813		№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК	
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550	37,030		1,520	0,642	0,091 III-чорак	38,550		№42604 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №10094	Бекобод ТЙФУК	
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195	31,655		1,540	0,657	0,091 III-чорак	33,195		№42597 19.05.2022 й.	03.07.2022 й лот №112494	Бекобод ТЙФУК	
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585	52,704		2,881	1,620	0,100 III-чорак	55,585		№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК	
5	Маърифат МФИ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	130,498 4,206	130,498 4,206	130,498 4,206	130,498 4,206	130,498	126,292		4,206	2,565	0,261 III-чорак	130,498		№42657 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот №111069	Бекобод ТЙФУК	
6	Маърифат МФИ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635	12,619		1,016	0,282	0,030 III-чорак	13,635		№42607 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	37,313	37,313	37,313	37,313	37,313	35,957		1,356	0,525	0,060	37,313		№42672 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТЙФУК	
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	112,520	112,520	112,520	112,520	107,937		4,583	3,114	0,310	112,520		№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК		
9	Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	195,548	195,548	195,548	195,548	188,982		6,566	4,794	0,510	195,548		№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК		
10	Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	104,809	104,809	104,809	104,809	100,989		3,820	2,580	0,290	104,809		№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК		
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,297	41,297	41,297	41,297	39,693		1,604	0,702	0,084	41,297		№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК		
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500		1,612	0,708	0,092	64,500		№42699 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102856	Бекобод ТЙФУК		
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	79,558	79,558	79,558	79,558	79,558		1,797	0,840	0,147	79,558		№42945 20.05.2022 й.	23.06.2022 й №107873	Бекобод ТЙФУК		
14	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	56,413	56,413	56,413	56,413	56,443		1,796	0,840	0,111	56,413		№42710 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102811	Бекобод ТЙФУК		
15	Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	263,047	263,047	263,047	263,047	263,047		21,081	16,500	0,640	263,047		№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК		
	Нуратонов шаҳар бўйича жами		2,862	1 995,156	1 995,156	1 995,156	1 995,156	1 995,156	1 830,063		165,093	124,200	1 995,156						
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	77,642	77,642	77,642	77,642	77,642		67,949	9,693	7,200	0,122	77,642		№42651 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road MCHJ	
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	344,671	344,671	344,671	344,671	344,671		312,250	32,421	23,400	0,467	344,671		№42655 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102234	Қибрай ТЙФУК	
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,249	30,249	30,249	30,249	30,249		24,728	5,521	3,600	0,071	30,249		№40759 11.05.2022 й.	01.07.2022 й лот № 112158	Тошкент ТЙФУК	
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	64,905	64,905	64,905	64,905	64,905		50,679	14,226	10,797	0,115	64,905		№42660 19.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111256	Enter Road MCHJ	
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	178,706	178,706	178,706	178,706	178,706		163,385	15,321	10,800	0,302	178,706		№43858 26.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ	
6	Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	770,460	770,460	770,460	770,460	770,460		704,070	66,390	52,197	1,092	770,460		№43458 24.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
7	Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	423,828	423,828	423,828	423,828	423,828		412,000	11,828	9,006	0,531	423,828		№44620 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 112771	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
8	Олпоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	104,693	104,693	104,693	104,693	104,693		95,000	9,693	7,200	0,162	104,693		№43466 24.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107101	Паркент ТЙФУК	
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		6,897	3 238,637	3 238,637	3 238,637	3 238,637	3 238,637	3 090,571		148,066	102,324	3 238,637						
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,270	304,270	304,270	304,270	304,270		287,166	17,104	11,598	0,820	304,270		№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY	
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,012	271,012	271,012	271,012	271,012		255,781	15,231	10,437	0,738	271,012		№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY	
3	Дўстлик МФИ А.Тўқоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,633	286,633	286,633	286,633	286,633		273,187	13,446	9,162	0,648	286,633		№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY	
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	464,471	464,471	464,471	464,471	464,471		446,421	18,050	14,055	0,500	464,471		№44696 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109756	Янгийўл ТЙФУК	
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	267,837	267,837	267,837	267,837	267,837		253,228	14,609	9,993	0,706	267,837		№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳавий куват, тегишли улчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартловлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,330	219,330	219,330	219,330	219,330	206,522	12,808	8,706	0,572	219,330		№43216	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,369	236,369	236,369	236,369	236,369	223,343	13,026	8,862	0,626	236,369		№42076	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,698	189,698	189,698	189,698	189,698	179,154	10,544	7,089	0,456	189,698		№42077	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,764	230,764	230,764	230,764	230,764	218,927	11,837	8,013	0,565	230,764		№42079	04.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	605,951	605,951	605,951	605,951	605,951	590,422	15,529	10,650	0,858	605,951		№43219	15.06.2022 й	Қибрай ТЙФУК	
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,305	162,305	162,305	162,305	162,305	156,423	5,882	3,759	0,408	162,305		№44459	09.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
	Охангарон шаҳар бўйича жами		7,358	2 586,074	2 586,074	2 586,074	2 586,074	2 586,074	2 462,097	123,977	81,793		2 586,074					
1	Кўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,432	327,432	327,432	327,432	327,432	308,827	18,605	12,651	0,912	327,432		№40025	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
2	Кўрғон МФЙ Шароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	737,753	737,753	737,753	737,753	737,753	703,689	34,064	23,895	2,168	737,753		№40022	30.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
3	Кўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	101,204	2,825	1,581	0,587	104,029		№40018	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
4	Кўрғон МФЙ Кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	278,678	278,678	278,678	278,678	278,678	266,252	12,426	8,439	0,748	278,678		№40016	04.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
5	Ешлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	132,970	132,970	132,970	132,970	132,970	125,874	7,096	4,632	0,337	132,970		№41409	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
6	Ешлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,714	52,714	52,714	52,714	52,714	49,137	3,577	2,118	0,140	52,714		№41412	10.06.2022 й	Охангарон ТЙФУК	
7	Ешлик МФЙ Мустақиллик проezd кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073	48,681	3,392	1,986	0,140	52,073		№41413	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
8	Ешлик МФЙ Янгилик проezd кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,379	124,379	124,379	124,379	124,379	120,987	3,392	1,986	0,317	124,379		№41415	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
9	Ешлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	141,810	141,810	141,810	141,810	141,810	134,899	6,911	4,500	0,330	141,810		№42648	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
10	Ешлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905	98,905	98,905	98,905	98,905	95,155	3,750	2,239	0,223	98,905		№40014	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
11	Ешлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	274,783	274,783	274,783	274,783	274,783	261,567	13,216	9,003	0,698	274,783		№40011	07.06.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ	
12	Ешлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,407	48,407	48,407	48,407	48,407	45,364	3,043	1,737	0,170	48,407		№40010	10.06.2022 й	Охангарон ТЙФУК	
13	Ешлик МФЙ Меймор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,005	60,005	60,005	60,005	60,005	56,445	3,560	2,106	0,193	60,005		№40005	20.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
14	Ешлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,063	54,063	54,063	54,063	54,063	50,662	3,401	1,986	0,150	54,063		№40002	17.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
15	Ешлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,073	98,073	98,073	98,073	98,073	93,354	4,719	2,934	0,245	98,073		№39996	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,529	2 646,114	2 646,114	2 646,114	2 646,114	2 646,114	2 519,270	126,844	91,860		2 646,114					
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	729,332	729,332	729,332	729,332	729,332	709,671	19,661	14,040	0,920	729,332		№44193	11.06.2022 й	LION TRANS GROUP MЧЖ	
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661	269,661	269,661	269,661	269,661	250,000	19,661	14,040	0,770	269,661		№41821	10.06.2022 й	Паркент ТЙФУК	
3	Хамза МФЙ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	851,426	851,426	851,426	851,426	851,426	808,605	42,821	31,200	1,907	851,426		№41823	25.05.2022 й	Зангнота ТЙФУК	
4	Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	795,695	795,695	795,695	795,695	795,695	750,994	44,701	32,580	1,932	795,695		№41826	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилмиш ишларнинг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойҳақавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/Гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Янгийўл сахар бўйича жами		4,024	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988	1 760,275	112,713	84,660								
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297	822,215	57,082	45,360	2,030 III-чорақ	879,297		№42354 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY		
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691	938,060	55,631	39,300	1,994 III-чорақ	993,691		№42912 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY		
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	4 171,941 121,819	4 171,941 121,819	4 171,941 121,819	4 171,941 121,819	4 171,941	4 050,122	121,819	90,735		4 171,941						
1	Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,273 10,267	224,273 10,267	224,273 10,267	224,273 10,267	224,273	214,006	10,267	7,191	0,597 III-чорақ	224,273		№40754 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТЙФУК		
2	Фарҳод МФЙ Богдон 2 кўчаси	2022 й	0,200	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457	82,556	7,901	5,871	0,200 III-чорақ	90,457		№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТЙФУК		
3	Фарҳод МФЙ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндалан) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076	171,857	9,219	6,933	0,530 III-чорақ	181,076		№44724 31.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТЙФУК		
4	Фарҳод МФЙ Богистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	404,572 9,148	404,572 9,148	404,572 9,148	404,572 9,148	404,572	395,424	9,148	6,876	0,500 III-чорақ	404,572		№41392 13.05.2022 й	13.07.2022 й лот № 118248	Қибрай ТЙФУК		
5	Фарҳод МФЙ Богдон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632	440,496	9,136	6,864	1,080 III-чорақ	449,632		№41392 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК		
6	Фарҳод МФЙ Богдон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869	117,660	5,209	3,423	0,270 III-чорақ	122,869		№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК		
7	Фарҳод МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	275,738 5,729	275,738 5,729	275,738 5,729	275,738 5,729	275,738	270,009	5,729	4,119	0,790 III-чорақ	275,738		№41393 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК		
8	Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	630,752 5,639	630,752 5,639	630,752 5,639	630,752 5,639	630,752	625,113	5,639	4,119	0,802 III-чорақ	630,752		№44539 30.05.2022 й	27.06.2022 й лот № 108980	Янгийўл ТЙФУК		
9	Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482	106,887	7,595	5,973	0,300 III-чорақ	114,482		№41396 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК		
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	424,422 8,029	424,422 8,029	424,422 8,029	424,422 8,029	424,422	416,393	8,029	5,973	0,440 III-чорақ	424,422		№44704 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113247	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH		
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	451,880 8,029	451,880 8,029	451,880 8,029	451,880 8,029	451,880	443,851	8,029	5,973	0,446 III-чорақ	451,880		№44706 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113254	Бекобод ТЙФУК		
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414	173,283	10,131	8,076	0,440 III-чорақ	183,414		№41398 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК		
13	Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	341,482 11,296	341,482 11,296	341,482 11,296	341,482 11,296	341,482	330,186	11,296	8,736	0,475 III-чорақ	341,482		№44733 31.05.2022 й	13.07.2022 й лот № 117580	Қибрай ТЙФУК		
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	189,025 9,020	189,025 9,020	189,025 9,020	189,025 9,020	189,025	180,005	9,020	6,864	0,550 III-чорақ	189,025		№41401 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК		
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866	82,395	5,471	3,744	0,270 III-чорақ	87,866		№41404 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК		
	Бўка туман бўйича жами		6,485	3 258,777 105,553	3 258,777 105,553	3 258,777 105,553	3 258,777 105,553	3 784,191	3 651,578	132,613	91,478		3 258,777						
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	683,782 21,788	683,782 21,788	683,782 21,788	683,782 21,788	683,782	661,995	21,788	15,162	0,901 III-чорақ	683,782		№43452 24.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 102563	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	316,853 10,853	316,853 10,853	316,853 10,853	316,853 10,853	316,853	306,000	10,853	7,329	0,405 III-чорақ	316,853		№43450 24.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113267	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					525,414	498,354	27,060	19,032				№43448 24.05.2022 й		Танлов (тендер)		
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	869,363 23,518	869,363 23,518	869,363 23,518	869,363 23,518	869,363	845,845	23,518	16,473	1,943 III-чорақ	869,363		№39902 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК		
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	429,696 3,416	429,696 3,416	429,696 3,416	429,696 3,416	429,696	426,280	3,416	1,998	0,594 III-чорақ	429,696		№43887 26.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111063	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ		
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	224,336 23,536	224,336 23,536	224,336 23,536	224,336 23,536	224,336	200,800	23,536	16,848	0,331 III-чорақ	224,336		№43867 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113294	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурғилиш ишларининг бошланғиси ва тугалланғиси йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	391,748 14,316	391,748 14,316	391,748 14,316	391,748 14,316	391,748	377,432	14,316	9,810	0,575 III-чорақ	391,748		№42626 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107097	ООО Геострой Престиж	
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392	19,826 4,491	19,826 4,491	19,826 4,491	19,826 4,491	19,826	15,335	4,491	2,684	0,392 III-чорақ	19,826		№39906 06.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118783	МСНВ ВІЗНІС ІДЕАЛ КОМФОРТ SARDOVA	
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778 III-чорақ	323,173		№39904 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК	
	Бўстонлиқ туман бўйича жами		6,810	2 767,732 117,370	2 767,732 117,370	2 767,732 117,370	2 767,732 117,370	2 767,732	2 650,362		117,370	92,025	2 767,732					
1	Чимбойлик МФЙ Қўқдаре кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	550,029 19,529	550,029 19,529	550,029 19,529	550,029 19,529	550,029	530,500	19,529	15,126	1,390 III-чорақ	550,029		№43888 26.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	729,361 22,499	729,361 22,499	729,361 22,499	729,361 22,499	729,361	706,862	22,499	17,643	1,840 III-чорақ	729,361		№43892 26.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 114956	Бўка ТЙФУК	
3	Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	320,574 12,574	320,574 12,574	320,574 12,574	320,574 12,574	320,574	308,000	12,574	9,639	0,680 III-чорақ	320,574		№43894 26.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112504	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
4	Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102	760,000	45,102	35,871	1,960 III-чорақ	805,102		№43898 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113200	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
5	Бурчмулло МФЙ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	362,666 17,666	362,666 17,666	362,666 17,666	362,666 17,666	362,666	345,000	17,666	13,746	0,940 III-чорақ	362,666		№44174 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107132	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	4 102,911 169,099	4 102,911 169,099	4 102,911 169,099	4 102,911 169,099	4 102,911	3 933,812			169,099	119,346	4 102,911				
1	Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632	121,000	8,632	5,760	0,321 III-чорақ	129,632		№40874 11.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103908	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
2	Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	312,370 10,321	312,370 10,321	312,370 10,321	312,370 10,321	312,370	302,049	10,321	7,200	0,571 III-чорақ	312,370		№42905 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113253	Бўка ТЙФУК	
3	Рамадон МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	171,242 6,441	171,242 6,441	171,242 6,441	171,242 6,441	171,242	164,801	6,441	4,320	0,369 III-чорақ	171,242		№42664 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY	
4	Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	653,678 22,801	653,678 22,801	653,678 22,801	653,678 22,801	653,678	630,877	22,801	16,380	1,233 III-чорақ	653,678		№42911 20.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY	
5	Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	140,561 12,361	140,561 12,361	140,561 12,361	140,561 12,361	140,561	128,200	12,361	8,640	0,329 III-чорақ	140,561		№40867 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY	
6	Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	243,856 12,361	243,856 12,361	243,856 12,361	243,856 12,361	243,856	231,495	12,361	8,640	0,541 III-чорақ	243,856		№42667 19.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113262	Бўка ТЙФУК	
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,366 12,361	359,366 12,361	359,366 12,361	359,366 12,361	359,366	347,005	12,361	8,640	0,618 III-чорақ	359,366		№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY	
8	Уриқзор МФЙ Алпоммиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	405,765 24,101	405,765 24,101	405,765 24,101	405,765 24,101	405,765	381,664	24,101	17,280	0,932 III-чорақ	405,765		№43851 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113274	Янгийул ТЙФУК	
9	Уриқзор МФЙ Ноғаруннаҳир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	393,776 9,549	393,776 9,549	393,776 9,549	393,776 9,549	393,776	384,227	9,549	7,200	0,500 III-чорақ	393,776		№44614 31.05.2022 й.	13.07.2022 й лот № 118246	Янгийул ТЙФУК	
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	367,688 10,321	367,688 10,321	367,688 10,321	367,688 10,321	367,688	357,367	10,321	7,200	0,710 III-чорақ	367,688		№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY	
11	Уриқзор МФЙ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,416 3,531	102,416 3,531	102,416 3,531	102,416 3,531	102,416	98,885	3,531	2,160	0,182 III-чорақ	102,416		№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY	
12	Уриқзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	345,853 18,131	345,853 18,131	345,853 18,131	345,853 18,131	345,853	327,722	18,131	12,960	0,612 III-чорақ	345,853		№43469 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТЙФУК	
13	Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	476,707 18,188	476,707 18,188	476,707 18,188	476,707 18,188	476,707	458,519	18,188	12,966	0,851 III-чорақ	476,707		№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY	
	Қибрай тумани бўйича жами		5,519	2 714,942 125,585	2 714,942 125,585	2 714,942 125,585	2 714,942 125,585	2 714,942	2 589,357			125,585	90,039	2 714,942				
1	Тарақий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 116,801 46,801	1 116,801 46,801	1 116,801 46,801	1 116,801 46,801	1 116,801	1 070,000	46,801	33,954	2,071 III-чорақ	1 116,801		№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК	
2	Тарақий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	638,426 29,119	638,426 29,119	638,426 29,119	638,426 29,119	638,426	609,307	29,119	21,252	1,490 III-чорақ	638,426		№43473 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТЙФУК	
3	Тарақий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	373,781 19,087	373,781 19,087	373,781 19,087	373,781 19,087	373,781	354,694	19,087	13,578	0,858 III-чорақ	373,781		№42234 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТЙФУК	
4	Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319 III-чорақ	146,733		№42914 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТЙФУК	
5	Бирлик МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485 III-чорақ	274,849		№43861 26.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	164,352	164,352	164,352	164,352	164,352	156,921	7,431	5,010	0,296	164,352		№42228	03.07.2022 й	Тошкент ТИФУК	
	Қўйинчирчиқ туман бўйича жами		11,787	4 804,765	4 804,765	4 804,765	4 804,765	4 822,771	4 557,959	264,812	186,012		4 804,765					
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	261,956	261,956	261,956	261,956	1 070,124	1 054,528	15,596	11,856	1,270	1 070,124		№45098	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
2	Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	15,596	15,596	15,596	15,596	18,007	15,151	2,856	1,596				№41095		Танлов (тендер)	
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	317,438	317,438	317,438	317,438	317,438	292,141	25,297	17,628		317,438		№41092	07.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	25,297	25,297	25,297	25,297	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458	186,219		№41094	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	10,664	10,664	10,664	10,664	425,605	368,048	57,557	40,671	1,067	425,605		№41093	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
6	Жумагул МФИ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	57,557	57,557	57,557	57,557	543,849	521,391	22,458	15,600	1,655	543,849		№43775	06.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	22,458	22,458	22,458	22,458	138,319	127,218	11,101	7,488	0,474	138,319		№41099	17.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	11,101	11,101	11,101	11,101	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470	210,863		№42358	11.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	210,863	210,863	210,863	210,863	401,590	380,312	21,278	14,757	0,808	401,590		№44175	08.06.2022 й	Юрқирчирчиқ ТИФУК	
10	Жумагул МФИ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	401,590	401,590	401,590	401,590	215,881	196,262	19,619	13,572	0,712	215,881		№41100	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	19,619	19,619	19,619	19,619	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304	122,271		№41097	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	7,389	7,389	7,389	7,389	1 172,605	1 113,141	59,464	42,033	3,362	1 172,605		№43708	06.06.2022 й	Бекобод ТИФУК	
	Оқдўрмон тумани бўйича жами		6,826	4 367,300	4 367,300	4 367,300	4 367,300	4 367,300	4 180,559	186,741	139,857		4 367,300					
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	186,741	186,741	186,741	186,741	381,608	332,831	48,777	38,610	0,530	381,608		№41842	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	48,777	48,777	48,777	48,777	158,449	152,745	5,704	4,098				№44702	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	158,449	158,449	158,449	158,449	95,117	91,958	3,159	2,046	0,200	95,117		№44548	13.07.2022 й	Бука ТИФУК	
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	3,159	3,159	3,159	3,159	306,556	298,316	8,240	6,144	0,384	306,556		№44173	22.06.2022 й	Чиноз ТИФУК	
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	8,240	8,240	8,240	8,240	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200	103,879		№41904	13.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	103,879	103,879	103,879	103,879	378,355	367,578	10,777	8,190	0,480	378,355		№44686	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	10,777	10,777	10,777	10,777	346,220	337,303	8,917	6,690	0,420	346,220		№44899	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
8	Маданият МФИ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	8,917	8,917	8,917	8,917	217,553	208,931	8,622	5,712	0,358	217,553		№44699	24.06.2022 й	Янгийул ТИФУК	
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	8,622	8,622	8,622	8,622	117,142	111,317	5,825	4,197	0,300	117,142		№41843	03.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	5,825	5,825	5,825	5,825	202,099	196,210	5,889	4,248	0,400	202,099		№41862	03.06.2022 й	Тошкент ТИФУК	
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	202,099	202,099	202,099	202,099	459,854	443,095	16,759	13,014	0,550	459,854		№44629	04.07.2022 й	Чиноз ТИФУК	
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	16,759	16,759	16,759	16,759	209,038	204,452	4,586	2,865				№44711	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	209,038	209,038	209,038	209,038	220,213	214,940	5,273	3,330	0,366	220,213		№44269	24.06.2022 й	Янгийул ТИФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойihaвий қуавати, тегишли Улчов бирликларда (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижоқлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
14	Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	247,479 16,313	247,479 16,313	247,479 16,313	247,479 16,313	247,479	231,166	16,313	12,654	0,285 III-чорақ	247,479			№44641 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113431	Чиноз ТЙФУК	
15	Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	462,312 16,312	462,312 16,312	462,312 16,312	462,312 16,312	462,312	446,000	16,312	12,654	0,603 III-чорақ	462,312			№44643 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113485	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
16	Элтамғали МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	197,925 6,402	197,925 6,402	197,925 6,402	197,925 6,402	197,925	191,523	6,402	4,662	0,300 III-чорақ	197,925			№44653 31.05.2022 й.	28.06.2022 й лот № 109739	Чиноз ТЙФУК	
17	Элтамғали МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667	137,265	6,402	4,662	0,300 III-чорақ	143,667			№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY	
18	Элтамғали МФЙ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	119,835 3,081	119,835 3,081	119,835 3,081	119,835 3,081	119,835	116,754	3,081	1,983	0,200 III-чорақ	119,835			№44661 31.05.2022 й.	23.06.2022 й лот № 107877	Чиноз ТЙФУК	
Охангарон туман бўйича жами				11,042	5 254,692	5 254,692	5 254,692	5 254,692	5 025,368	229,324	159,182		5 254,692						
1	Чувилдоқ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992	1 233,073 40,572	1 233,073 40,572	1 233,073 40,572	1 233,073 40,572	1 233,073	1 192,501	40,572	28,356	1,992 III-чорақ	1 233,073			№42968 20.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118634	Чиноз ТЙФУК	
2	Чувилдоқ МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951	678,590	34,361	24,102	1,719 III-чорақ	712,951			№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК	
3	Чувилдоқ МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 386,545 63,484	1 386,545 63,484	1 386,545 63,484	1 386,545 63,484	1 386,545	1 323,061	63,484	44,904	2,600 III-чорақ	1 386,545			№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY	
4	Алишер МФЙ Зиёноур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636	649,132	34,504	24,204	1,600 III-чорақ	683,636			№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК	
5	Алишер МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736	109,015	6,721	4,359	0,352 III-чорақ	115,736			№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК	
6	Алишер МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135	108,414	6,721	4,359	0,353 III-чорақ	115,135			№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК	
7	Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125	106,954	5,171	3,252	0,300 III-чорақ	112,125			№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURLISH YULDUZI LLOSI" MCHJ	
8	Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	613,637 25,759	613,637 25,759	613,637 25,759	613,637 25,759	613,637	587,878	25,759	17,958	1,400 III-чорақ	613,637			№42938 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113296	Чиноз ТЙФУК	
9	Алишер МФЙ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500 III-чорақ	195,628			№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURLISH YULDUZI LLOSI" MCHJ	
10	Алишер МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	86,226 3,904	86,226 3,904	86,226 3,904	86,226 3,904	86,226	82,322	3,904	2,346	0,226 III-чорақ	86,226			№42090 17.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТЙФУК	
Паркент туман бўйича жами				4,155	1 549,470	1 549,470	1 549,470	1 549,470	1 433,353	116,117	80,841		1 549,470						
1	Оқтепа МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669	245,000	17,669	12,168	0,740 III-чорақ	262,669			№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК	
2	Оқтепа МФЙ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	160,560 16,297	160,560 16,297	160,560 16,297	160,560 16,297	160,560	144,263	16,297	11,232	0,400 III-чорақ	160,560			№41828 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТЙФУК	
3	Оқтепа МФЙ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	216,307 17,217	216,307 17,217	216,307 17,217	216,307 17,217	216,307	199,090	17,217	11,982	0,499 III-чорақ	216,307			№41839 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТЙФУК	
4	Қизилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	148,068 16,068	148,068 16,068	148,068 16,068	148,068 16,068	148,068	132,000	16,068	11,358	0,400 III-чорақ	148,068			№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК	
5	Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	359,551 14,551	359,551 14,551	359,551 14,551	359,551 14,551	359,551	345,000	14,551	10,242	0,966 III-чорақ	359,551			№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК	
6	Қизилсой МФЙ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,065 5,065	113,065 5,065	113,065 5,065	113,065 5,065	113,065	108,000	5,065	3,267	0,385 III-чорақ	113,065			№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК	
7	Қизилсой МФЙ Соқин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714	75,000	5,714	3,744	0,242 III-чорақ	80,714			№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК	
8	Қизилсой МФЙ Соҳил кўчасини (давомини) жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	208,536 23,536	208,536 23,536	208,536 23,536	208,536 23,536	208,536	185,000	23,536	16,848	0,523 III-чорақ	208,536			№39393 29.04.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТЙФУК	
Пискент туман бўйича жами				8,774	2 103,554	2 103,554	2 103,554	2 103,554	1 988,063	115,491	78,846		2 103,554						
1	Зоминовул МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109	163,457	9,652	6,465	1,211 III-чорақ	173,109			№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/мм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
2	Зомינוвул МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420	271,391	13,029	9,108	0,690 III-чорак	284,420		№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК	
3	Зомינוвул МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302	50,523	4,779	3,057	0,700 III-чорак	55,302		№41159 12.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 115334	Бўка ТЙФУК	
4	Зомינוвул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041	104,090	5,951	3,930	0,308 III-чорак	110,041		№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК	
5	Зомינוвул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	176,807 9,293	176,807 9,293	176,807 9,293	176,807 9,293	176,807	167,514	9,293	6,372	0,682 III-чорак	176,807		№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY	
6	Зомינוвул МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	108,670 5,155	108,670 5,155	108,670 5,155	108,670 5,155	108,670	103,515	5,155	3,333	0,455 III-чорак	108,670		№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122	Оққўрғон ТЙФУК	
7	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,479 9,660	333,479 9,660	333,479 9,660	333,479 9,660	333,479	323,819	9,660	6,738	0,450 III-чорак	333,479		№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
8	Оқтом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364	182,508	13,856	9,735	0,410 III-чорак	196,364		№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК	
9	Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,384 12,906	109,384 12,906	109,384 12,906	109,384 12,906	109,384	96,478	12,906	8,985	0,800 III-чорак	109,384		№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТЙФУК	
10	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	344,745 12,906	344,745 12,906	344,745 12,906	344,745 12,906	344,745	331,839	12,906	8,985	0,808 III-чорак	344,745		№41174 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98875	Бўка ТЙФУК	
11	Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510	17,841	2,669	1,497	0,250 III-чорак	20,510		№41177 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобод ТЙФУК	
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136	21,165	1,971	0,999	0,310 III-чорак	23,136		№41180 12.05.2022 й.	21.06.2022 й лот № 105448	Will Print	
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587	153,923	13,664	9,642	1,700 III-чорак	167,587		№41182 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК	
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	5 284,638 190,426	5 284,638 190,426	5 284,638 190,426	5 284,638 190,426	7 731,328	7 495,488	235,841	160,776		5 284,638					
1	Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	385,877 15,593	385,877 15,593	385,877 15,593	385,877 15,593	385,877	370,284	15,593	10,482	0,568 III-чорак	385,877		№44544 30.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 106355	Янгийул ТЙФУК	
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	392,152 21,528	392,152 21,528	392,152 21,528	392,152 21,528	392,152	370,624	21,528	14,976	0,552 III-чорак	392,152		№44161 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 106371	Янгийул ТЙФУК	
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	948,802 27,802	948,802 27,802	948,802 27,802	948,802 27,802	948,802	921,000	27,802	19,470	1,375 III-чорак	948,802		№44162 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113611	Тошкент ТЙФУК	
4	Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	736,164 21,528	736,164 21,528	736,164 21,528	736,164 21,528	736,164	714,636	21,528	14,976	1,358 III-чорак	736,164		№44171 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113632	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
5	Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 049,625 21,528	1 049,625 21,528	1 049,625 21,528	1 049,625 21,528	1 049,625	1 028,097	21,528	14,976	1,281 III-чорак	1 049,625		№44176 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MCHJ	
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					2 446,690	2 401,275	45,415	29,952				№45092 02.06.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,522 17,348	244,522 17,348	244,522 17,348	244,522 17,348	244,522	227,174	17,348	11,982	0,631 III-чорак	244,522		№41104 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТЙФУК	
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512	132,711	4,801	2,994	0,309 III-чорак	137,512		№41091 12.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУК	
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528	282,000	21,528	14,976	0,738 III-чорак	303,528		№44177 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113311	Юқоричирикч ТЙФУК	
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	420,833 21,528	420,833 21,528	420,833 21,528	420,833 21,528	420,833	399,305	21,528	14,976	0,811 III-чорак	420,833		№44178 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТЙФУК	
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384 3,758	91,384	87,626	3,758	2,247	0,234 III-чорак	91,384		№44471 30.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТЙФУК	
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552	149,784	9,768	6,552	0,383 III-чорак	159,552		№41105 12.05.2022 й.	23.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойiхавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдгаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
								Жами	ҚМИ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
13	Ахилли МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687	410,971	3,716	2,217	0,502 III-чорак	414,687	№44179 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP MЧК			
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	6 459,182 255,508	6 459,182 255,508	6 459,182 255,508	6 459,182 255,508	6 459,182	6 203,674		255,508	177,054	6 459,182						
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	169,703 21,914	169,703 21,914	169,703 21,914	169,703 21,914	169,703	147,789	21,914	15,039	0,419 III-чорак	169,703	№41133 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100200	LION TRANS GROUP MЧК			
2	Халқобод МФЙ Ф.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	896,845 23,866	896,845 23,866	896,845 23,866	896,845 23,866	896,845	872,979	23,866	17,091	1,335 III-чорак	896,845	№43638 25.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP MЧК			
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	192,438 10,354	192,438 10,354	192,438 10,354	192,438 10,354	192,438	182,084	10,354	6,972	0,495 III-чорак	192,438	№41129 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100205	Юқоричирчиқ ТИФУК			
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	295,436 14,936	295,436 14,936	295,436 14,936	295,436 14,936	295,436	280,500	14,936	10,254	0,703 III-чорак	295,436	№41127 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100207	Юқоричирчиқ ТИФУК			
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	931,802 24,288	931,802 24,288	931,802 24,288	931,802 24,288	931,802	907,514	24,288	16,953	1,258 III-чорак	931,802	№43642 25.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113551	ООО Геострой Престиж			
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	123,888 11,117	123,888 11,117	123,888 11,117	123,888 11,117	123,888	112,771	11,117	7,518	0,302 III-чорак	123,888	№41406 13.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP MЧК			
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	301,117 11,117	301,117 11,117	301,117 11,117	301,117 11,117	301,117	290,000	11,117	7,518	0,473 III-чорак	301,117	№43644 25.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113529	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE			
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	124,269 10,166	124,269 10,166	124,269 10,166	124,269 10,166	124,269	114,103	10,166	6,837	0,297 III-чорак	124,269	№41408 13.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104529	ООО TRANS KONTEYNER			
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	978,880 24,862	978,880 24,862	978,880 24,862	978,880 24,862	978,880	954,018	24,862	17,364	2,029 III-чорак	978,880	№43484 24.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113338	LION TRANS GROUP MЧК			
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	417,555 14,555	417,555 14,555	417,555 14,555	417,555 14,555	417,555	403,000	14,555	9,981	0,964 III-чорак	417,555	№43485 24.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113479	Юқоричирчиқ ТИФУК			
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384	603,911 27,341	603,911 27,341	603,911 27,341	603,911 27,341	603,911	576,570	27,341	19,140	1,384 III-чорак	603,911	№41101 12.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113496	Юқоричирчиқ ТИФУК			
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	190,793 7,301	190,793 7,301	190,793 7,301	190,793 7,301	190,793	183,492	7,301	4,785	0,478 III-чорак	190,793	№41098 12.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100949	LION TRANS GROUP MЧК			
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	633,834 34,980	633,834 34,980	633,834 34,980	633,834 34,980	633,834	598,854	34,980	24,612	1,461 III-чорак	633,834	№41014 12.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100944	Юқоричирчиқ ТИФУК			
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	598,711 18,711	598,711 18,711	598,711 18,711	598,711 18,711	598,711	580,000	18,711	12,990	1,001 III-чорак	598,711	№43486 24.05.2022 й	11.06.2022 й лот № 99142	Паркент ТИФУК			
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 347,682 104,220	2 347,682 104,220	2 347,682 104,220	2 347,682 104,220	2 347,682	2 243,462		104,220	72,768	2 347,682						
1	Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	812,702 42,769	812,702 42,769	812,702 42,769	812,702 42,769	812,702	769,933	42,769	30,327	2,023 III-чорак	812,702	№42587 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY			
2	Исломобод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061	65,283	3,778	2,283	0,496 III-чорак	69,061	№41031 12.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104548	Чиноз ТИФУК			
3	Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	375,300 19,938	375,300 19,938	375,300 19,938	375,300 19,938	375,300	355,362	19,938	13,959	0,908 III-чорак	375,300	№42594 19.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТИФУК			
4	Сутчилар МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950	430,592	8,358	5,592	1,001 III-чорак	438,950	№41030 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY			
5	Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743	299,552	20,191	14,142	0,566 III-чорак	319,743	№42627 19.05.2022 й	03.07.2022 й лот № 112591	Чиноз ТИФУК			
6	Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	331,925 9,186	331,925 9,186	331,925 9,186	331,925 9,186	331,925	322,739	9,186	6,465	0,871 III-чорак	331,925	№41026 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY			
	Юқоричирчиқ тумани бўйича жами		8,703	3 766,050 181,680	3 766,050 181,680	3 766,050 181,680	3 766,050 181,680	3 766,050	3 584,371		181,680	124,517	3 766,050						
1	Нурли йул МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	345,663 9,029	345,663 9,029	345,663 9,029	345,663 9,029	345,663	336,634	9,029	5,931	0,563 III-чорак	345,663	№43770 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113583	МСН ВІZНІS ІDЕАL КОМFORT SАRDOВA			
2	Нурли йул МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369	229,039	16,330	11,352	0,688 III-чорак	245,369	№41375 13.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТИФУК			
3	Нурли йул МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	165,975 5,975	165,975 5,975	165,975 5,975	165,975 5,975	165,975	160,000	5,975	3,870	0,243 III-чорак	165,975	№43865 26.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102261	Юқоричирчиқ ТИФУК			
4	Нурли йул МФЙ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	444,458 30,961	444,458 30,961	444,458 30,961	444,458 30,961	444,458	413,497	30,961	21,924	1,238 III-чорак	444,458	№40137 07.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилыш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тизилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
5	Нурли йўл МФЙ Тўқинбой 2 тор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	124,685 4,185	124,685 4,185	124,685 4,185	124,685 4,185	124,685	120,500		4,185	2,577	0,269 III-чорак	124,685		№43868 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирик ТЙФУК	
6	Нурли йўл МФЙ Саломатлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	439,212 20,253	439,212 20,253	439,212 20,253	439,212 20,253	439,212	418,959		20,253	14,187	1,201 III-чорак	439,212		№41373 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТЙФУК	
7	Нурли йўл МФЙ Жасорат қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	161,992 6,745	161,992 6,745	161,992 6,745	161,992 6,745	161,992	155,247		6,745	4,080	0,399 III-чорак	161,992		№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY	
8	Фаровон МФЙ Сержиллол қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	386,724 18,464	386,724 18,464	386,724 18,464	386,724 18,464	386,724	368,260		18,464	12,894	0,650 III-чорак	386,724		№43878 27.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113606	Қибрай ТЙФУК	
9	Фаровон МФЙ Шижоат қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	155,975 5,975	155,975 5,975	155,975 5,975	155,975 5,975	155,975	150,000		5,975	3,870	0,224 III-чорак	155,975		№43881 26.05.2022 й.	18.06.2022 й лот № 102917	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
10	Фаровон МФЙ Зарқайнар қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	559,561 29,180	559,561 29,180	559,561 29,180	559,561 29,180	559,561	530,381		29,180	20,637	1,483 III-чорак	559,561		№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY	
11	Фаровон МФЙ Табассум қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,058 11,327	295,058 11,327	295,058 11,327	295,058 11,327	295,058	283,731		11,327	7,737	0,830 III-чорак	295,058		№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY	
12	Фаровон МФЙ Фаоллар қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	168,510 5,975	168,510 5,975	168,510 5,975	168,510 5,975	168,510	162,535		5,975	3,870	0,430 III-чорак	168,510		№41362 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирик ТЙФУК	
13	Фаровон МФЙ Дилкаш қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	85,133 9,545	85,133 9,545	85,133 9,545	85,133 9,545	85,133	75,588		9,545	6,450	0,212 III-чорак	85,133		№41353 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирик ТЙФУК	
14	Фаровон МФЙ Барака қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736	180,000		7,736	5,138	0,273 III-чорак	187,736		№43884 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирик ТЙФУК	
	Янгийўл туман бўйича жами		8,281	3 563,297 158,693	3 563,297 158,693	3 563,297 158,693	3 563,297 158,693	3 563,297	3 404,604		158,693	110,046		3 563,297					
1	Шодлик МФЙ Қирда қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735	1 225,501		53,234	37,596	2,554 III-чорак	1 278,735		№41025 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY	
2	Шодлик МФЙ Шодлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	283,793 10,421	283,793 10,421	283,793 10,421	283,793 10,421	283,793	273,372		10,421	7,020	0,847 III-чорак	283,793		№41103 12.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 117911	Бўка ТЙФУК	
3	Шодлик МФЙ Шодиёна қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	71,357 11,510	71,357 11,510	71,357 11,510	71,357 11,510	71,357	59,847		11,510	7,800	0,159 III-чорак	71,357		№41021 12.05.2022 й.	07.07.2022 й лот № 116929	Янгийўл ТЙФУК	
4	Шодлик МФЙ Қорақўлқў қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395	185,166		11,229	7,800	0,491 III-чорак	196,395		№41023 12.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112563	Тошкент ТЙФУК	
5	Миришқор МФЙ Бөрүний қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	174,816 24,577	174,816 24,577	174,816 24,577	174,816 24,577	174,816	150,239		24,577	17,160	0,386 III-чорак	174,816		№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY	
6	Миришқор МФЙ Гулханий қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	481,579 11,510	481,579 11,510	481,579 11,510	481,579 11,510	481,579	470,069		11,510	7,800	1,249 III-чорак	481,579		№43874 26.05.2022 й.	15.07.2022 й лот № 118583	Бўка ТЙФУК	
7	Миришқор МФЙ Токзор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	367,724 15,473	367,724 15,473	367,724 15,473	367,724 15,473	367,724	352,251		15,473	10,920	0,936 III-чорак	367,724		№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY	
8	Миришқор МФЙ Соҳибқор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,770 3,798	125,770 3,798	125,770 3,798	125,770 3,798	125,770	121,972		3,798	2,160	0,300 III-чорак	125,770		№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY	
9	Миришқор МФЙ Боғча қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	418,246 9,662	418,246 9,662	418,246 9,662	418,246 9,662	418,246	408,584		9,662	6,480	0,948 III-чорак	418,246		№43872 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113544	Янгийўл ТЙФУК	
10	Миришқор МФЙ Хосилот қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	164,882 7,279	164,882 7,279	164,882 7,279	164,882 7,279	164,882	157,603		7,279	5,310	0,411 III-чорак	164,882		№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY	
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблаглари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар		110,443					27 262,000			1 271,904	817,862							
	Ангрен шаҳар бўйича жами		2,000					600,000			27,000	18,000							
1	Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					600,000			27,000	18,000						танлов (тендер) асосида	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		2,200					1 087,478			51,333	32,624							
1	Янги Хаёт МФЙ Фарход қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,345					430,603			19,377	12,918						Танлов (тендер)	
2	А.Навоий МФЙ Ж.Мангуберди оралиқ қўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283					70,000			3,630	2,100						Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (к/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
3	Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					10,000			1,110	0,300					Танлов (тендер) асосида		
4	Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий	2022 й	0,080					115,094			5,524	3,453					Танлов (тендер)		
5	Ёшлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,070					125,915			5,978	3,777					Танлов (тендер)		
6	Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					30,000			1,950	0,900					Танлов (тендер)		
7	Маърифат МФЙ Мовороуннахр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар	2022 й	0,200					305,866			13,764	9,176					Танлов (тендер)		
	Нуратон шаҳар бўйича жами		2,000					245,000			11,715	7,350							
1	Муқомий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					100,000			4,890	3,000					Танлов (тендер)		
2	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000			0,675	0,450					Танлов (тендер)		
3	Тошкент йули 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					130,000			6,150	3,900					Танлов (тендер)		
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		3,000					580,000			28,500	17,400							
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					70,000			3,630	2,100					Танлов (тендер)		
2	Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					80,000			4,050	2,400					Танлов (тендер)		
3	Кўрласой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					90,000			4,470	2,700					Танлов (тендер)		
4	Кўрласой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					80,000			4,050	2,400					Танлов (тендер)		
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					60,000			3,210	1,800					Танлов (тендер)		
6	Олтин МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					200,000			9,090	6,000					Танлов (тендер)		
	Охангарон шаҳар бўйича жами		6,500					2 020,000			92,790	60,600							
1	Ноғайжўрғон МФЙ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					35,000			2,160	1,050					Танлов (тендер)		
2	Ноғайжўрғон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					420,000			18,900	12,600					Танлов (тендер)		
3	Ноғайжўрғон МФЙ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					710,000			31,950	21,300					Танлов (тендер)		
4	Гулистон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					600,000			27,000	18,000					Танлов (тендер)		
5	Намуна МФЙ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					60,000			3,210	1,800					Танлов (тендер)		
6	Хонобод МФЙ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					180,000			8,250	5,400					Танлов (тендер)		
7	Янгилик МФЙ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					15,000			1,320	0,450					Танлов (тендер)		
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		4,000					1 930,000			88,164	57,901							
1	Ишонч МФЙ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					965,000			43,425	28,950					Танлов (тендер)		
2	Маданият МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					482,500			21,713	14,475					Танлов (тендер)		
3	Шарқ МФЙ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500			4,743	2,895					Танлов (тендер)		
4	Бахт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					144,750			6,770	4,343					Танлов (тендер)		
5	Умид МФЙ Бўзсув Бөрк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500			4,743	2,895					Танлов (тендер)		
6	Умид МФЙ Бўзсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,300					144,750			6,770	4,343					Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли Улчов бирликларида (кг/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,000					480,000		23,715	14,400								
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,730	3,600							Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФИ Кимегар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,730	3,600							Танлов (тендер)	
3	Туркистон МФИ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					150,000		6,990	4,500							Танлов (тендер)	
4	Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					35,000		1,575	1,050							Танлов (тендер)	
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					45,000		2,580	1,350							Танлов (тендер)	
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					10,000		1,110	0,300							Танлов (тендер)	
	Бекобод тумани бўйича жами		8,000					1 480,800		72,291	44,424								
1	Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					30,000		1,950	0,900							Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					18,000		1,446	0,540							Танлов (тендер)	
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					82,000		4,134	2,460							Танлов (тендер)	
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)	
5	Найман МФИ Мўҳиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)	
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)	
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					30,000		1,950	0,900							Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598					90,000		4,470	2,700							Танлов (тендер)	
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					95,000		4,680	2,850							Танлов (тендер)	
10	Фарход МФИ Богистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)	
11	Фарход МФИ Кувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580					250,000		11,250	7,500							Танлов (тендер)	
12	Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)	
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		1,320	0,450							Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					15,000		1,320	0,450							Танлов (тендер)	
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					15,000		1,320	0,450							Танлов (тендер)	
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					25,000		1,740	0,750							Танлов (тендер)	
	Бўқа туман бўйича жами		7,000					2 506,922		115,406	75,209								
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260					149,956		6,988	4,499							Танлов (тендер)	
2	Жағалбайли МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					119,856		5,724	3,596							Танлов (тендер)	
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)	
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					25,300		1,753	0,759							Танлов (тендер)	
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					250,000		11,250	7,500							Танлов (тендер)	
6	Янгиқўрғон МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					16,300		1,375	0,489							Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
7	Кийикчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					161,056		7,455	4,832							Танлов (тендер)
8	Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					45,500		2,601	1,365							Танлов (тендер)
9	Янгиобод МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					425,000		19,125	12,750							Танлов (тендер)
10	Бўстон МФИ Суғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					392,300		17,654	11,769							Танлов (тендер)
11	Бўстон МФИ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					210,300		9,470	6,309							Танлов (тендер)
12	Янги ҳаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					305,956		13,768	9,179							Танлов (тендер)
13	Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					20,000		0,900	0,600							Танлов (тендер)
	Бўстонлик туман бўйича жами		4,000					407,000		20,598	12,210							
1	Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830					140,000		6,570	4,200							Танлов (тендер)
2	Бунёдкор МФИ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					18,000		1,446	0,540							Танлов (тендер)
3	Дахана МФИ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					18,000		0,810	0,540							Танлов (тендер)
4	Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					86,000		4,302	2,580							Танлов (тендер)
5	Сариканли МФИ Тўқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи)	2022 й	0,900					25,000		1,740	0,750							Танлов (тендер)
6	Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					120,000		5,730	3,600							Танлов (тендер)
	Зангиота тумани бўйича жами		6,000					1 021,400		51,345	30,642							
1	Мевазор МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					30,000		1,950	0,900							Танлов (тендер)
2	Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)
3	Турлобод МФИ Ислоҳ обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					41,000		2,412	1,230							Танлов (тендер)
4	Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					25,000		1,740	0,750							Танлов (тендер)
5	Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					20,000		1,530	0,600							Танлов (тендер)
6	Эски қаъла МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					120,000		5,730	3,600							Танлов (тендер)
7	Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					130,000		5,850	3,900							Танлов (тендер)
8	Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,790	1,500							Танлов (тендер)
9	Балиқчи МФИ Обод маскан 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,790	1,500							Танлов (тендер)
10	Қурилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					60,000		3,210	1,800							Танлов (тендер)
11	Харакат МФИ Қўркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,790	1,500							Танлов (тендер)
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		3,210	1,800							Танлов (тендер)
	Қибрай тумани бўйича жами		3,000					1 944,000		88,413	58,320							
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,494	4,860							Танлов (тендер)
2	Мирзо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,600		6,133	3,888							Танлов (тендер)
3	Янги ҳаёт МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,855	5,832							Танлов (тендер)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (км/мм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар							
4	Қурилиш МФИ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					226,800		10,216	6,804					Танлов (тендер)	
5	Уймавут МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					291,600		13,122	8,748					Танлов (тендер)	
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000		7,494	4,860					Танлов (тендер)	
7	Янги Унқўрган МФИ Каттабоғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400		8,855	5,832					Танлов (тендер)	
8	Янгийўл МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					583,200		26,244	17,496					Танлов (тендер)	
	Кўйичирчиқ туман бўйича жами		4,000					1 211,100		57,217	36,333						
1	Ватан МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760					80,000		4,050	2,400					Танлов (тендер)	
2	Ватан МФИ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540					291,600		13,122	8,748					Танлов (тендер)	
3	Ватан МФИ Янгилағиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,400		8,855	5,832					Танлов (тендер)	
4	Ватан МФИ Серқўёш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					40,000		2,370	1,200					Танлов (тендер)	
5	Ватан МФИ Катта қўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					445,100		20,030	13,353					Танлов (тендер)	
6	Ватан МФИ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					65,000		3,420	1,950					Танлов (тендер)	
7	Ватан МФИ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					55,000		3,000	1,650					Танлов (тендер)	
8	Ватан МФИ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					40,000		2,370	1,200					Танлов (тендер)	
	Оққўрган тумани бўйича жами		7,000					1 926,900		89,506	57,807						
1	Қўштамғали МФИ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,216	6,804					Танлов (тендер)	
2	Қўштамғали МФИ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800		10,216	6,804					Танлов (тендер)	
3	Қўштамғали МФИ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,000		6,108	3,870					Танлов (тендер)	
4	Қўштепа МФИ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000		2,790	1,500					Танлов (тендер)	
5	Қўштепа МФИ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					70,000		3,630	2,100					Танлов (тендер)	
6	Жағолбойли МФИ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					25,000		1,125	0,750					Танлов (тендер)	
7	Жағолбойли МФИ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					35,000		1,575	1,050					Танлов (тендер)	
8	С.Раҳимов МФИ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000		3,210	1,800					Танлов (тендер)	
9	С.Раҳимов МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					45,000		2,580	1,350					Танлов (тендер)	
10	Бойғули МФИ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314					Танлов (тендер)	
11	Бойғули МФИ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800		10,971	7,314					Танлов (тендер)	
12	Навбахор МФИ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					120,900		5,768	3,627					Танлов (тендер)	
13	Навбахор МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					240,500		10,823	7,215					Танлов (тендер)	
14	Навбахор МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410					210,300		9,523	6,309					Танлов (тендер)	
	Оҳангарон туман бўйича жами		5,000					1 892,800		85,864	56,784						
1	Қўён МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий	2022 й	1,400					481,200		21,654	14,436					Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланғичи ва тугалланғи йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кг/м ³)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								Шу жумладан										
								ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари																	
2	Шовғоз МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					445,300			20,039	13,359					Танлов (тендер)	
3	Қизилой МФИ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз қ-ли)	2022 й	1,000					445,300			20,039	13,359					Танлов (тендер)	
4	Енариқ МФИ Бахт Барақа (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					211,300			9,565	6,339					Танлов (тендер)	
5	Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000			1,530	0,600					Танлов (тендер)	
6	Қорахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					289,700			13,037	8,691					Танлов (тендер)	
	Паркент туман бўйича жами		1.963					573,000			27,548	17,190						
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					30,000			1,950	0,900					Танлов (тендер)	
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					180,000			8,250	5,400					Танлов (тендер)	
3	Қўрғонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					80,000			4,050	2,400					Танлов (тендер)	
4	Қўрғонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					42,500			2,475	1,275					Танлов (тендер)	
5	Қумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					240,500			10,823	7,215					Танлов (тендер)	
	Пискент туман бўйича жами		10.890					934,400			43,644	28.032						
1	Дўнқўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					25,000			1,125	0,750					Танлов (тендер)	
2	Дўнқўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					25,000			1,125	0,750					Танлов (тендер)	
3	Дўнқўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					15,000			0,675	0,450					Танлов (тендер)	
4	Дўнқўрғон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					20,000			0,900	0,600					Танлов (тендер)	
5	Дўнқўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					20,000			1,530	0,600					Танлов (тендер)	
6	Дўнқўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000			0,675	0,450					Танлов (тендер)	
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					22,400			1,008	0,672					Танлов (тендер)	
8	Тараққиёт МФИ Таррақиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					98,000			4,410	2,940					Танлов (тендер)	
9	Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000			2,706	1,440					Танлов (тендер)	
10	Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					40,000			1,800	1,200					Танлов (тендер)	
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					20,000			0,900	0,600					Танлов (тендер)	
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000			2,160	1,440					Танлов (тендер)	
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,000			4,470	2,700					Танлов (тендер)	
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					448,000			20,160	13,440					Танлов (тендер)	
	Тошкент туман бўйича жами		9.250					2 106,000			96,537	63,180						
1	Ҳивён МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000			17,100	11,400					Танлов (тендер)	
2	Ғиштқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					300,000			13,500	9,000					Танлов (тендер)	
3	Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					340,000			15,300	10,200					Танлов (тендер)	
4	Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					200,000			9,090	6,000					Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қуриш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қулати, тегишли уллов бирликларида (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати						Асосий фондлар	
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
5	Қорабурик МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000		17,100	11,400					Танлов (тендер)			
6	Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					330,000		14,850	9,900						Танлов (тендер)		
7	Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)		
8	Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)		
9	Халимкўп МФИ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					42,000		2,454	1,260						Танлов (тендер)		
10	Халимкўп МФИ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390					45,000		2,580	1,350						Танлов (тендер)		
11	Халимкўп МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					44,000		2,538	1,320						Танлов (тендер)		
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		6,900					1 093,800		51,906	32,814								
1	Аранчи МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					232,400		10,458	6,972						Танлов (тендер)		
2	Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					23,900		1,694	0,717						Танлов (тендер)		
3	Қорасув МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					250,400		11,268	7,512						Танлов (тендер)		
4	Қорасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,800		4,504	2,724						Танлов (тендер)		
5	Дўстлик МФИ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,657	3,771						Танлов (тендер)		
6	Янгитурмуш МФИ Машҳур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					47,900		2,702	1,437						Танлов (тендер)		
7	Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700		5,969	3,771						Танлов (тендер)		
8	Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					30,000		1,950	0,900						Танлов (тендер)		
9	Иўнгиқоли МФИ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					167,000		7,704	5,010						Танлов (тендер)		
	Чиноз тумани бўйича жами		5,090					1 374,600		62,861	41,238								
1	А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					182,000		8,334	5,460						Танлов (тендер)		
2	Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					182,000		8,334	5,460						Танлов (тендер)		
3	Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					176,800		8,116	5,304						Танлов (тендер)		
4	Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					111,000		5,352	3,330						Танлов (тендер)		
5	Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					163,700		7,565	4,911						Танлов (тендер)		
6	Самарқанд МФИ Ешлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					559,100		25,160	16,773						Танлов (тендер)		
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		6,050					1 426,800		64,461	42,804								
1	Қангли МФИ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					419,300		18,869	12,579						Танлов (тендер)		
2	Қангли МФИ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					277,400		12,483	8,322						Танлов (тендер)		
3	Қангли МФИ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					145,400		6,797	4,362						Танлов (тендер)		
4	Кўрсой МФИ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					239,600		10,782	7,188						Танлов (тендер)		
5	Кўрсой МФИ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					345,100		15,530	10,353						Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугатиланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
	Янгийул туман бўйича жами		2,600					420,000			21,090	12,600						
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					90,700			4,499	2,721						Танлов (тендер) асосида
2	Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					33,000			2,076	0,990						Танлов (тендер) асосида
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					190,500			8,691	5,715						Танлов (тендер) асосида
4	Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					54,000			2,958	1,620						Танлов (тендер) асосида
5	Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					51,800			2,866	1,554						Танлов (тендер) асосида

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

