



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 30.07.2022 г. № 4

между "PAYTAXT MEGA PROEKT" ЖШЖ и Ажиниёз номидаги Нукус Давлат педагогика институти на общую сумму 115200000,00

Глава 079
Казначейский лицевой счёт 400910860354017094100079001

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	115 200 000,00			115 200 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	115 200 000,00			115 200 000,00

Всего 115200000,00 сум

Сто пятнадцать миллионов двести тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 34560000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Отемуратов Байрамбай Пердебаевич

Ф.И.О.

(подпись)

Асанбаев Куанышбай Жангабаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 4
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«30» 07. 2022 год.

Нукусский государственный институт имени Ажинияза, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Б.Отемуратова, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «POYTAHT MEGA PROEKT» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора И.Султанмуратов., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт общежитие на 100 мест НГПИ имени Ажинияза, в г. Нукусе по улице П.Сейтова б/н».

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

1.3. Срок выполнения работ 20 дней со дня подписания настоящего договора

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топоъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 115 200 000,0 сум (Сто пятнадцать миллионов двести тысяч сум), В том числе

НДС 15% 15 026 086 сум (Пятнадцать миллионов двадцать шесть тысяч восемьдесят шесть сум) (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, Комплексная экспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Авторский надзор осуществляется как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта за счет 20% от суммы договора.

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных,

исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

Нукусский государственный
педагогический институт им. Ажинияза

г. Нукус ул. П.Сейтова дом б/н
телефоны: 229-40-95;

Банк: МБ ББ ХККМ Тошкент шахри
р/с: 23402000300100001010

ИНН Казна: 201122919

МФО 00014, ИНН 200357981

ОКОНХ 92110 ОКЭД 85300

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «POYTAHT MEGA PROEKT»

Республика Каракалпакстан,

г. Нукус, ул. Т.Кайпбергенова, дом 23.

Р/с 20208000704330018001

КК фил ГАКБ Асака


г. Нукус

ИНН 205026298

МФО 00625 ОКОНХ 85400



Б.Отемуратов



И.Султанмуратов.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист





ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
Yuridik shaxsni davlat to'xtatidan o'tkazilganligi to'g'risida
ГУВОҲНОМА

Respublikadagi tartib raqami: № 2846

№1383

«14» май 2015 й.

Мазкур гувоҳнома берилган yuridik shaxsга

«РОУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ»

журткершилиги шекленген жамийети

(davlat tilidagi notiq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:	ТНШН
Mulkiylik shakli:	МСН
Davlat to'xtatidan o'tkazish sanasiga roshiz manzili:	142
Yuridik shaxsning kodi:	МНОВТ
Axborot faoliyat turi kodi:	1735401
Davlat to'xtatidan o'tkazish vaqtida:	КТУТ
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	19498646
Qo'shimcha ma'lumotlar: Axborot 2004 жыл 18-июль күні «ЕКО.ЮВАЛАВ» өңірлесик орайы болып даярланган өткен	XXТУТ
	85400
	СТІР
	205026298

Yukolali organ rahbari

(Handwritten signature)

А.Ихласов



Qo'g'hoznomani qabul qilayotganlik haqida qo'shimcha ma'lumotlar



МУ.ROY.UZ
Йигона Интeрфактис
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон Республикаси
Қурлиш вазирлиги

№ 89033814-433-1412-0230-1470-8334
Хужжат эриштирилган сана: 2020-04-25
Қўриқчи рақами: 18725335

Хужжат бeришган: «РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ»
ЖУРТКЕРШИЛИГИ ШЕКЛЕНГЕН ЖАМИЙЕТИ
Қўриқчи рақами: 18725335

Архитектура-шаарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

«РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ» ЖУРТКЕРШИЛИГИ ШЕКЛЕНГЕН ЖАМИЙЕТИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадати объектлар учун қўриқчилик тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А.Грухи - Қушлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Оу хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Санот қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Фаолият турлари билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 25-04-2020 йил
Лицензия рақами: АЛ-000685
Соллиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 205026298
Қўриқчи шаклининг почта манзили: УЛ. ТЛЕГЕНОВ 2-А-УЙ
Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

6420



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 108117 на приобретение Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт общежитие на 100 мест НГПИ имени Ажинияза, в г. Нукусе по улице П.Сейтова б/н»

Способ проведения электронный

Дата 21.07.2022

Время рассмотрения 21.07.2022 13:33

Конкурсная комиссия Нукусский государственный педагогический институт им.Ажинияза, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	IBADULLAEV RASHID KURBANBAEVICH	Қаржы хэм экономика ислери бойынша проректор	комиссия баслығы
Секретарь комиссии	MIRZANOV MARAT YESBERGENOVICH	Техникалық пайдаланыў хэм хожалық бәлими баслығы	комиссия ағзасы
Член комиссии	JAKSI-MURATOV BEKBERGEN AYMURATOVICH	Оқытыўды техникалық тәмийинлеў бәлими баслығы	комиссия ағзасы
Член комиссии	YESEMURATOV TURSİ-MURAT KENESBAEVICH	Физикалық хэм юрдикалық тәреплердиң мүражатлери менен ислесиў хэм қадағалаў мониторинг бәлими баслығы	комиссия ағзасы
Член комиссии	AKILBEKOV BAXIT MIRZAMURATOVICH	Есапшы	комиссия ағзасы
Член комиссии	YESEMURATOV JUMABAY BAXADIR ULI	Бас инженер	комиссия баслығының орынбасары

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.07.2022 года № лота 108117.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Проектно сметной документации. «По капитальному ремонту общежитие на 100 мест НГПИ имени Ажинияза, в г. Нукусе по улице П.Сейтова б/н, РК»
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	142 700 000.00
Стартовая сумма	142 700 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Опыт работы в схожих объектах

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых документов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	10	10	10	Экспертная		
OOO AUTOTECHDRAW	10	10	9	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Обязуемся в указанное время подготовит ПСД	10	Экспертная		
"NUR PROMJILSTROY" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Требуемые сведения предоставляется в формате PDF	8	Экспертная		
OOO BUXARA GRAND PROEKT	10	Документ прилагается	8	Экспертная		
OOO"KASABA-LOYIHA"	10	курсатиб утилди	8	Экспертная		
PLAN PROEKT MCHJ	10	Опыт работы в схожих объектах	8	Экспертная		
OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI	10	Иш тажрибаси.	8	Экспертная		

Критерий №2 Представление оферты

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых документов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	10	10	9	Экспертная		
OOO AUTOTECHDRAW	10	10	7	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Разработка на ПСД	10	Экспертная		
"NUR PROMJILSTROY" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Требуемые сведения предоставляется в формате PDF	9	Экспертная		
OOO BUXARA GRAND PROEKT	10	Документ прилагается	8	Экспертная		
OOO"KASABA-LOYIHA"	10	курсатиб утилди	8	Экспертная		
PLAN PROEKT MCHJ	10	Представление оферты	7	Экспертная		
OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI	10	1-илова.	9	Экспертная		

Критерий №3 Наличие квалифицированных специалистов по сфере и инженеров по технике безопасности

Тип: Текстовое значение

Описание: Возможность квалифицированных специалистов в сфере строительства

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	19	Экспертная		
ООО AUTOTECHDRAW	20	20	19	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Разработка на ПСД	19	Экспертная		
"NUR PROMJIL STROY" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Требуемые сведения предоставляется в формате PDF	19	Экспертная		
ООО BUXARA GRAND PROEKT	20	Документ прилагается	17	Экспертная		
ООО "KASABA-LOYIHA"	20	курсатиб утилган	19	Экспертная		
PLAN PROEKT MCHJ	20	Наличие квалифицированных специалистов по сфере и инженеров по технике безопасности	17	Экспертная		
ООО O'ZQURILISH MATERIALLITI	20	Умумий маълумот. КАДР.	18	Экспертная		

Критерий №4 Наличие необходимых документации (справка с банка о наличии денежных средств на счету, справки с налоговой службы об отсутствии бюджетных и внебюджетных задолженностей)

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых документов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	15	Экспертная		
ООО AUTOTECHDRAW	15	15	15	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	Разработка на ПСД	15	Экспертная		
"NUR PROMJIL STROY" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	Требуемые сведения предоставляется в формате PDF	12	Экспертная		
ООО BUXARA GRAND PROEKT	15	Документ прилагается	14	Экспертная		
ООО "KASABA-LOYIHA"	15	курсатиб утилди	14	Экспертная		
PLAN PROEKT MCHJ	15	Наличие необходимых документации (справка с банка)	14	Экспертная		

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ORDER MAX PROJECT MCHJ	142 700 000.00	98 500 000.00 UZS	98 500 000.00	00.00	98 500 000.00	23.06.2022 11:05:34	09.34
PLAN PROEKT MCHJ	142 700 000.00	92 000 000.00 UZS	92 000 000.00	00.00	92 000 000.00	27.06.2022 14:27:36	10.00
OOO BUXARA GRAND PROEKT	142 700 000.00	115 700 000.00 UZS	115 700 000.00	00.00	115 700 000.00	27.06.2022 10:00:26	07.95
OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI	142 700 000.00	125 000 000.00 UZS	125 000 000.00	00.00	125 000 000.00	27.06.2022 14:32:40	07.36
OOO AUTOTECHDRAW	142 700 000.00	110 000 000.00 UZS	110 000 000.00	00.00	110 000 000.00	24.06.2022 18:29:02	08.36
"NUR PROMJIL STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyati	142 700 000.00	138 419 000.00 UZS	138 419 000.00	00.00	138 419 000.00	26.06.2022 12:18:34	06.65
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	142 700 000.00	115 200 000.00 UZS	115 200 000.00	00.00	115 200 000.00	25.06.2022 12:50:50	07.99
OOO "KASABA-LOYIHA"	142 700 000.00	102 000 000.00 UZS	102 000 000.00	00.00	102 000 000.00	27.06.2022 11:50:18	09.02

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ORDER MAX PROJECT MCHJ	82.8	9.34	92.14
PLAN PROEKT MCHJ	75.6	10	85.6
OOO BUXARA GRAND PROEKT	78.3	7.95	86.25
OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI	76.5	7.36	83.86
OOO AUTOTECHDRAW	81.9	8.36	90.26
"NUR PROMJIL STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyati	81	6.65	87.65
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	89.1	7.99	97.09
OOO "KASABA-LOYIHA"	79.2	9.02	88.22

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 108117 от 21.07.2022 года на приобретение Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт общежитие на 100 мест НГПИ имени Ажинияза, в г. Нукусе по улице П.Сейтова б/н» определила победителем:

"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati
205026298

и резервный исполнитель: ORDER MAX PROJECT MCHJ (303456062)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	IBADULLAEV RASHID KURBANBAEVICH	Согласен	
Член комиссии	AKILBEKOV BAXIT MIRZAMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	JAKSI MURATOV BEKBERGEN	Согласен	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Разработка ПСД	20	Экспертная		
"NUR PROMJILSTROY" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Требуемые сведения предоставляется в формате PDF	19	Экспертная		
ООО BUXARA GRAND PROEKT	20	Документ прилагается	18	Экспертная		
ООО "KASABA-LOYIHA"	20	курсатиб утилган	19	Экспертная		
PLAN PROEKT MCHJ	20	Наличие оборудования, техники и других материалов по работе	18	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	20	Офис техникаси.	17	Экспертная		

Критерий №7 Свое ременная качественная работа

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых документов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	15	Экспертная		
ООО AUTOTECHDRAW	15	15	15	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Наша проектная организация занимается проектированием с 2004 г	15	Экспертная		
"NUR PROMJILSTROY" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Требуемые сведения предоставляется в формате PDF	14	Экспертная		
ООО BUXARA GRAND PROEKT	15	Гарантийное письмо прилагается	13	Экспертная		
ООО "KASABA-LOYIHA"	15	курсатиб утилган	13	Экспертная		
PLAN PROEKT MCHJ	15	Свое ременная качественная работа	13	Экспертная		
ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI	15	2-критерия. 100 ўринли ётоқхона Лойиҳа графиги.	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

	AYMURATOVICH		
Член комиссии	YESEMURATOV TURSİ-MURAT KENESBAEVICH	Согласен	
Член комиссии	YESEMURATOV JUMABAY BAXADIR ULI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСТАЙЫҚЛАЙМАН»
Ажинияз атындағы НМПИ
ректоры
Б.Отемуратов
2022-жыл

Ажинияз атындағы Нөкис мамлекетлик педагогика институтының 100 орынлык жатақхана имаратын капитал онлаў жумысларының проект сметалық хўжетлерин ислеп шығыў мақсетинде таңлаў комиссиясының ең жақсы усынысларды таңлап алыў бойынша

өткерилген

4 -санлы мәжлис баянламасы

Қатнасыўшылар:

Ф.И.Ш

Лаўазымы

Комиссия баслығы:

Ибадуллаев Р.

Қаржы хэм экономика ислери бойынша проректор

Комиссия ағзалары:

Есемуратов Ж.

Бас инженер

Есемуратов Т.

Физикалык хэм юридикалык шахслардың мўражатлары менен ислесиў, қадағалаў хэм мониторинг бөлими баслығы

Ақылбеков Б.

Есапшы

Жаксымуратов Б.

Оқытыўды техникалык тәмийинлеў бөлими баслығы

КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис мамлекетлик педагогика институты - Таңлап алыў комиссиясы баслығы **Р.Ибадуллаев** мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам катнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў өткерилиўи хаккында арнаўлы информатсион порталына (<http://etender.uzex.uz>) дағаза таңлаў катнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрөпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған **2022 жыл 21 июль күнги 108117-санлы лот** бойынша талқылаў ушын мәмлекетлик сатып алыўлар порталына жайластырылған 1-баскыш баянламасы бойынша хеш кандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. **Нөкис мамлекетлик педагогика институты тәрөпинен 100 орынлык жатақхана имаратын капитал онлаў жумысларының проект сметалық хўжетлерин инслеп шығыў мақсетинде** өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хэм таңлаў шөртлери бойынша ең жақсы шөртлерди усинған хэм таңлап алыў женимпазы деп табылған «POYTAHT MEGA PROEKT» ЖШЖ 115 200 000,00 сумға (ҚҚС пенен бирге) шөртнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шөртлери тийкарында шөртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шөртнама дүзиў хуқуқы кейинги катнасыўшы (резерв) етип, «ORDER MAX PROJECT» ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шөртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлаў катнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм бахалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң есап-санақ бөлиминде таңлау жуўмағы бойынша жеңимпаз бенен шартнама хужжетлерин таярлау хэмде шертнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацийон порталына (www.xarid.uz) жайластыруу тапсырылсын.


5. Таңлау комиссиясы хаткери усы таңлап алыуға тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар:

Имзасы

Ф.И.Ш

Комиссия баслығы:



Ибадуллаев Р.

Комиссия ағзалары:



Есемуратов Ж.



Есемуратов Т.



Ақылбеков Б.



Жаксымуратов Б.