

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/188 - сонли

Тошкент вилояти,

" 03 " 08 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Нурматов Бахтиёр Бахромжонович бир томондан ва “COMFORTABLE CITY STROY SERVICE”МЧЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Беркинова Асия Жарминовна иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 126635) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 29 июлдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 476 000 000 (Тўрт юз етмиш олти миллион) сўм, шундан ҚҚС 62 086 957 (Олтмиш икки миллион саксон олти минг тўққиз юз эллик етти) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказди.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилганга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, *жумладан* ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага куйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй  
Ш/х: 304521860274017045129118155  
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
Тел: 02 000 300 100 001 010  
Факс: 02 000 114 ИНН: 201 122 919

Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

##### ПУДРАТЧИ

“COMFORTABLE CITY STROY SERVICE”МЧЖ

Тошкент вилояти Ангрэн шаҳри,  
5/3 ДАҲА 23 уй 37 хонадон  
х/р: 202 8000 9010 0864 8001  
ИНН 306 109 633 МФО 01022  
Узсаноатқурилишбанк АТБ Ангрэн ф/ли  
Тел: (+998 90) 009-79-55

Директор

Беркинова А.Ж.

Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш  
кўчасини жорий таъмирлаш  
2022 йил " 03 " 08 даги 2022/188-сонли  
шартномасига  
1-илова

Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш  
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022									476 000 000					476 000 000
<b>ҲАММАСИ:</b>		2022									476 000 000,00					476 000 000



*Handwritten signature in blue ink.*



*Handwritten signature in blue ink: "Пудратчи: [Signature] - Сверкинов"*

2-илова

Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами	
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
Ажратилган аванс маблағи	2022								142 800 000						142 800 000
Ажратилган аванс маблағини янбатта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022								333 200 000						333 200 000
Жами:	2022								476 000 000						476 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ		476 000 000 (Тўрт юз етмиш олти миллион) сўм													



«TASDIQLAYMAN»



“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,

komissiya raisi

*B. Nurmatov*  
B.Nurmatov

08 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

34 -sonli

### YIG‘ILISH BAYONNOMASI

“ 03 ” 08 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov, A.B.Zakirov, O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili - O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

### KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:  
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

**Komissiya a'zolari:**



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Бунёдчи бошланғич сўммаси	Лот ва Баённома раками	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Бўка тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	498,353,682	2635	476,000,000	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	7/29/2022	Enter Road MCHJ	MUHAMMEDOV HAMZA HAKIMBOYEVICH	302216210	473,435,998
2	Ангрен шаҳар Нури ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	7,200,000	2638	4,320,000	ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	CHORUYEV ELBEK BAYRAMKULOVICH	307759386	7/29/2022	ООО RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306697298	5,000,000



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43448**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

**Bosh loyihachi** - «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ

**Litsenziya** №АЛ-000541 от 04.02.2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет маблағлари

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 41755

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 10 майдаги 01/06-394- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Бўка тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Ибрат МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 498353,682 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчаси қуйидаги параметрларга эга:  
- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 566,0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни - 4,5 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш;
- Чақиқ-тош қўшилган қумли текисловчи қатлам ётқизиш;
- ППА полиэтилен плёнкасини 1 қатлам ётқизиш;
- 18 см қалинликда В 20 (м250)F2 100 маркали цемент бетон қоплама ётқизиш;
- Йўл марзасини автогрейдер ёрдамида текислаш;
- Ø325 мм бўлган металл қувур ётқизиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, жорий нархларда смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 498353,682 минг сўм ташкил этди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### **7. Xulosalar.**

**7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти**

**Бўка тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 498353,682 минг сўм миқдориди харажат билан келгусиди кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Albekova Diana Rasimovna 472166609

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126635 на приобретение Бука тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 29.07.2022

Время рассмотрения 28.07.2022 19:28

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.07.2022 года № лота 126635.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бука тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	498 353 682.00
Стартовая сумма	498 353 682.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TEXSTROYBIZNES TRANS</b>	2	1. V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома,	2	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	2	Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл	0	Экспертная		
<b>Enter Road MCHJ</b>	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.	2	Экспертная		
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	2	476000000	2	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	2	2	2	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги курилиш техникалари баллари 30% камайтиради). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TEXSTROYBIZNES TRANS</b>	20	Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл	2.55	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	20	Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		механизмлар руйхатн, 5-шакл				
<b>Enter Road MCHJ</b>	20	Машина механизмлар	9.1	Экспертная		
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	20	476000000	15.5	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	20	20	15.5	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TEXSTROYBIZNES TRANS</b>	25	Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл	15	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	25	Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл	0	Экспертная		
<b>Enter Road MCHJ</b>	25	Охириги 3 йиллик иш тажриба малумотномаси илова килинди	25	Экспертная		
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	25	476000000	25	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	25	25	15	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TEXSTROYBIZNES TRANS</b>	19	3. I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл	0	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	19	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл	0	Экспертная		
<b>Enter Road MCHJ</b>	19	умумий маълумотлар илова килинди	19	Экспертная		
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	19	476000000	17	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	19	19	19	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TEXSTROYBIZNES TRANS</b>	34	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар	0	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	34	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Enter Road MCHJ</b>	34	Молиявий холати	34	Экспертная		
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	34	476000000	34	Экспертная		
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	34	34	34	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>Enter Road MCHJ</b>	498 353 682.00	473 435 998.00 UZS	473 435 998.00	00.00	473 435 998.00	27.07.2022 17:47:39	28.58
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	498 353 682.00	476 000 000.00 UZS	476 000 000.00	00.00	476 000 000.00	28.07.2022 11:11:44	28.43
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	498 353 682.00	451 020 373.00 UZS	451 020 373.00	00.00	451 020 373.00	28.07.2022 12:40:25	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>Enter Road MCHJ</b>	62.37	28.58	90.95
<b>ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE</b>	65.45	28.43	93.88
<b>MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA</b>	59.85	30	89.85
<b>ООО TEXSTROYBIZNES TRANS</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 126635 от 29.07.2022 года на приобретение Бука тумани Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE  
306109633

и резервный исполнитель: Enter Road MCHJ (302216210)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
<b>Председатель</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	

<b>КОМИССИИ</b>			
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Прединдентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси  
 Бош вазирининг биринчи ўринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 Йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан  
 Ташкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун  
 МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(20.07.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастураа қўшимча)

МПН: СУМ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойihaвий қувайти, тегишли ўлчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаи ва рақами	Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жижозалар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
1	Ташкент вилояти бўйича жами:		272,302	74 743,549 3 361,680	74 743,549 3 361,680	74 743,549 3 361,680	74 743,549 3 361,680	107 961,000	73 798,324	4 681,855	3 229,692		74 743,549					
	“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллار		161,859	74 743,549 3 361,680	74 743,549 3 361,680	74 743,549 3 361,680	74 743,549 3 361,680	80 699,000	73 798,324	3 409,951	2 411,830		74 743,549					
	Тақсимланмаган лимит							3 490,725										
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306 160,104	4 087,306	3 927,202	160,104	115,500		4 087,306					
1	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8 640	307,506 8 640	307,506 8 640	307,506 8 640	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506		№41850	10.06.2022 й	Ташкент ТЙФУК	
2	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8 918	398,733 8 918	398,733 8 918	398,733 8 918	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733		№41852	03.06.2022 й	Ташкент ТЙФУК	
3	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,413 9 355	211,413 9 355	211,413 9 355	211,413 9 355	211,413	202,058	9,355	6,240	0,470 III-чорак	211,413		№41853	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
4	Улугбек МФЙ Янги ҳавт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8 918	223,240 8 918	223,240 8 918	223,240 8 918	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240		№41854	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
5	Улугбек МФЙ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	77,718 5 861	77,718 5 861	77,718 5 861	77,718 5 861	77,718	71,857	5,861	3,744	0,200 III-чорак	77,718		№42588	08.06.2022 й	Охангарон ТЙФУК	
6	Улугбек МФЙ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,505 5 861	189,505 5 861	189,505 5 861	189,505 5 861	189,505	183,644	5,861	3,744	0,440 III-чорак	189,505		№42592	08.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ	
7	Улугбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,500 11 417	678,500 11 417	678,500 11 417	678,500 11 417	678,500	667,083	11,417	7,713	1,570 III-чорак	678,500		№41858	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY	
8	Улугбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	504,489 58 145	504,489 58 145	504,489 58 145	504,489 58 145	504,489	446,344	58,145	46,323	0,900 III-чорак	504,489		№44135	08.06.2022 й	LION TRANS GROUP МЧЖ	
9	Боботог МФЙ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198	1 496 201 42 988	1 496 201 42 988	1 496 201 42 988	1 496 201 42 988	1 496 201	1 453 213	42 988	30 264	2 198 III-чорак	1 496 201		№45084	14.07.2022 й	Чиноз ТЙФУК	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 297,282 58,242	1 297,282 58,242	1 297,282 58,242	1 297,282 58,242	1 297,312	1 239,070	58,242	37,971		1 297,282					
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,813 2 864	70,813 2 864	70,813 2 864	70,813 2 864	70,813	67,949	2,864	1,602	0,183 III-чорак	70,813		№40757	25.05.2022 й	Бекобод ТЙФУК	
2	Маърифат МФЙ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550 1,520	38,550	37,030	1,520	0,642	0,091 III-чорак	38,550		№42604	15.06.2022 й	Бекобод ТЙФУК	
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195 1,540	33,195	31,655	1,540	0,657	0,091 III-чорак	33,195		№42597	03.07.2022 й	Бекобод ТЙФУК	
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585 2,881	55,585	52,704	2,881	1,620	0,100 III-чорак	55,585		№40755	30.05.2022 й	Бекобод ТЙФУК	
5	Маърифат МФЙ 12, В кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261	130,498 4,206	130,498 4,206	130,498 4,206	130,498 4,206	130,498	126,292	4,206	2,565	0,261 III-чорак	130,498		№42657	30.06.2022 й	Бекобод ТЙФУК	
6	Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635	12,619	1,016	0,282	0,030 III-чорак	13,635		№42607	15.06.2022 й	Бекобод ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланғичи ва тугалланғич йили	Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов бирликларида (км/плм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	37,313 1,356	37,313 1,356	37,313 1,356	37,313 1,356	37,313	35,957	1,356	0,525	0,060 III-чорак	37,313		№42672 19.05.2022 й	22.06.2022 й лот №107111	Бекобод ТИФУК		
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-кўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	112,520 4,583	112,520 4,583	112,520 4,583	112,520 4,583	112,520	107,937	4,583	3,114	0,310 III-чорак	112,520		№41283 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТИФУК		
9	Обод Турмуш МФИ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	195,548 6,566	195,548 6,566	195,548 6,566	195,548 6,566	195,548	188,982	6,566	4,794	0,510 III-чорак	195,548		№41288 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТИФУК		
10	Обод Турмуш МФИ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларғача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	104,809 3,820	104,809 3,820	104,809 3,820	104,809 3,820	104,809	100,989	3,820	2,580	0,290 III-чорак	104,809		№41196 12.05.2022 й	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТИФУК		
11	Обод Турмуш МФИ 4-кўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,297 1,604	41,297 1,604	41,297 1,604	41,297 1,604	41,297	39,693	1,604	0,702	0,084 III-чорак	41,297		№42680 19.05.2022 й	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТИФУК		
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092	64,500 1,612	64,500 1,612	64,500 1,612	64,500 1,612	64,500	62,888	1,612	0,708	0,092 III-чорак	64,500		№42699 19.05.2022 й	17.06.2022 й лот №102856	Бекобод ТИФУК		
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	79,558 1,797	79,558 1,797	79,558 1,797	79,558 1,797	79,558	77,761	1,797	0,840	0,147 III-чорак	79,558		№42945 20.05.2022 й	23.06.2022 й №107873	Бекобод ТИФУК		
14	Обод Турмуш МФИ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	56,413 1,796	56,413 1,796	56,413 1,796	56,413 1,796	56,443	54,647	1,796	0,840	0,111 III-чорак	56,413		№42710 19.05.2022 й	17.06.2022 й №102811	Бекобод ТИФУК		
15	Обод Турмуш МФИ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047	241,966	21,081	16,500	0,640 III-чорак	263,047		№41276 13.05.2022 й	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТИФУК		
	<b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>		<b>2,862</b>	<b>1 995,156</b> <b>165,093</b>	<b>1 995,156</b> <b>165,093</b>	<b>1 995,156</b> <b>165,093</b>	<b>1 995,156</b> <b>165,093</b>	<b>1 995,156</b>	<b>1 830,063</b>		<b>165,093</b>	<b>124,200</b>		<b>1 995,156</b>					
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642	67,949	9,693	7,200	0,122 III-чорак	77,642		№42651 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111901	Enter Road MCHJ		
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671	312,250	32,421	23,400	0,467 III-чорак	344,671		№42655 19.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102234	Қибрай ТИФУК		
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249	24,728	5,521	3,600	0,071 III-чорак	30,249		№40759 11.05.2022 й	01.07.2022 й лот № 112158	Тошкент ТИФУК		
4	Маърифат МФИ Яхши ниёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905	50,679	14,226	10,797	0,115 III-чорак	64,905		№42660 19.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111256	Enter Road MCHJ		
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706	163,385	15,321	10,800	0,302 III-чорак	178,706		№43858 26.05.2022 й	23.06.2022 й лот № 107879	Enter Road MCHJ		
6	Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460	704,070	66,390	52,197	1,092 III-чорак	770,460		№43458 24.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO' QURILISH MCHJ		
7	Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	423,828 11,828	423,828 11,828	423,828 11,828	423,828 11,828	423,828	412,000	11,828	9,006	0,531 III-чорак	423,828		№44620 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 112771	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
8	Олпоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693	95,000	9,693	7,200	0,162 III-чорак	104,693		№43466 24.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107101	Паркент ТИФУК		
	<b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>6,897</b>	<b>3 238,637</b> <b>148,066</b>	<b>3 238,637</b> <b>148,066</b>	<b>3 238,637</b> <b>148,066</b>	<b>3 238,637</b> <b>148,066</b>	<b>3 238,637</b>	<b>3 090,571</b>		<b>148,066</b>	<b>102,324</b>		<b>3 238,637</b>					
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,270 17,104	304,270 17,104	304,270 17,104	304,270 17,104	304,270	287,166	17,104	11,598	0,820 III-чорак	304,270		№42092 17.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY		
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,012 15,231	271,012 15,231	271,012 15,231	271,012 15,231	271,012	255,781	15,231	10,437	0,738 III-чорак	271,012		№42073 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY		
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,633 13,446	286,633 13,446	286,633 13,446	286,633 13,446	286,633	273,187	13,446	9,162	0,648 III-чорак	286,633		№42070 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY		
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	464,471 18,050	464,471 18,050	464,471 18,050	464,471 18,050	464,471	446,421	18,050	14,055	0,500 III-чорак	464,471		№44696 31.05.2022 й	28.06.2022 й лот № 109756	Янгийўл ТИФУК		
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	267,837 14,609	267,837 14,609	267,837 14,609	267,837 14,609	267,837	253,228	14,609	9,993	0,706 III-чорак	267,837		№43205 23.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТИФУК		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларда (кв/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари
6	Дўстлик МФИ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330	206,522	12,808	8,706	0,572 III-чорақ	219,330		№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY		
7	Дўстлик МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,369 13,026	236,369 13,026	236,369 13,026	236,369 13,026	236,369	223,343	13,026	8,862	0,626 III-чорақ	236,369		№42078 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY		
8	Теракли МФИ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698	179,154	10,544	7,089	0,456 III-чорақ	189,698		№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY		
9	Теракли МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,764 11,837	230,764 11,837	230,764 11,837	230,764 11,837	230,764	218,927	11,837	8,013	0,565 III-чорақ	230,764		№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY		
10	Теракли МФИ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	605,951 15,529	605,951 15,529	605,951 15,529	605,951 15,529	605,951	590,422	15,529	10,650	0,858 III-чорақ	605,951		№43219 23.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102078	Қибрай ТИФУК		
11	Теракли МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,305 5,882	162,305 5,882	162,305 5,882	162,305 5,882	162,305	156,423	5,882	3,759	0,408 III-чорақ	162,305		№44459 30.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97833	ООО GMG REALWAY		
	<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>		<b>7,358</b>	<b>2 586,074</b> <b>123,977</b>	<b>2 586,074</b> <b>123,977</b>	<b>2 586,074</b> <b>123,977</b>	<b>2 586,074</b> <b>123,977</b>	<b>2 586,074</b>	<b>2 462,097</b>		<b>123,977</b>	<b>81,793</b>	<b>2 586,074</b>						
1	Кўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,432 18,605	327,432 18,605	327,432 18,605	327,432 18,605	327,432	308,827	18,605	12,651	0,912 III-чорақ	327,432		№40025 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТИФУК		
2	Кўрғон МФИ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	737,753 34,064	737,753 34,064	737,753 34,064	737,753 34,064	737,753	703,689	34,064	23,895	2,168 III-чорақ	737,753		№40022 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТИФУК		
3	Кўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	104,029 2,825	104,029 2,825	104,029 2,825	104,029 2,825	104,029	101,204	2,825	1,581	0,587 III-чорақ	104,029		№40018 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104561	Чиноз ТИФУК		
4	Кўрғон МФИ Кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	278,678 12,426	278,678 12,426	278,678 12,426	278,678 12,426	278,678	266,252	12,426	8,439	0,748 III-чорақ	278,678		№40016 06.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113150	Чиноз ТИФУК		
5	Ёшлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970	125,874	7,096	4,632	0,337 III-чорақ	132,970		№41409 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98657	Тошкент ТИФУК		
6	Ёшлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714	49,137	3,577	2,118	0,140 III-чорақ	52,714		№41412 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98679	Охангарон ТИФУК		
7	Ёшлик МФИ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073	48,681	3,392	1,986	0,140 III-чорақ	52,073		№41413 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104514	Чиноз ТИФУК		
8	Ёшлик МФИ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,379 3,392	124,379 3,392	124,379 3,392	124,379 3,392	124,379	120,987	3,392	1,986	0,317 III-чорақ	124,379		№41415 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98747	Тошкент ТИФУК		
9	Ёшлик МФИ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	141,810 6,911	141,810 6,911	141,810 6,911	141,810 6,911	141,810	134,899	6,911	4,500	0,330 III-чорақ	141,810		№42648 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99111	Тошкент ТИФУК		
10	Ёшлик МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905	95,155	3,750	2,239	0,223 III-чорақ	98,905		№40014 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98637	Тошкент ТИФУК		
11	Ёшлик МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783	261,567	13,216	9,003	0,698 III-чорақ	274,783		№40011 06.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧЖ		
12	Ёшлик МФИ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407	45,364	3,043	1,737	0,170 III-чорақ	48,407		№40010 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98983	Охангарон ТИФУК		
13	Ёшлик МФИ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005	56,445	3,560	2,106	0,193 III-чорақ	60,005		№40005 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104620	Чиноз ТИФУК		
14	Ёшлик МФИ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063	50,662	3,401	1,986	0,150 III-чорақ	54,063		№40002 06.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103977	Чиноз ТИФУК		
15	Ёшлик МФИ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073	93,354	4,719	2,934	0,245 III-чорақ	98,073		№39996 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98980	Тошкент ТИФУК		
	<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>5,529</b>	<b>2 646,114</b> <b>126,844</b>	<b>2 646,114</b> <b>126,844</b>	<b>2 646,114</b> <b>126,844</b>	<b>2 646,114</b> <b>126,844</b>	<b>2 646,114</b>	<b>2 519,270</b>		<b>126,844</b>	<b>91,860</b>	<b>2 646,114</b>						
1	Наврўз МФИ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	729,332 19,661	729,332 19,661	729,332 19,661	729,332 19,661	729,332	709,671	19,661	14,040	0,920 III-чорақ	729,332		№44193 27.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99909	LION TRANS GROUP МЧЖ		
2	Наврўз МФИ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661	250,000	19,661	14,040	0,770 III-чорақ	269,661		№41821 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99001	Паркент ТИФУК		
3	Хамза МФИ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	851,426 42,821	851,426 42,821	851,426 42,821	851,426 42,821	851,426	808,605	42,821	31,200	1,907 III-чорақ	851,426		№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 888782	Зангнота ТИФУК		
4	Хамза МФИ Раимқуллов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	795,695 44,701	795,695 44,701	795,695 44,701	795,695 44,701	795,695	750,994	44,701	32,580	1,932 III-чорақ	795,695		№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 888800	ООО GMG REALWAY		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Куриш ишларининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/лпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари
	<b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,024</b>	<b>1 872,988</b>	<b>1 872,988</b>	<b>1 872,988</b>	<b>1 872,988</b>												
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	112,713 879,297 57,082	112,713 879,297 57,082	112,713 879,297 57,082	112,713 879,297 57,082	1 872,988	1 760,275		112,713	84,660							
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	55,631 993,691	55,631 993,691	55,631 993,691	55,631 993,691	993,691	938,060		55,631	39,300			№42354 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY		
	<b>Бекобод тумани бўйича жами</b>		<b>7,725</b>	<b>4 171,941</b>	<b>4 171,941</b>	<b>4 171,941</b>	<b>4 171,941</b>	<b>4 171,941</b>	<b>4 050,122</b>		<b>121,819</b>	<b>90,735</b>			№42912 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY		
1	Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	121,819 224,273 10,267	121,819 224,273 10,267	121,819 224,273 10,267	121,819 224,273 10,267	224,273	214,006		10,267	7,191			№40754 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТЙФУК		
2	Фарҳод МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457	82,556		7,901	5,871			№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТЙФУК		
3	Фарҳод МФЙ Оралик (Саховат, Адолат кўчаларини) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076	171,857		9,219	6,933			№44724 31.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТЙФУК		
4	Фарҳод МФЙ Богистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	404,572 9,148	404,572 9,148	404,572 9,148	404,572 9,148	404,572	395,424		9,148	6,876			№41392 13.05.2022 й	13.07.2022 й лот № 118248	Кибрай ТЙФУК		
5	Фарҳод МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632	440,496		9,136	6,864			№41392 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК		
6	Фарҳод МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869	117,660		5,209	3,423			№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК		
7	Фарҳод МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	275,738 5,729	275,738 5,729	275,738 5,729	275,738 5,729	275,738	270,009		5,729	4,119			№41393 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК		
8	Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	630,752 5,639	630,752 5,639	630,752 5,639	630,752 5,639	630,752	625,113		5,639	4,119			№44539 30.05.2022 й	27.06.2022 й лот № 108980	Янгийўл ТЙФУК		
9	Бунёдкор МФЙ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482	106,887		7,595	5,973			№41396 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК		
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	424,422 8,029	424,422 8,029	424,422 8,029	424,422 8,029	424,422	416,393		8,029	5,973			№44704 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113247	ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH		
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	451,880 8,029	451,880 8,029	451,880 8,029	451,880 8,029	451,880	443,851		8,029	5,973			№44706 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113254	Бекобод ТЙФУК		
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414	173,283		10,131	8,076			№41398 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК		
13	Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	341,482 11,296	341,482 11,296	341,482 11,296	341,482 11,296	341,482	330,186		11,296	8,736			№44733 31.05.2022 й	13.07.2022 й лот № 117580	Кибрай ТЙФУК		
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	189,025 9,020	189,025 9,020	189,025 9,020	189,025 9,020	189,025	180,005		9,020	6,864			№41401 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК		
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866	82,395		5,471	3,744			№41404 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК		
	<b>Бўка туман бўйича жами</b>		<b>6,485</b>	<b>3 761,837</b>	<b>3 761,837</b>	<b>3 761,837</b>	<b>3 761,837</b>	<b>3 761,837</b>	<b>3 629,225</b>		<b>132,613</b>	<b>91,478</b>							
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	683,782 21,788	683,782 21,788	683,782 21,788	683,782 21,788	683,782	661,995		21,788	15,162			№43452 24.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 102563	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	316,853 10,853	316,853 10,853	316,853 10,853	316,853 10,853	316,853	306,000		10,853	7,329			№43450 24.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113267	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	503,060 27,060	503,060 27,060	503,060 27,060	503,060 27,060	503,060	476,000		27,060	19,032			№43448 24.05.2022 й	29.07.2022 й лот № 126635	ООО COMFORTABLE CITY STORY		
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	869,363 23,518	869,363 23,518	869,363 23,518	869,363 23,518	869,363	845,845		23,518	16,473			№39902 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК		
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	429,696 3,416	429,696 3,416	429,696 3,416	429,696 3,416	429,696	426,280		3,416	1,998			№43887 26.05.2022 й	30.06.2022 й лот № 111063	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ		
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	224,336 23,536	224,336 23,536	224,336 23,536	224,336 23,536	224,336	200,800		23,536	16,848			№43867 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113294	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кМ/ГМ)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тусидаги вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	391,748 14,316	391,748 14,316	391,748 14,316	391,748 14,316	391,748	377,432	14,316	9,810	0,575 III-чорак	391,748		№42626 19.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107097	ООО Геострой Престиж		
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392	19,826 4,491	19,826 4,491	19,826 4,491	19,826 4,491	19,826	15,335	4,491	2,684	0,392 III-чорак	19,826		№39906 06.05.2022 й	14.07.2022 й лот № 118783	МСНJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA		
9	Қорақудуқ МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778 III-чорак	323,173		№39904 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТИФУК		
	<b>Бўстонлиқ туман бўйича жами</b>		<b>6,810</b>	<b>2 767,732</b> <b>117,370</b>	<b>2 767,732</b> <b>117,370</b>	<b>2 767,732</b> <b>117,370</b>	<b>2 767,732</b> <b>117,370</b>	<b>2 767,732</b>	<b>2 650,362</b>				<b>2 767,732</b>						
1	Чимбойлик МФИ Кўкдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	550,029 19,529	550,029 19,529	550,029 19,529	550,029 19,529	550,029	530,500	19,529	15,126	1,390 III-чорак	550,029		№43888 26.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирчиқ ТИФУК		
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	729,361 22,499	729,361 22,499	729,361 22,499	729,361 22,499	729,361	706,862	22,499	17,643	1,840 III-чорак	729,361		№43892 26.05.2022 й	06.07.2022 й лот № 114956	Бўка ТИФУК		
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	320,574 12,574	320,574 12,574	320,574 12,574	320,574 12,574	320,574	308,000	12,574	9,639	0,680 III-чорак	320,574		№43894 26.05.2022 й	03.07.2022 й лот № 112504	Юқоричирчиқ ТИФУК		
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102	760,000	45,102	35,871	1,960 III-чорак	805,102		№43898 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113200	Юқоричирчиқ ТИФУК		
5	Бурчмулло МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	362,666 17,666	362,666 17,666	362,666 17,666	362,666 17,666	362,666	345,000	17,666	13,746	0,940 III-чорак	362,666		№44174 27.05.2022 й	22.06.2022 й лот № 107132	Юқоричирчиқ ТИФУК		
	<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>		<b>7,769</b>	<b>4 102,911</b> <b>169,099</b>	<b>4 102,911</b> <b>169,099</b>	<b>4 102,911</b> <b>169,099</b>	<b>4 102,911</b> <b>169,099</b>	<b>4 102,911</b>	<b>3 933,812</b>				<b>4 102,911</b>						
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632	121,000	8,632	5,760	0,321 III-чорак	129,632		№40874 11.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 103908	Юқоричирчиқ ТИФУК		
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	312,370 10,321	312,370 10,321	312,370 10,321	312,370 10,321	312,370	302,049	10,321	7,200	0,571 III-чорак	312,370		№42905 20.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113253	Бўка ТИФУК		
3	Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	171,242 6,441	171,242 6,441	171,242 6,441	171,242 6,441	171,242	164,801	6,441	4,320	0,369 III-чорак	171,242		№42684 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY		
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	22,801 140,561	22,801 140,561	22,801 140,561	22,801 140,561	653,678	630,877	22,801	16,380	1,233 III-чорак	653,678		№42911 20.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY		
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	12,361 243,856	12,361 243,856	12,361 243,856	12,361 243,856	140,561	128,200	12,361	8,640	0,329 III-чорак	140,561		№40867 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY		
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	12,361 359,366	12,361 359,366	12,361 359,366	12,361 359,366	243,856	231,495	12,361	8,640	0,541 III-чорак	243,856		№42667 19.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113262	Бўка ТИФУК		
7	Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	12,361 405,765	12,361 405,765	12,361 405,765	12,361 405,765	359,366	347,005	12,361	8,640	0,618 III-чорак	359,366		№40856 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY		
8	Уриқзор МФИ Алломиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	24,101 393,776	24,101 393,776	24,101 393,776	24,101 393,776	405,765	381,664	24,101	17,280	0,932 III-чорак	405,765		№43851 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113274	Янгийул ТИФУК		
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	9,549 367,688	9,549 367,688	9,549 367,688	9,549 367,688	393,776	384,227	9,549	7,200	0,500 III-чорак	393,776		№44614 31.05.2022 й	13.07.2022 й лот № 118246	Янгийул ТИФУК		
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	10,321 102,416	10,321 102,416	10,321 102,416	10,321 102,416	367,688	357,367	10,321	7,200	0,710 III-чорак	367,688		№40848 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY		
11	Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	3,531 345,853	3,531 345,853	3,531 345,853	3,531 345,853	102,416	98,885	3,531	2,160	0,182 III-чорак	102,416		№40844 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY		
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	18,131 476,707	18,131 476,707	18,131 476,707	18,131 476,707	345,853	327,722	18,131	12,960	0,612 III-чорак	345,853		№43469 24.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТИФУК		
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	18,188 2 714,942	18,188 2 714,942	18,188 2 714,942	18,188 2 714,942	476,707	458,519	18,188	12,966	0,851 III-чорак	476,707		№40841 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY		
	<b>Қўрай тумани бўйича жами</b>		<b>5,519</b>	<b>125,585</b> <b>1 116,801</b>	<b>125,585</b> <b>1 116,801</b>	<b>125,585</b> <b>1 116,801</b>	<b>125,585</b> <b>1 116,801</b>	<b>2 714,942</b>	<b>2 589,357</b>				<b>2 714,942</b>						
1	Тарақий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	46,801 638,426	46,801 638,426	46,801 638,426	46,801 638,426	1 116,801	1 070,000	46,801	33,954	2,071 III-чорак	1 116,801		№43471 24.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТИФУК		
2	Тарақий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	29,119 373,781	29,119 373,781	29,119 373,781	29,119 373,781	638,426	609,307	29,119	21,252	1,490 III-чорак	638,426		№43473 24.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТИФУК		
3	Тарақий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	19,087 146,733	19,087 146,733	19,087 146,733	19,087 146,733	373,781	354,694	19,087	13,578	0,858 III-чорак	373,781		№42234 17.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТИФУК		
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	7,483 274,849	7,483 274,849	7,483 274,849	7,483 274,849	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319 III-чорак	146,733		№42914 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТИФУК		
5	Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	15,664 15,664	15,664 15,664	15,664 15,664	15,664 15,664	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485 III-чорак	274,849		№43861 26.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТИФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қуриш ишларининг бошланishi ва тугаланиши йили	Пойкавий куввати, тегшли улчов бирликларда (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.04.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	164,352 7,431	164,352 7,431	164,352 7,431	164,352 7,431	164,352	156,921	7,431	5,010	0,296 III-чорак	164,352	№42228 17.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112516	Тошкент ТЙФУК			
	<b>Куйичирчиқ туман бўйича жами</b>		<b>11,787</b>	<b>4 804,765</b> <b>261,956</b>	<b>4 804,765</b> <b>261,956</b>	<b>4 804,765</b> <b>261,956</b>	<b>4 804,765</b> <b>261,956</b>	<b>4 822,771</b>	<b>4 557,959</b>	<b>264,812</b>	<b>186,012</b>		<b>4 804,765</b>						
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	1 070,124 15,596	1 070,124 15,596	1 070,124 15,596	1 070,124 15,596	1 070,124	1 054,528	15,596	11,856	1,270 III-чорак	1 070,124	№45098 02.06.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113284	Чиноз ТЙФУК			
2	Ватан МФИ Янгилашиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					18,007	15,151	2,856	1,596			№41095 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)			
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	317,438 25,297	317,438 25,297	317,438 25,297	317,438 25,297	317,438	292,141	25,297	17,628	1,107 III-чорак	317,438	№41092 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY			
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458 III-чорак	186,219	№41094 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY			
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	425,605 57,557	425,605 57,557	425,605 57,557	425,605 57,557	425,605	368,048	57,557	40,671	1,067 III-чорак	425,605	№41093 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY			
6	Жумагул МФИ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	543,849 22,458	543,849 22,458	543,849 22,458	543,849 22,458	543,849	521,391	22,458	15,600	1,655 III-чорак	543,849	№43775 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТЙФУК			
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	138,319 11,101	138,319 11,101	138,319 11,101	138,319 11,101	138,319	127,218	11,101	7,488	0,474 III-чорак	138,319	№41099 12.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103905	Чиноз ТЙФУК			
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470 III-чорак	210,863	№42358 18.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99675	ООО GMG REALWAY			
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	401,590 21,278	401,590 21,278	401,590 21,278	401,590 21,278	401,590	380,312	21,278	14,757	0,808 III-чорак	401,590	№44175 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97487	Юқори-чирчиқ ТЙФУК			
10	Жумагул МФИ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	215,881 19,619	215,881 19,619	215,881 19,619	215,881 19,619	215,881	196,262	19,619	13,572	0,712 III-чорак	215,881	№41100 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98826	ООО GMG REALWAY			
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304 III-чорак	122,271	№41097 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98845	ООО GMG REALWAY			
12	Жумагул МФИ Эғиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 172,605 59,464	1 172,605 59,464	1 172,605 59,464	1 172,605 59,464	1 172,605	1 113,141	59,464	42,033	3,362 III-чорак	1 172,605	№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТЙФУК			
	<b>Оққўрғон тумани бўйича жами</b>		<b>6,826</b>	<b>4 367,300</b> <b>186,741</b>	<b>4 367,300</b> <b>186,741</b>	<b>4 367,300</b> <b>186,741</b>	<b>4 367,300</b> <b>186,741</b>	<b>4 367,300</b>	<b>4 180,559</b>	<b>186,741</b>	<b>139,857</b>		<b>4 367,300</b>						
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	381,608 48,777	381,608 48,777	381,608 48,777	381,608 48,777	381,608	332,831	48,777	38,610	0,530 III-чорак	381,608	№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY			
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	158,449 5,704	158,449 5,704	158,449 5,704	158,449 5,704	158,449	152,745	5,704	4,098			№44702 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98731	Тошкент ТЙФУК			
3	Маданият МФИ Тонг юдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	95,117 3,159	95,117 3,159	95,117 3,159	95,117 3,159	95,117	91,958	3,159	2,046	0,200 III-чорак	95,117	№44548 31.05.2022 й.	13.07.2022 й лот № 117578	Бўка ТЙФУК			
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	306,556 8,240	306,556 8,240	306,556 8,240	306,556 8,240	306,556	298,316	8,240	6,144	0,384 III-чорак	306,556	№44173 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107095	Чиноз ТЙФУК			
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200 III-чорак	103,879	№41904 16.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100088	ООО GMG REALWAY			
6	Маданият МФИ Жарарик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	378,355 10,777	378,355 10,777	378,355 10,777	378,355 10,777	378,355	367,578	10,777	8,190	0,480 III-чорак	378,355	№44686 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113355	Чиноз ТЙФУК			
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	346,220 8,917	346,220 8,917	346,220 8,917	346,220 8,917	346,220	337,303	8,917	6,690	0,420 III-чорак	346,220	№44899 01.06.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113672	Чиноз ТЙФУК			
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	217,553 8,622	217,553 8,622	217,553 8,622	217,553 8,622	217,553	208,931	8,622	5,712	0,358 III-чорак	217,553	№44699 31.05.2022 й.	24.06.2022 й лот № 108441	Янгийўл ТЙФУК			
9	Маданият МФИ Қирғиқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142	111,317	5,825	4,197	0,300 III-чорак	117,142	№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТЙФУК			
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099	196,210	5,889	4,248	0,400 III-чорак	202,099	№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТЙФУК			
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	459,854 16,759	459,854 16,759	459,854 16,759	459,854 16,759	459,854	443,095	16,759	13,014	0,550 III-чорак	459,854	№44629 31.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113407	Чиноз ТЙФУК			
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038	204,452	4,586	2,865			№44711 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98656	ООО GMG REALWAY			
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	220,213 5,273	220,213 5,273	220,213 5,273	220,213 5,273	220,213	214,940	5,273	3,330	0,366 III-чорак	220,213	№44269 27.05.2022 й.	24.06.2022 й лот № 108443	Янгийўл ТЙФУК			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қуриш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларда (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан				Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
14	Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	247,479 16,313	247,479 16,313	247,479 16,313	247,479 16,313	247,479	231,166		16,313	12,654	0,285 III-чорак	247,479	№44641 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113431	Чиноз ТИФУК		
15	Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	462,312 16,312	462,312 16,312	462,312 16,312	462,312 16,312	462,312	446,000		16,312	12,654	0,603 III-чорак	462,312	№44643 31.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113485	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
16	Элтамғали МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	197,925 6,402	197,925 6,402	197,925 6,402	197,925 6,402	197,925	191,523		6,402	4,662	0,300 III-чорак	197,925	№44653 31.05.2022 й	28.06.2022 й лот № 109739	Чиноз ТИФУК		
17	Элтамғали МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667	137,265		6,402	4,662	0,300 III-чорак	143,667	№41865 16.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY		
18	Элтамғали МФЙ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	119,835 3,081	119,835 3,081	119,835 3,081	119,835 3,081	119,835	116,754		3,081	1,983	0,200 III-чорак	119,835	№44661 31.05.2022 й	23.06.2022 й лот № 107877	Чиноз ТИФУК		
	<b>Охангарон туман бўйича жами</b>		<b>11,042</b>	<b>5 254,692</b> <b>229,324</b>	<b>5 254,692</b> <b>229,324</b>	<b>5 254,692</b> <b>229,324</b>	<b>5 254,692</b> <b>229,324</b>	<b>5 254,692</b>	<b>5 025,368</b>		<b>229,324</b>	<b>159,182</b>		<b>5 254,692</b>					
1	Чувилдоқ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992	1 233,073 40,572	1 233,073 40,572	1 233,073 40,572	1 233,073 40,572	1 233,073	1 192,501		40,572	28,356	1,992 III-чорак	1 233,073	№42968 20.05.2022 й	14.07.2022 й лот № 118634	Чиноз ТИФУК		
2	Чувилдоқ МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951	678,590		34,361	24,102	1,719 III-чорак	712,951	№42081 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТИФУК		
3	Чувилдоқ МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 386,545 63,484	1 386,545 63,484	1 386,545 63,484	1 386,545 63,484	1 386,545	1 323,061		63,484	44,904	2,600 III-чорак	1 386,545	№42934 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY		
4	Алишер МФЙ Зиёноур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636	649,132		34,504	24,204	1,600 III-чорак	683,636	№42083 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТИФУК		
5	Алишер МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736	109,015		6,721	4,359	0,352 III-чорак	115,736	№42936 20.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТИФУК		
6	Алишер МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135	108,414		6,721	4,359	0,353 III-чорак	115,135	№42965 20.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТИФУК		
7	Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125	106,954		5,171	3,252	0,300 III-чорак	112,125	№42085 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ		
8	Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	613,637 25,759	613,637 25,759	613,637 25,759	613,637 25,759	613,637	587,878		25,759	17,958	1,400 III-чорак	613,637	№42938 20.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113296	Чиноз ТИФУК		
9	Алишер МФЙ Нуруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628	187,501		8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628	№42089 17.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ		
10	Алишер МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	86,226 3,904	86,226 3,904	86,226 3,904	86,226 3,904	86,226	82,322		3,904	2,346	0,226 III-чорак	86,226	№42090 17.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТИФУК		
	<b>Паркент туман бўйича жами</b>		<b>4,155</b>	<b>1 549,470</b> <b>116,117</b>	<b>1 549,470</b> <b>116,117</b>	<b>1 549,470</b> <b>116,117</b>	<b>1 549,470</b> <b>116,117</b>	<b>1 549,470</b>	<b>1 433,353</b>		<b>116,117</b>	<b>80,841</b>		<b>1 549,470</b>					
1	Оқтепа МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669	245,000		17,669	12,168	0,740 III-чорак	262,669	№39460 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТИФУК		
2	Оқтепа МФЙ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	160,560 16,297	160,560 16,297	160,560 16,297	160,560 16,297	160,560	144,263		16,297	11,232	0,400 III-чорак	160,560	№41828 16.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТИФУК		
3	Оқтепа МФЙ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	216,307 17,217	216,307 17,217	216,307 17,217	216,307 17,217	216,307	199,090		17,217	11,982	0,499 III-чорак	216,307	№41839 16.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТИФУК		
4	Қизилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	148,068 16,068	148,068 16,068	148,068 16,068	148,068 16,068	148,068	132,000		16,068	11,358	0,400 III-чорак	148,068	№39461 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТИФУК		
5	Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	359,551 14,551	359,551 14,551	359,551 14,551	359,551 14,551	359,551	345,000		14,551	10,242	0,966 III-чорак	359,551	№39459 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТИФУК		
6	Қизилсой МФЙ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,065 5,065	113,065 5,065	113,065 5,065	113,065 5,065	113,065	108,000		5,065	3,267	0,385 III-чорак	113,065	№39396 30.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТИФУК		
7	Қизилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714	75,000		5,714	3,744	0,242 III-чорак	80,714	№39399 29.04.2022 й	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТИФУК		
8	Қизилсой МФЙ Соҳил кўчаси(давомий)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	208,536 23,536	208,536 23,536	208,536 23,536	208,536 23,536	208,536	185,000		23,536	16,848	0,523 III-чорак	208,536	№39393 29.04.2022 й	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТИФУК		
	<b>Пискент туман бўйича жами</b>		<b>8,774</b>	<b>2 103,554</b> <b>115,491</b>	<b>2 103,554</b> <b>115,491</b>	<b>2 103,554</b> <b>115,491</b>	<b>2 103,554</b> <b>115,491</b>	<b>2 103,554</b>	<b>1 988,063</b>		<b>115,491</b>	<b>78,846</b>		<b>2 103,554</b>					
1	Зоминовул МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109	163,457		9,652	6,465	1,211 III-чорак	173,109	№42095 17.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТИФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларда (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами							
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420	284,420	284,420	284,420	284,420	271,391	13,029	9,108	0,690	284,420	№43209	08.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302	55,302	55,302	55,302	55,302	50,523	4,779	3,057	0,700	55,302	№41159	06.07.2022 й	Бўка ТИФУК		
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041	110,041	110,041	110,041	104,090	104,090	5,951	3,930	0,308	110,041	№41163	10.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	176,807	176,807	176,807	176,807	167,514	167,514	9,293	6,372	0,682	176,807	№41167	10.06.2022 й	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY		
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	108,670	108,670	108,670	108,670	108,670	103,515	5,155	3,333	0,455	108,670	№43213	10.06.2022 й	Оқдўғрон ТИФУК		
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,479	333,479	333,479	333,479	333,479	323,819	9,660	6,738	0,450	333,479	№44262	09.06.2022 й	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364	196,364	196,364	196,364	196,364	182,508	13,856	9,735	0,410	196,364	№41168	10.06.2022 й	Охангарон ТИФУК		
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,384	109,384	109,384	109,384	109,384	96,478	12,906	8,985	0,800	109,384	№41172	08.06.2022 й	Бекобод ТИФУК		
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	344,745	344,745	344,745	344,745	344,745	331,839	12,906	8,985	0,808	344,745	№41174	10.06.2022 й	Бўка ТИФУК		
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510	20,510	20,510	20,510	20,510	17,841	2,669	1,497	0,250	20,510	№41177	07.06.2022 й	Бекобод ТИФУК		
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136	23,136	23,136	23,136	23,136	21,165	1,971	0,999	0,310	23,136	№41180	21.06.2022 й	Will Print		
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587	167,587	167,587	167,587	167,587	153,923	13,664	9,642	1,700	167,587	№41182	07.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
	<b>Тошкент туман бўйича жами</b>		<b>11,961</b>	<b>5 284,638</b>	<b>5 284,638</b>	<b>5 284,638</b>	<b>5 284,638</b>	<b>7 731,328</b>	<b>7 495,488</b>	<b>235,841</b>	<b>160,776</b>		<b>5 284,638</b>					
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	385,877	385,877	385,877	385,877	385,877	370,284	15,593	10,482	0,568	385,877	№44544	22.06.2022 й	Янгийул ТИФУК		
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	392,152	392,152	392,152	392,152	392,152	370,624	21,528	14,976	0,552	392,152	№44161	22.06.2022 й	Янгийул ТИФУК		
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	948,802	948,802	948,802	948,802	948,802	921,000	27,802	19,470	1,375	948,802	№44162	04.07.2022 й	Тошкент ТИФУК		
4	Оқтош МФИ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	736,164	736,164	736,164	736,164	736,164	714,636	21,528	14,976	1,358	736,164	№44171	04.07.2022 й	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
5	Оқтош МФИ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 049,625	1 049,625	1 049,625	1 049,625	1 049,625	1 028,097	21,528	14,976	1,281	1 049,625	№44176	09.06.2022 й	LION TRANS GROUP MCHJ		
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					2 446,690	2 401,275	45,415	29,952			№45092	02.06.2022 й	Танлов (тендер) асосида		
7	Ахиллик МФИ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,522	244,522	244,522	244,522	244,522	227,174	17,348	11,982	0,631	244,522	№41104	07.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,512	137,512	137,512	137,512	137,512	132,711	4,801	2,994	0,309	137,512	№41091	30.05.2022 й	Тошкент ТИФУК		
9	Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	303,528	303,528	303,528	303,528	303,528	282,000	21,528	14,976	0,738	303,528	№44177	04.07.2022 й	Юқоричириқ ТИФУК		
10	Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	420,833	420,833	420,833	420,833	420,833	399,305	21,528	14,976	0,811	420,833	№44178	09.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
11	Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	91,384	91,384	91,384	91,384	91,384	87,626	3,758	2,247	0,234	91,384	№44471	11.06.2022 й	Тошкент ТИФУК		
12	Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,552	159,552	159,552	159,552	159,552	149,784	9,768	6,552	0,383	159,552	№41105	25.05.2022 й	ООО GMG REALWAY		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланishi ва тугаланиши йили	Пойихавий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/Гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687	410,971	3,716	2,217	0,502 III-чорак	414,687		№44179 27.05.2022 й	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP МЧЖ		
	<b>Ўрта Чирчиқ тумани буйича жами</b>		<b>12,599</b>	<b>6 459,182</b> <b>255,508</b>	<b>6 459,182</b> <b>255,508</b>	<b>6 459,182</b> <b>255,508</b>	<b>6 459,182</b> <b>255,508</b>	<b>6 459,182</b>	<b>6 203,674</b>				<b>6 459,182</b>						
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	169,703 21,914	169,703 21,914	169,703 21,914	169,703 21,914	169,703	147,789	21,914	15,039	0,419 III-чорак	169,703		№41133 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100200	LION TRANS GROUP МЧЖ		
2	Халқобод МФЙ Ғ.Ғуллом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	896,845 23,866	896,845 23,866	896,845 23,866	896,845 23,866	896,845	872,979	23,866	17,091	1,335 III-чорак	896,845		№43638 25.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP МЧЖ		
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	192,438 10,354	192,438 10,354	192,438 10,354	192,438 10,354	192,438	182,084	10,354	6,972	0,495 III-чорак	192,438		№41129 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100205	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	295,436 14,936	295,436 14,936	295,436 14,936	295,436 14,936	295,436	280,500	14,936	10,254	0,703 III-чорак	295,436		№41127 12.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100207	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	931,802 24,288	931,802 24,288	931,802 24,288	931,802 24,288	931,802	907,514	24,288	16,953	1,258 III-чорак	931,802		№43642 25.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113551	ООО Геострой Престиж		
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	123,888 11,117	123,888 11,117	123,888 11,117	123,888 11,117	123,888	112,771	11,117	7,518	0,302 III-чорак	123,888		№41406 13.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP МЧЖ		
7	Халқобод МФЙ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	301,117 11,117	301,117 11,117	301,117 11,117	301,117 11,117	301,117	290,000	11,117	7,518	0,473 III-чорак	301,117		№43644 25.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113529	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	124,269 10,166	124,269 10,166	124,269 10,166	124,269 10,166	124,269	114,103	10,166	6,837	0,297 III-чорак	124,269		№41408 13.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104529	ООО TRANS KONTEYNER		
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	978,880 24,862	978,880 24,862	978,880 24,862	978,880 24,862	978,880	954,018	24,862	17,364	2,029 III-чорак	978,880		№43484 24.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113338	LION TRANS GROUP МЧЖ		
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	417,555 14,555	417,555 14,555	417,555 14,555	417,555 14,555	417,555	403,000	14,555	9,981	0,964 III-чорак	417,555		№43485 24.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113479	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384	603,911 27,341	603,911 27,341	603,911 27,341	603,911 27,341	603,911	576,570	27,341	19,140	1,384 III-чорак	603,911		№41101 12.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113496	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	190,793 7,301	190,793 7,301	190,793 7,301	190,793 7,301	190,793	183,492	7,301	4,785	0,478 III-чорак	190,793		№41098 12.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100949	LION TRANS GROUP МЧЖ		
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	633,834 34,980	633,834 34,980	633,834 34,980	633,834 34,980	633,834	598,854	34,980	24,612	1,461 III-чорак	633,834		№41014 12.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100944	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	598,711 18,711	598,711 18,711	598,711 18,711	598,711 18,711	598,711	580,000	18,711	12,990	1,001 III-чорак	598,711		№43486 24.05.2022 й	11.06.2022 й лот № 99142	Паркент ТЙФУК		
	<b>Чиноз тумани буйича жами</b>		<b>5,865</b>	<b>2 347,682</b> <b>104,220</b>	<b>2 347,682</b> <b>104,220</b>	<b>2 347,682</b> <b>104,220</b>	<b>2 347,682</b> <b>104,220</b>	<b>2 347,682</b>	<b>2 243,462</b>	<b>104,220</b>	<b>72,768</b>		<b>2 347,682</b>						
1	Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	812,702 42,769	812,702 42,769	812,702 42,769	812,702 42,769	812,702	769,933	42,769	30,327	2,023 III-чорак	812,702		№42587 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY		
2	Исломобод МФЙ Фориз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061	65,283	3,778	2,283	0,496 III-чорак	69,061		№41031 12.05.2022 й	20.06.2022 й лот № 104548	Чиноз ТЙФУК		
3	Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	375,300 19,938	375,300 19,938	375,300 19,938	375,300 19,938	375,300	355,362	19,938	13,959	0,908 III-чорак	375,300		№42594 19.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТЙФУК		
4	Сутчилар МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950	430,592	8,358	5,592	1,001 III-чорак	438,950		№41030 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY		
5	Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743	299,552	20,191	14,142	0,566 III-чорак	319,743		№42627 19.05.2022 й	03.07.2022 й лот № 112591	Чиноз ТЙФУК		
6	Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	331,925 9,186	331,925 9,186	331,925 9,186	331,925 9,186	331,925	322,739	9,186	6,465	0,871 III-чорак	331,925		№41026 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY		
	<b>Юқоричирчиқ тумани буйича жами</b>		<b>8,703</b>	<b>3 766,050</b> <b>181,680</b>	<b>3 766,050</b> <b>181,680</b>	<b>3 766,050</b> <b>181,680</b>	<b>3 766,050</b> <b>181,680</b>	<b>3 766,050</b>	<b>3 584,371</b>	<b>181,680</b>	<b>124,517</b>		<b>3 766,050</b>						
1	Нурли йул МФЙ Голиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	345,663 9,029	345,663 9,029	345,663 9,029	345,663 9,029	345,663	336,634	9,029	5,931	0,563 III-чорак	345,663		№43770 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113583	МЧЖ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA		
2	Нурли йул МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369	229,039	16,330	11,352	0,688 III-чорак	245,369		№41375 13.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТЙФУК		
3	Нурли йул МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	165,975 5,975	165,975 5,975	165,975 5,975	165,975 5,975	165,975	160,000	5,975	3,870	0,243 III-чорак	165,975		№43865 26.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102261	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
4	Нурли йул МФЙ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	444,458 30,961	444,458 30,961	444,458 30,961	444,458 30,961	444,458	413,497	30,961	21,924	1,238 III-чорак	444,458		№40137 07.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қуриш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қувасти, тегишли ўлчов бирликларида (км/лн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектининг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
5	Нурли йўл МФЙ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	124,685 4,185	124,685 4,185	124,685 4,185	124,685 4,185	124,685	120,500	4,185	2,577	0,269 III-чорак	124,685		№43868 26.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
6	Нурли йўл МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	439,212 20,253	439,212 20,253	439,212 20,253	439,212 20,253	439,212	418,959	20,253	14,187	1,201 III-чорак	439,212		№41373 13.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТЙФУК		
7	Нурли йўл МФЙ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	161,992 6,745	161,992 6,745	161,992 6,745	161,992 6,745	161,992	155,247	6,745	4,080	0,399 III-чорак	161,992		№39922 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY		
8	Фаровон МФЙ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	386,724 18,464	386,724 18,464	386,724 18,464	386,724 18,464	386,724	368,260	18,464	12,894	0,650 III-чорак	386,724		№43878 27.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113606	Қибрай ТЙФУК		
9	Фаровон МФЙ Шихоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	155,975 5,975	155,975 5,975	155,975 5,975	155,975 5,975	155,975	150,000	5,975	3,870	0,224 III-чорак	155,975		№43881 26.05.2022 й	18.06.2022 й лот № 102917	ROMITAN TRANS YO'L QURLISH MCHJ		
10	Фаровон МФЙ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	559,561 29,180	559,561 29,180	559,561 29,180	559,561 29,180	559,561	530,381	29,180	20,637	1,483 III-чорак	559,561		№39916 06.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY		
11	Фаровон МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,058 11,327	295,058 11,327	295,058 11,327	295,058 11,327	295,058	283,731	11,327	7,737	0,830 III-чорак	295,058		№42241 17.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY		
12	Фаровон МФЙ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	168,510 5,975	168,510 5,975	168,510 5,975	168,510 5,975	168,510	162,535	5,975	3,870	0,430 III-чорак	168,510		№41362 13.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
13	Фаровон МФЙ Дилқаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	85,133 9,545	85,133 9,545	85,133 9,545	85,133 9,545	85,133	75,588	9,545	6,450	0,212 III-чорак	85,133		№41353 13.05.2022 й	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
14	Фаровон МФЙ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736	180,000	7,736	5,138	0,273 III-чорак	187,736		№43884 26.05.2022 й	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирчиқ ТЙФУК		
	<b>Янгийул туман бўйича жами</b>		<b>8,281</b>	<b>3 563,297 158,693</b>	<b>3 563,297 158,693</b>	<b>3 563,297 158,693</b>	<b>3 563,297 158,693</b>	<b>3 563,297</b>	<b>3 404,604</b>				<b>3 563,297</b>						
1	Шодлик МФЙ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735	1 225,501	53,234	37,596	2,554 III-чорак	1 278,735		№41025 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY		
2	Шодлик МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	283,793 10,421	283,793 10,421	283,793 10,421	283,793 10,421	283,793	273,372	10,421	7,020	0,847 III-чорак	283,793		№41103 12.05.2022 й	14.07.2022 й лот № 117911	Бўжа ТЙФУК		
3	Шодлик МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	11,357 11,510	11,357 11,510	11,357 11,510	11,357 11,510	71,357	59,847	11,510	7,800	0,159 III-чорак	71,357		№41021 12.05.2022 й	07.07.2022 й лот № 116929	Янгийул ТЙФУК		
4	Шодлик МФЙ Қорақоллоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395	185,166	11,229	7,800	0,491 III-чорак	196,395		№41023 12.05.2022 й	03.07.2022 й лот № 112563	Тошкент ТЙФУК		
5	Миришкор МФЙ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	174,816 24,577	174,816 24,577	174,816 24,577	174,816 24,577	174,816	150,239	24,577	17,160	0,386 III-чорак	174,816		№41034 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY		
6	Миришкор МФЙ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	481,579 11,510	481,579 11,510	481,579 11,510	481,579 11,510	481,579	470,069	11,510	7,800	1,249 III-чорак	481,579		№43874 26.05.2022 й	15.07.2022 й лот № 118583	Бўжа ТЙФУК		
7	Миришкор МФЙ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	367,724 15,473	367,724 15,473	367,724 15,473	367,724 15,473	367,724	352,251	15,473	10,920	0,936 III-чорак	367,724		№42581 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY		
8	Миришкор МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,770 3,798	125,770 3,798	125,770 3,798	125,770 3,798	125,770	121,972	3,798	2,160	0,300 III-чорак	125,770		№41016 12.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY		
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948	418,246 9,662	418,246 9,662	418,246 9,662	418,246 9,662	418,246	408,584	9,662	6,480	0,948 III-чорак	418,246		№43872 26.05.2022 й	04.07.2022 й лот № 113544	Янгийул ТЙФУК		
10	Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	164,882 7,279	164,882 7,279	164,882 7,279	164,882 7,279	164,882	157,603	7,279	5,310	0,411 III-чорак	164,882		№42159 17.05.2022 й	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY		
	<b>"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар Ангрэн шаҳар бўйича жами</b>		<b>2,000</b>					<b>27 262,000</b>											
1	Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					600,000									Танлов (тендер) асосида		
	<b>Беқобод шаҳар бўйича жами</b>		<b>2,200</b>					<b>1 087,478</b>											
1	Янги Хаёт МФЙ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,345					430,603									Танлов (тендер)		
2	А.Навоий МФЙ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283					70,000									Танлов (тендер) асосида		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
3	Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					10,000									Танлов (тендер) асосида	
4	Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий	2022 й	0,080					115,094									Танлов (тендер)	
5	Ёшлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,070					125,915									Танлов (тендер)	
6	Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					30,000									Танлов (тендер)	
7	Маърифат МФЙ Мовороуннаҳр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар	2022 й	0,200					305,866									Танлов (тендер)	
	<b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>		<b>2,000</b>					<b>245,000</b>									Танлов (тендер)	
1	Мулқумий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					100,000									Танлов (тендер)	
2	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000									Танлов (тендер)	
3	Тошкент йули 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					130,000									Танлов (тендер)	
	<b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>3,000</b>					<b>580,000</b>									Танлов (тендер)	
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					70,000									Танлов (тендер)	
2	Хамза МФЙ ички кўча йуллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					80,000									Танлов (тендер)	
3	Кўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					90,000									Танлов (тендер)	
4	Кўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					80,000									Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					60,000									Танлов (тендер)	
6	Олтин МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					200,000									Танлов (тендер)	
	<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>		<b>6,500</b>					<b>2 020,000</b>									Танлов (тендер)	
1	Ногайқўрғон МФЙ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					35,000									Танлов (тендер)	
2	Ногайқўрғон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					420,000									Танлов (тендер)	
3	Ногайқўрғон МФЙ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					710,000									Танлов (тендер)	
4	Гулистон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					600,000									Танлов (тендер)	
5	Намуна МФЙ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					60,000									Танлов (тендер)	
6	Ҳонобод МФЙ Ҳонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					180,000									Танлов (тендер)	
7	Янгилик МФЙ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					15,000									Танлов (тендер)	
	<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,000</b>					<b>1 930,000</b>									Танлов (тендер)	
1	Ишонч МФЙ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					965,000									Танлов (тендер)	
2	Маданият МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					482,500									Танлов (тендер)	
3	Шарк МФЙ Шарк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500									Танлов (тендер)	
4	Бахт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					144,750									Танлов (тендер)	
5	Умид МФЙ Бўзсув берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200					96,500									Танлов (тендер)	
6	Умид МФЙ Бўзсув бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,300					144,750									Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қуриш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
	<b>Янгийул шаҳар буйича жами</b>		<b>4,000</b>					<b>480,000</b>		<b>23,715</b>	<b>14,400</b>								
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,730	3,600							Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФИ Кимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					120,000		5,730	3,600							Танлов (тендер)	
3	Туркистон МФИ Қўқаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					150,000		6,990	4,500							Танлов (тендер)	
4	Фаровон МФИ Анарқўлов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					35,000		1,575	1,050							Танлов (тендер)	
5	Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					45,000		2,580	1,350							Танлов (тендер)	
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					10,000		1,110	0,300							Танлов (тендер)	
	<b>Бекобод тумани буйича жами</b>		<b>8,000</b>					<b>1 480,800</b>		<b>72,291</b>	<b>44,424</b>								
1	Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					30,000		1,950	0,900							Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					18,000		1,446	0,540							Танлов (тендер)	
3	Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					82,000		4,134	2,460							Танлов (тендер)	
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)	
5	Найман МФИ Мужиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)	
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					15,000		0,675	0,450							Танлов (тендер)	
7	Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142					30,000		1,950	0,900							Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598					90,000		4,470	2,700							Танлов (тендер)	
9	Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					95,000		4,680	2,850							Танлов (тендер)	
10	Фарход МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)	
11	Фарход МФИ Қувсонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580					250,000		11,250	7,500							Танлов (тендер)	
12	Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)	
13	Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					15,000		1,320	0,450							Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					15,000		1,320	0,450							Танлов (тендер)	
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					15,000		1,320	0,450							Танлов (тендер)	
16	Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					25,000		1,740	0,750							Танлов (тендер)	
	<b>Бука туман буйича жами</b>		<b>7,000</b>					<b>2 506,922</b>		<b>115,406</b>	<b>75,209</b>								
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260					149,956		6,988	4,499							Танлов (тендер)	
2	Жағалбайли МФИ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					119,856		5,724	3,596							Танлов (тендер)	
3	Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					385,400		17,343	11,562							Танлов (тендер)	
4	Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					25,300		1,753	0,759							Танлов (тендер)	
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					250,000		11,250	7,500							Танлов (тендер)	
6	Янгиқўрган МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					16,300		1,375	0,489							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қуриш ишларининг бошланши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
7	Кийикчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					161,056			7,455	4,832						Танлов (тендер)	
8	Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					45,500			2,601	1,365						Танлов (тендер)	
9	Янгиобод МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					425,000			19,125	12,750						Танлов (тендер)	
10	Бўстон МФИ Суғдийена кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					392,300			17,654	11,769						Танлов (тендер)	
11	Бўстон МФИ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					210,300			9,470	6,309						Танлов (тендер)	
12	Янги ҳаёт МФИ Бадиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					305,956			13,768	9,179						Танлов (тендер)	
13	Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890					20,000			0,900	0,600						Танлов (тендер)	
	<b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>		<b>4,000</b>					<b>407,000</b>			<b>20,598</b>	<b>12,210</b>							
1	Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830					140,000			6,570	4,200						Танлов (тендер)	
2	Бунёдкор МФИ Муҳаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					18,000			1,446	0,540						Танлов (тендер)	
3	Дахана МФИ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					18,000			0,810	0,540						Танлов (тендер)	
4	Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					86,000			4,302	2,580						Танлов (тендер)	
5	Сарикангли МФИ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи)	2022 й	0,900					25,000			1,740	0,750						Танлов (тендер)	
6	Думалоқ МФИ Бодомазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					120,000			5,730	3,600						Танлов (тендер)	
	<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>		<b>6,000</b>					<b>1 021,400</b>			<b>51,345</b>	<b>30,642</b>							
1	Мевазор МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					30,000			1,950	0,900						Танлов (тендер)	
2	Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					385,400			17,343	11,562						Танлов (тендер)	
3	Туропобод МФИ Ислоҳ обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					41,000			2,412	1,230						Танлов (тендер)	
4	Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					25,000			1,740	0,750						Танлов (тендер)	
5	Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					20,000			1,530	0,600						Танлов (тендер)	
6	Эски қаъла МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					120,000			5,730	3,600						Танлов (тендер)	
7	Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					130,000			5,850	3,900						Танлов (тендер)	
8	Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000			2,790	1,500						Танлов (тендер)	
9	Бадиқчи МФИ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000			2,790	1,500						Танлов (тендер)	
10	Қурилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					60,000			3,210	1,800						Танлов (тендер)	
11	Харакат МФИ Қўркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000			2,790	1,500						Танлов (тендер)	
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000			3,210	1,800						Танлов (тендер)	
	<b>Қибрай тумани бўйича жами</b>		<b>3,000</b>					<b>1 944,000</b>			<b>88,413</b>	<b>58,320</b>							
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000			7,494	4,860						Танлов (тендер)	
2	Миразо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,600			6,133	3,888						Танлов (тендер)	
3	Янги ҳаёт МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400			8,855	5,832						Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланғич йилги	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гМ)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жидоалар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
4	Қурилиш МФИ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					226,800			10,216	6,804					Танлов (тендер)	
5	Уймавут МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					291,600			13,122	8,748					Танлов (тендер)	
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					162,000			7,494	4,860					Танлов (тендер)	
7	Янги Ўнқўрғон МФИ Каттабоғ 6-Берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					194,400			8,855	5,832					Танлов (тендер)	
8	Янгийул МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					583,200			26,244	17,496					Танлов (тендер)	
	<b>Қуйичирчиқ туман бўйича жами</b>		<b>4,000</b>					<b>1 211,100</b>			<b>57,217</b>	<b>36,333</b>						
1	Ватан МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760					80,000			4,050	2,400					Танлов (тендер)	
2	Ватан МФИ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540					291,600			13,122	8,748					Танлов (тендер)	
3	Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					194,400			8,855	5,832					Танлов (тендер)	
4	Ватан МФИ Серқувеш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330					40,000			2,370	1,200					Танлов (тендер)	
5	Ватан МФИ Катта қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					445,100			20,030	13,353					Танлов (тендер)	
6	Ватан МФИ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					65,000			3,420	1,950					Танлов (тендер)	
7	Ватан МФИ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					55,000			3,000	1,650					Танлов (тендер)	
8	Ватан МФИ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					40,000			2,370	1,200					Танлов (тендер)	
	<b>Оққўрғон тумани бўйича жами</b>		<b>7,000</b>					<b>1 926,900</b>			<b>89,506</b>	<b>57,807</b>						
1	Қўштамғали МФИ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800			10,216	6,804					Танлов (тендер)	
2	Қўштамғали МФИ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					226,800			10,216	6,804					Танлов (тендер)	
3	Қўштамғали МФИ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					129,000			6,108	3,870					Танлов (тендер)	
4	Қўштепа МФИ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					50,000			2,790	1,500					Танлов (тендер)	
5	Қўштепа МФИ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					70,000			3,630	2,100					Танлов (тендер)	
6	Жағолбойли МФИ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					25,000			1,125	0,750					Танлов (тендер)	
7	Жағолбойли МФИ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					35,000			1,575	1,050					Танлов (тендер)	
8	С.Рахимов МФИ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					60,000			3,210	1,800					Танлов (тендер)	
9	С.Рахимов МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					45,000			2,580	1,350					Танлов (тендер)	
10	Бойғули МФИ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800			10,971	7,314					Танлов (тендер)	
11	Бойғули МФИ Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					243,800			10,971	7,314					Танлов (тендер)	
12	Навбахор МФИ Янгиқой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					120,900			5,768	3,627					Танлов (тендер)	
13	Навбахор МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					240,500			10,823	7,215					Танлов (тендер)	
14	Навбахор МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410					210,300			9,523	6,309					Танлов (тендер)	
	<b>Охангарон туман бўйича жами</b>		<b>5,000</b>					<b>1 892,800</b>			<b>85,864</b>	<b>56,784</b>						
1	Қўюн МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий	2022 й	1,400					481,200			21,654	14,436					Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуавати, тегшли ўлчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
2	Шовғоғ МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					445,300		20,039	13,359						Танлов (тендер)	
3	Қизилой МФИ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўрғоз қ-ғи)	2022 й	1,000					445,300		20,039	13,359						Танлов (тендер)	
4	Ёнариқ МФИ Бахт Барака ( Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					211,300		9,565	6,339						Танлов (тендер)	
5	Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000		1,530	0,600						Танлов (тендер)	
6	Қорахтоғ МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					289,700		13,037	8,691						Танлов (тендер)	
	<b>Паркент туман бўйича жами</b>		<b>1,963</b>					<b>573,000</b>		<b>27,548</b>	<b>17,190</b>							
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					30,000		1,950	0,900						Танлов (тендер)	
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					180,000		8,250	5,400						Танлов (тендер)	
3	Қўрғонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					80,000		4,050	2,400						Танлов (тендер)	
4	Қўрғонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					42,500		2,475	1,275						Танлов (тендер)	
5	Кумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					240,500		10,823	7,215						Танлов (тендер)	
	<b>Пискент туман бўйича жами</b>		<b>10,890</b>					<b>934,400</b>		<b>43,644</b>	<b>28,032</b>							
1	Дўнгўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)	
2	Дўнгўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					25,000		1,125	0,750						Танлов (тендер)	
3	Дўнгўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
4	Дўнгўрғон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)	
5	Дўнгўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					20,000		1,530	0,600						Танлов (тендер)	
6	Дўнгўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					15,000		0,675	0,450						Танлов (тендер)	
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					22,400		1,008	0,672						Танлов (тендер)	
8	Тараққиёт МФИ Тарраққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					98,000		4,410	2,940						Танлов (тендер)	
9	Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000		2,706	1,440						Танлов (тендер)	
10	Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					40,000		1,800	1,200						Танлов (тендер)	
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					20,000		0,900	0,600						Танлов (тендер)	
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000		2,160	1,440						Танлов (тендер)	
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,000		4,470	2,700						Танлов (тендер)	
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					448,000		20,160	13,440						Танлов (тендер)	
	<b>Тошкент туман бўйича жами</b>		<b>9,250</b>					<b>2 106,000</b>		<b>96,537</b>	<b>63,180</b>							
1	Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000		17,100	11,400						Танлов (тендер)	
2	Ғишткўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					300,000		13,500	9,000						Танлов (тендер)	
3	Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					340,000		15,300	10,200						Танлов (тендер)	
4	Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					200,000		9,090	6,000						Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (кв/пл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
5	Қорабўрик МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					380,000			17,100	11,400					Танлов (тендер)	
6	Беруний МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					330,000			14,850	9,900					Танлов (тендер)	
7	Учсада МФЙ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					25,000			1,125	0,750					Танлов (тендер)	
8	Учсада МФЙ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					20,000			0,900	0,600					Танлов (тендер)	
9	Халимқўп МФЙ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					42,000			2,454	1,260					Танлов (тендер)	
10	Халимқўп МФЙ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390					45,000			2,580	1,350					Танлов (тендер)	
11	Халимқўп МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					44,000			2,538	1,320					Танлов (тендер)	
	<b>Урта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>		<b>6,900</b>					<b>1 093,800</b>			<b>51,906</b>	<b>32,814</b>						
1	Аренчи МФЙ Юсулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					232,400			10,458	6,972					Танлов (тендер)	
2	Мустақиллик МФЙ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					23,900			1,694	0,717					Танлов (тендер)	
3	Қорасув МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					250,400			11,268	7,512					Танлов (тендер)	
4	Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					90,800			4,504	2,724					Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФЙ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700			5,657	3,771					Танлов (тендер)	
6	Янгитурмуш МФЙ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					47,900			2,702	1,437					Танлов (тендер)	
7	Жангабай МФЙ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					125,700			5,969	3,771					Танлов (тендер)	
8	Галаботир МФЙ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					30,000			1,950	0,900					Танлов (тендер)	
9	Йўнгиқоли МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					167,000			7,704	5,010					Танлов (тендер)	
	<b>Чиноз тумани бўйича жами</b>		<b>5,090</b>					<b>1 374,600</b>			<b>62,861</b>	<b>41,238</b>						
1	А.Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					182,000			8,334	5,460					Танлов (тендер)	
2	Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					182,000			8,334	5,460					Танлов (тендер)	
3	Эхтиром МФЙ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					176,800			8,116	5,304					Танлов (тендер)	
4	Самарқанд МФЙ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					111,000			5,352	3,330					Танлов (тендер)	
5	Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					163,700			7,565	4,911					Танлов (тендер)	
6	Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					559,100			25,160	16,773					Танлов (тендер)	
	<b>Юқоричирчиқ туман бўйича жами</b>		<b>6,050</b>					<b>1 426,800</b>			<b>64,461</b>	<b>42,804</b>						
1	Қангли МФЙ Барқамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					419,300			18,869	12,579					Танлов (тендер)	
2	Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					277,400			12,483	8,322					Танлов (тендер)	
3	Қангли МФЙ Ойдин Булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150					145,400			6,797	4,362					Танлов (тендер)	
4	Қўрсой МФЙ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					239,600			10,782	7,188					Танлов (тендер)	
5	Қўрсой МФЙ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					345,100			15,530	10,353					Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар							
	Янгийўл туман бўйича жами		2,600					420,000		21,090	12,600						
1	Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					90,700		4,499	2,721					Танлов (тендер) асосида	
2	Самарқанд МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					33,000		2,076	0,990					Танлов (тендер) асосида	
3	Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					190,500		8,691	5,715					Танлов (тендер) асосида	
4	Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					54,000		2,958	1,620					Танлов (тендер) асосида	
5	Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					51,800		2,866	1,554					Танлов (тендер) асосида	

\*Изох: Параметрларга лойиҳа-смет ва харажатларни тайёрлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"  
 Тошкент вилояти  
 "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори  
 Б.Нурмағам  
 2022 й.



"Келишилди"  
 Тошкент вилояти  
 Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи  
 Ж.Бекмурзаев  
 2022 й.



"Келишилди"  
 Тошкент вилояти ҳокимлиги  
 Молия бош бошқармаси  
 бошлиғи  
 О.Холиқулов  
 2022 й.

