

№29/2022- sonli pudrat shartnomasi

Jizzax sh

2022 yil 29- avgust

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan M.Xasanov Nizom asosida faoliyat yurituvchi keyingi o'rinlarda MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR "MCHJ Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan A.Sh.Sironov asosida faoliyat yurituvchi mazkur shartnomani quyidagilar xakida tuzdilar.

1. Shartnoma predmeti

1.1. Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirigiga ko'ra o'z materiallari yoki buyurtmachining materiallaridan foydalanib: mazkur shartnomaning 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini kabul kilib olish va buning uchun xak to'lash majburiyatini oladi.

1.2. Pudratchi keyingi o'rinlarda "Ishlar" deb ataladigan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi:

№	Bajariladigan ish (xizmat) nomi	Foydalanish kafolat muddati (yil, oy, kun)	O'lch ov birligi	Soni	Qiymat i	Summa	NDS %	Summasi
1	Jizzax viloyati Zarbdor tuman Sharq yulduzi MFY Baxt qishlog'i ko'chalarini joriy ta'mirlash	2 йил	км	1.910	550322 289	550 322 289		550322289

Ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun buyurtmachi 2022_y. «30-avgustga kadar pudratchiga zaruriy loyixa-smeta xujjatlari, texnik xaritlar taxdim etish majburiyatini oladi.

Pudratchi ishlarni o'zining materiallaridan, o'zining asbob-uskunasida va o'zining instrumentlari bilan bajaradi.

Ishlarni bajarish muddati:

2022y. «29» avgustdan

2022y. «29» sentyabr gacha.

Pudratchi ishlarni oldin bajarish xuxuxiga ega (ega emas).

1.4.1. Ishlar buyurtmachi yoki uning vakolatli vakili tomonidan ishlarni kabul kilish-topshirish dalolatnomasi imzolanganidan keyin bajarilgan deb xisoblanadi.

2. Majburiyatlarning bajarilishi muddati

2.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnoma kiymatining 30 % mikdorida bunak tulovlarini amalga oshiradi. Ishlarni kabul ilishda aniklangan nuxson va kamchiliklarni bartaraf etish ishlari to'lik xajmda bajarilgandan so'ng kolgan 70% mablakni buyurtmachiga uzil-kesil, xisob-kitob amalga oshiriladi.

2.2. Shartnoma ikki tomondan imzolanganidan keyin konuniy kuchga ega buladi va «31»dekabr 2022 yilgacha amal kiladi.

3. Taraflarning xukuk va majburiyatlari

3.1. Pudratchining majburiyatlari:

3.1.1. Ishlarni lozim bo'lgan sifatda bajarish.

3.1.2. Ishlarni mazkur shartnomaning 1.4.-bandida ko'rsatilgan muddatda bajarish.

3.1.3. Ob'ektga loyixaga binoan zarur bulgan materiallarni, konstruksiyalarni, butlovchi ashyolarni yetkazib berish va ularni kabul kilish, tushirish, taxlash xamda saxlashni amalga oshirishi;

3.1.4. Ushbu shartnoma buyicha ishlarni bajarish uchun jalb kilinadigan maxsus tashkilotlar bilan subpudrat shartnomalarini tuzgani tugrisida buyurtmachiga axborot berishi va u tomondan ishlarning bajarilishi yuzasidan nazoratni ta'minlashi;

3.1.5. Ishlarning natijasini buyurtmachiga topshirish.

3.1.6. Agar pudratchi ishlarni bajarish jarayonida shartnoma shartlaridan ishlarning sifatini yomonlashtirishga olib keladigan chetga chikishga yo'1 ko'yg'an bo'lsa, buyurtmachining talabiga binoan aniklangan barcha kamchiliklarni 3-kun ichida tekinga bartaraf etish.

3.1.7. Texnika xavfsizligi, yongin xavfsizligi va ob'ektni ko'riklash bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarning bajarilishini ta'minlashi;

3.1.8. Ishlarni shaxsan bajarish.

3.2. Pudratchi kuyidagi xukuklarga ega:

3.2.1. Buyurtmachi tomonidan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan xak to'lash majburiyati bajarilmaganda, pudratchi ishlarning natijasini ushlab turish xukukiga ega.

3.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

3.3.1. Pudratchidan ishlar tugallanganligi xakida xabarnoma olgandan keyin 3-kun ichida yoki mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddat tugaganda, ishlarning natijasini ko'rib chikish va kabul kilish, ishlarning natijasini yomonlashtiradigan shartnomadan chetga chikishlar yoki ishlardagi boshka kamchiliklar aniklanganda, bular xakida pudratchiga darxol xabar berish.

3.3.2. Ishlarning natijalarini kabul kilgan paytdan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan xisoblashishlar tartibi bo'yicha ishlar uchun xak to'lash.

3.4. Buyurtmachi kuyidagi xukuklarga ega:

3.4.1. xar kanda y vaktida pudratchining faoliyatiga aralashmagan xolda u tomonidan bajariladigan ishlarning borish jarayoni va sifatini tekshirish.

3.4.2. Buyurtmachi ish natijasi o'ziga topshirilgunga kadar istagan vaktida shartnomadan voz kechib, belgilangan baxoning buyurtmachi shartnomani bajarishdan voz kechganligi to'xrisidagi xabarnoma olingunga kadar bajarilgan ishlar kismiga mutonosib kismini pudratchiga to'lash. Bunda burtmachi pudratchiga shartnomaning bekor kilinishi tufayli yetkazilgan zararni bajarilgan ishning baxosi bilan xamma ish uchun belgilangan baxo o'rtasidagi fark doirasida to'lashi xam shart.

4. Shartnomaning baxosi va xisoblashishlar tartibi

4.1. Mazkur shartnomaning baxosi KKS bilan **550 322 289 sum**

(besh yuz ellik million uch yuz yigirma ikki ming ikki yuz sakson tukkiz)so'mni tashkil kiladi.

4.2 Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov avans asosida amalga oshiriladi.

4.2.1 Buyurtmachi tomonidan pudratchiga shartnoma baxosini to'lash bajaruvchining mazkur shartnomada ko'rsatilgan xisob-kitob xisobvarakiga pul mablxlarini ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

5. Taraflarning javobgarligi

5.1. Pudratchi mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish muddatini buzganligi uchun buyurtmachiga shartnoma summasidan 10% mikdorda jarima va xar bir kechiktirilgan kun uchun majburiyat bajarilmagan kismining 0,5 foizi mikdorida penya to'laydi, birok bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar baxosining 50 foizdan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni yetkazilgan zararni koplashdan ozod etmaydi.

5.2. Bajarilgan ishlar xakini o'z vaktida to'lamaganlik uchun buyurtmachi pudratchiga o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi mikdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortik bo'lmagan mikdorida penya to'laydi.

5.3. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan taraflarning javobgarlik choralari O'zbekiston Respublikasi xududida amal kiluvchi fukarolik konunchiligi me'yorlariga muvofik ko'llanadi.

5. Neustoyka to'lash taraflarning ular oldida turgan majburiyatlarini bajarishdan yoki shartlarning buzishini bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6. Fors-major xolatlari

6.1. Xech bir taraf ikkinchi taraf oldida o'ziga boglik bo'lmagan sabablarga ko'ra va yengib bo'lmas kuch mavjud bo'lgan takdirda ushbu shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlari bo'yicha javobgar emas. (Urush e'lon kilinishi yoki boshlanishi, fukarolar tartibsizligi, epidemiya, embargo, yer kimirlashi, suv toshkini, yongin va boshka tabiiy ofatlar shular jumlasidandir.)

6.2. Bartaraf kilib bulmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligini O'zbekiston Respublikasi xukumatining shunga oid karorlari yoki boshka vakolatli organlar tomonidan berilgan guvoxnomalari uning yetarli darajadagi tasdigir bo'lib xisoblanadi.

6.3. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma buyicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik kilishi to'grisida boshka tarafga imkon kadar tezda xabar berishi lozim.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnomani bajarishda yuzaga keladigan nizolar va kelishmovchiliklar taraflar o'rtasida imkon kadar muzokaralar yo'li bilan xal etiladi.

7.2. Nizolarni taraflarning muzokaralari yo'li bilan xal etish imkoni bo'lmagan takdirda, taraflar kelishmovchiliklarni bartaraf etish borasida konunchilikda ko'zda tutilgan sudgacha bo'lgan jarayonlarni amalga oshirilganlaridan so'ng ularni

Jizzax viloyat Iktisodiy sudda *(Taraflar tomonidan nizolarni xal etish uchun tanlangan ko'rib chikishga topshiradilar.*

8. Shartnomaga o'zgartirish va ko'shimchalar kiritish tartibi

8.1. Ushbu shartnomaga xar kandy kiritilgan ko'shimcha va o'zgartishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, xar ikkala taraf imzolagan xollardagina xakikiy kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor kilish taraflarning kelishuvi buyicha yoxud O'zbekiston Respublikasining amaldagi Fukarolik kodeksi va konun xujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha, yetkazilgan zararlarni koplash bilan amalga oshirilishi mumkin.

8.3. Buyurtmachi kuyidagi xollarda shartnomani bekor kilishga xakli:

-Pudratchining aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan tuxtatib turilishi, ya'ni ushbu shartnomadagi ishlarning tamom bo'lish muddati bir oydan ko'pga oshib ketganda;

-Pudratchining shartnoma shartlarini buzishi natijasida loyixada ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda.

8.4. Pudratchi ko'yidagi xollarda shartnomani bekor kilishga xakli:

-Buyurtmachi tomonidan pudratchiga boglik bo'lmagan sabablar buyicha kurilish-montaj ishlarining borishini bir oydan oshadigan muddatga to'xtatib turganda;

-Buyurtmachi tomonidan keyinchalik ishlarni moliyalash imkoniyati yo'kotilganda.

8.5. Buyurtmachi va pudratchining birgalikdagi karori buyicha shartnoma bekor kilinganda, buyurtmachiga tugatilmagan kurilish topshiriladi, buyurtmachi esa pudratchiga ular tomonidan aniklangan bajarilgan ishlarning xajmi kiymatini tulaydi.

8.6. Shartnomani bekor kilishga karor kilgan taraf boshka tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

9. Yakuniy koidalar

9.1. Mazkur shartnomaga kiritiladigan xar kandy o'zgartirish va ko'shimchalar, ular fakat yozma shaklda tuzilib, taraflarning bunga vakolatli vakillari tomonidan imzolanganidan so'ng xakikiy xisoblanadi.

9.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzildi. Ikkala nusxa aynan bir xil va teng kuchga ega. Taraflarning xar birida mazkur shartnomaning bir nusxasi mavjud.

9.3. Shartnomaga

ilova _____

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Якуний қондалар



9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.


9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага

илова _____

Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

Buyurtmachi:	Pudratchi:
<p>Zarbdor tumani obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyati Zarbdor tumani Oybek MFY Mustaqillik shox ko`chasi ShXV 1 000 2286 0082 2070 4520 4110 005 INN 206 944 635 OKONX O`ZB Res. moliya vazirligi YaXV 2340 2000 3001 0000 1010 Markaziy bank Toshkent shaxri XKKM INN 201 122 919 MFO 00014</p>  <p><i>M. Xasanov</i></p>	<p>“MAXSUS MELIORASIYA TA`MIR” MCHJ Jizzax viloyati SH.Rashidov tumani Qaxramon MFY Chorvador ko`chasi</p> <p>X/r 2020 8000 8047 2462 7001 Jizzax sh. AT Turon bank OKONX 42210 INN 300911851 MFO 00982</p>  <p>Raxbar <i>A.SH.Sironov</i></p>



“TASDIQLAYMAN”
Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
raxbari tanlov komissiyasi raisi:

M.Xasanov

2022 yil «30» avgust

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o`rinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun byudjet xisobidan Zarbdor tumani Sharq Yulduzi MFY Baxt qishlog`i ko`chalarini joriy ta`mirlash ishlarini bajarish bo`yicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov o`tkazish komissiyasining

MAJLIS BAYONNOMASI №01/22

«30» avgust 2022 yil

Zarbdor tuman

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi rahbarining 2022 yil «3» avgust №163-3-49-OB/2022-sonli buyrug`i bilan tasdiqlangan ichki tanlov komissiyasi a`zolari quyidagi tartibda

QATNASHDILAR:

KOMISSIYA AZOLARI:

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi rahbari tanlov komissiyasining raisi:-	M.Xasanov
Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muxandisi:	O.Xolmonov
Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi texnik nazoratchi:	J.Tursunov
Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi KUK raisi:	X.Isroilov
Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi kadrlar bo`limi mudiri:	R.Rashidov

KUN TARTIBI:

1. Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat Zarbdor tuman Sharq Yulduzi MFY Baxt qishlog`i ko`chalarini joriy tamirlash tan narxi va muddatlari bo`yicha eng maqbul tanlov taklifini va g`olibini aniqlash. **22110012137683 LOT «23» avgust 2022 yil summasi 550,322,289.00 sum.**

2. Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat Zarbdor tuman Sharq Yulduzi MFY Baxt qishlog`i ko`chalarini joriy ta`mirlash bo`yicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. «MAXSUS MELIORASIYATAMIR» MCHJ
- 2 «MANSUR STORY HOUSES»MCHJ
3. «MCHJ DNM RESEARCH» MCHJ
4. «JIZZAX MINORASI» MChJ
5. «RAVSHANBEK JOHONGIR NUR» MCHJ

Talabgorlar tomonidan tanlovga taqdim etilgan xujjatlar to`g`ri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va to`liq xajmda to`liq taqdim etilganligi aniqlandi.

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat Zarbdor tuman Sharq Yulduzi MFY Baxt qishlog`i ko`chalarini joriy ta`mirlash bo`yicha talabgorlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga o`qib eshittirildi. shu munosabat bilan baxolash komissiyasi a`zolari talabgorlar takliflarini o`rganib chiqayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga e`tibor berishlari lozimligi takidlandi.

22110012137683 LOT «23» avgust 2022 yil davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e`tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g`olib deb topilgan ishtirokchi o`rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va o`rganib chiqqan xolda baxolash komissiyasi

QAROR QILADI:

Tanlov g'olibining taklifiga ko'ra «MAXSUS MELIORASIYATAMIR» MCHJ tomonidan Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat Zarbdor tuman Sharq Yulduzi MFY Baxt qishlog'i ko'chalarini joriy tamirlash bo'yicha qiymati joriy narxlarda 550,322,289.00 sum, ishlarni to'liq bajarish muddati 30 kun.

Tanlov g'olibining taklifiga ko'ra «MAXSUS MELIORASIYATAMIR» MCHJ bilan tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat Zarbdor tuman Sharq Yulduzi MFY Baxt qishlog'i ko'chalarini joriy tamirlash bo'yicha pudrat shartoma tuzilsin

KOMISSIYA AZOLARI:

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi raxbari
tanlov komissiyasining raisi:-

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muxandisi:

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi texnik nazoratchi:

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi KUK raisi:

Zarbdor t. Obodonlashtirish boshqarmasi kadrlar bo'limi mudiri:

M.Xasanov

O.Xolmonov

J.Tursunov

X.Isroilov

R.Rashidov





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137683 на приобретение Жиззах вилоят
Зарбдор туман Шарқ Юлдузи МФЙ Бахт қишлоғи кўчаларини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 23.08.2022

Время рассмотрения 23.08.2022 22:47

Конкурсная комиссия Зарбдор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Хасанов Махмуд Муродович		Зарбдор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XOLMONOV OYBEK ALISHEROVICH		Зарбор тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	XATAMOV JUMABOY XOLBOYEVICH	хисобчи	Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	Рашидов Рахамонберди Турсункулович	Ходимлар буйича мутахассис	Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TURSUNOV JAHONGIR SAIDMURODOVICH	мутахассис	Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ISRAILOV XAYRULLA PARDABAYEVICH	мутахассис	Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.08.2022 года № лота 137683.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Шарқ юлдузи МФЙ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	570 322 289.00
Стартовая сумма	570 322 289.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Талабгор инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилган бўлса ёки талабгор кайта ташкил этиш(бўлиниш, бирлшиш) берилган тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлса ва мулки хатлаб кўйилган бўлса. Солиқлар ва йиғимлар тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилган бўлса ёки талабгор кайта ташкил этиш(бўлиниш, бирлишиш) берилган тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлса ва мулки хатлаб кўйилган бўлса. Солиқлар ва йиғимлар тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ	10	10	5	Экспертная		
JIZZAX MINORASI MCHJ	10	Солиқдан қарзи цуклиги тугрисидаги маълумотнома илова қилинди	8	Экспертная		
MCHJ DNM RESEARCH	10	Тегишли хужжатлар илова қилинди	9	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	10	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	9	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	10	Инсофсиз ижрочилар реестрида кайт этилмаган. Банкротлик ҳолатида эмас	1	Экспертная		

Критерий №2 Жорий таъмирлаш ишлари учун техника ва кичик механизмлар ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишлари учун техника ва кичик механизмлар ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ	15	15	7	Экспертная		
JIZZAX MINORASI MCHJ	15	Иш жараёнида фойдаланиладиган техникалар	15	Экспертная		
MCHJ DNM RESEARCH	15	Машина механизм ҳақида маълумот	10	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	15	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	15	Техникалар малумоти	10	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий ҳолати ва асосий воситалар тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳолати ва асосий воситалар тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	10	10	7	Экспертная		
JIZZAX MINORASI MCHJ	10	Молиявий ахвол	2	Экспертная		
MCHJ DNM RESEARCH	10	Тегишли хужжатлар илова қилинмоқда	4	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA`MIR	10	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	9	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	10	Молиявий курсаткичлар	8	Экспертная		

Критерий №4 Талабгорнинг объект бўйича лойиха смета хужжатлари билан танишганлиги ва қурилиш объектини жойида ўрганганлик тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг объект бўйича лойиха смета хужжатлари билан танишганлиги ва қурилиш объектини жойида ўрганганлик тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	15	15	5	Экспертная		
JIZZAX MINORASI MCHJ	15	Смета хужжатлари бн танишганлиги	5	Экспертная		
MCHJ DNM RESEARCH	15	Тегишли хужжатлар илова қилинди	12	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA`MIR	15	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va	11	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda				
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	15	Курилиш тулик урганиб чикилди	5	Экспертная		

Критерий №5 Ишларни бажариш ва тугатишга кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш ва тугатишга кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	10	10	8	Экспертная		
JIZZAX MINORASI MCHJ	10	Кафолат хати	5	Экспертная		
MCHJ DNM RESEARCH	10	Кафолат хати	9	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	10	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	9	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	10	Уз муддатида сифатли бажарилишига кафолат берилди	2	Экспертная		

Критерий №6 Ташкилотнинг ишчи ходимлар сони ва иш хаққи бўйича маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг ишчи ходимлар сони ва иш хаққи бўйича маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	10	10	7	Экспертная		
JIZZAX MINORASI MCHJ	10	Ишчи ходимлар руйхати, паспорт ва диплом хужжатлари .	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ DNM RESEARCH	10	Ишчи ходимлар хақида маълумот	4	Экспертная		
MAXSUŞ MELIORASIYA TA'MIR	10	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	10	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	10	Ишчи ходимлар малумоти	10	Экспертная		

Критерий №7 Банкдан пул маблағлари тўғрисидаги маълумот. Объект суммасининг 50% миқдоридаги сумма қурилиш ишлари тамомлаш учун мавжудлиги. қурилиш соҳасига оид мавжуд сертификатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан пул маблағлари тўғрисидаги маълумот. Объект суммасининг 50% миқдоридаги сумма қурилиш ишлари тамомлаш учун мавжудлиги. қурилиш соҳасига оид мавжуд сертификатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	15	15	10	Экспертная		
JIZZAX MINORASI MCHJ	15	Банкдан маълумотнома	10	Экспертная		
MCHJ DNM RESEARCH	15	Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар мавжуд эмас	15	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	15	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	8	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	15	Банк малумоти такдим килинди	15	Экспертная		

Критерий №8 Талабгор ташкилотнинг 3 йиллик ўхшаш объектлар бўйича маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг 3 йиллик ўхшаш объектлар бўйича маълумоти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ	15		5	Экспертная		
JIZZAX MINORASI MCHJ	15	Бажарилган ишлар руйхати такдим этилди	15	Экспертная		
MCHJ DNM RESEARCH	15	2-талаб бўйича барча сўралган маълумотлар илова қилинди	5	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA`MIR	15	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	8	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	15	Бажарилган ишлар маълумоти	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ	570 322 289.00	565 000 000.00 UZS	565 000 000.00	00.00	565 000 000.00	22.08.2022 19:43:29	04.56
MAXSUS MELIORASIYA TA`MIR	570 322 289.00	550 322 289.00 UZS	550 322 289.00	00.00	550 322 289.00	23.08.2022 08:56:11	04.68
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	570 322 289.00	515 000 000.00 UZS	515 000 000.00	00.00	515 000 000.00	23.08.2022 10:23:24	05.00
JIZZAX MINORASI MCHJ	570 322 289.00	569 200 000.00 UZS	569 200 000.00	00.00	569 200 000.00	22.08.2022 20:51:10	04.52
MCHJ DNM RESEARCH	570 322 289.00	568 322 289.00 UZS	568 322 289.00	00.00	568 322 289.00	22.08.2022 23:34:35	04.53

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MЧЖ	51.3	4.56	55.86
MAXSUS MELIORASIYA TA`MIR	72.2	4.68	76.88
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	53.2	5	58.2

JIZZAX MINORASI MCHJ	62.7	4.52	67.22
MCHJ DNM RESEARCH	64.6	4.53	69.13

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137683 от 23.08.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Зарбдор туман Шарқ Юлдузи МФЙ Бахт қишлоғи кўчаларини жорий таъмирлаш определила победителем:

MAXSUS MELIORASIYA TA`MIR
300911851

и резервный исполнитель: MCHJ DNM RESEARCH (306596909)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Хасанов Махмуд Муродович	Согласен	
Член комиссии	Рашидов Рахамонберди Турсункулович	Согласен	
Член комиссии	XOLMONOV OYBEK ALISHEROVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV JAHONGIR SAIDMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISRAILOV XAYRULLA PARDABAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-ty, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 21-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47822

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Zarbdor tumani "Sharq yulduzi" MFY Baxt qishlog'i ko'chalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Zarbdor tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX» MCHJ

Litsenziya - O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi №309171461 11.02.2022 yil

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i.

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.

Qurilish turi - Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 46371

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Zarbdor tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomalari.

1.2. Zarbdor tuman obodonlashtirish boshqarmasi va «AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX» MCHJ o'rtasidagi 2022 yil iyun oyidagi loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun tuzilgan shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. «AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX» MCHJ ning 15.06.2022 yildagi 46371-sonli murojaati.

2.2. Zarbdor tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomalari.

2.3. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Mexanizmlar bilan yo'l chetidan suv qochirish maqsadida ariqlar ochish, qum-shag'al aralashmasidan 20 sm qalinlikda yo'l asosini qurish, 5sm kalinlikda asfaltobeton koplama yotkizish, yul chetini kum-shagal aralashmasi bilan mustaxkamlash ishlarini bajarish loyiha-smeta xujjatlariga kiritilgan. Loyiha smeta hujjatlari, resurs smetalari, amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalari asosida hisoblangan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Ob'yektni joriy ta'mirlash uchun tayyorlangan smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. "Jizzax viloyati Zarbdor tumani "Sharq yulduzi" MFY Baxt qishlog'i ko'chalarini joriy ta'mirlash" ob'yektida bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlar jadvali Zarbdor tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqib 2022 yilda tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar va amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

6.3. Ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) 15% bilan - **571 716,873** ming so'm miqdorda taqdim etilgan smeta qiymatini o'rganish natijasida ba'zi bir qurilish materiallari narxi pasaytirilishi hisobiga - **1 394,584** va ob'yektning umumiy bahosi buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) 15% bilan - **570 322,289** ming so'm qilib belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - **495 932,425** ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **74 389,864** ming so'mni tashkil etgan.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2021-yil IV chorak (kvartal) katalog asosida $13773,5982 \times 1,12 = 15426,43$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12% qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro

hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

6.6. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25 - moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.7. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachi va loyiha tashkiloti zimmasiga yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. "Jizzax viloyati Zarbdor tumani "Sharq yulduzi" MFY Baxt qishlog'i ko'chalarini joriy ta'mirlash" smeta hujjatlari ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Tajibayev Sharof Abdurashidovich

**ЗАРБДОР ТУМАНИ ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ
БАХТ КИШЛОГИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ (1,910 КМ)**

Харажатлар сметаси.

Директор



Ш.Мусирмонкулов

Мутахассис

А.Комилов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
 ЗАРБДОР ТУМАНИ ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ БАХТ КИШЛОГИ КУЧАЛАРИНИ
 ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1,910 КМ)**

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	198 175,230
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	160 487,928
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	14 839,159
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	44 723,712
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	77 706,396
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	495 932,425
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
12	НДС 15 %	74 389,864
13	ИТОГО С НДС	570 322,289

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	198 175 230	сум
	Транспортные расходы на материалы	160 487 928	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	14 839 159	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	961,931	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2 583 927,36	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5000	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	44 723 712	сум
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	77 706 396	сум
	Процент (%)	18,58%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Рентабельность	0	сум
	Процент (%)	0,0%	%
	Сумма (сум)		сум
7	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,00%	%
	Сумма (сум)		сум
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	495 932,425	тыс.сум

ЗАРБДОР ТУМАНИ ШАРК ЮЛДУЗИ МФИ БАХТ КИШЛОГИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1,910 КМ)						Форма N 6а	
(наименование стройки)							
(наименование стройки)							
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ						№	
(локальная ресурсная смета)							
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							СУМ
N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)		
					на.ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N							
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	961,9307	15426,4320	14 839 158,53	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	392,6115	--	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			14 839 158,53	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	4,815	0	-	
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (136) КМ (Л.С.)	МАШ.-Ч	31,907	246914,47	7 878 299,99	
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,387875	199586,94	77 414,78	
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	71,623	0	-	
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,8025	12000	9 630,00	
8	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	11,342	190374,64	2 159 229,17	
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	17,4978	212070,59	3 710 768,77	
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,40125	30239,22	12 133,49	
11	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	57,1858	190374,64	10 886 726,09	
12	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	9,7704	190374,64	1 860 036,38	
13	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	69,7062	190374,64	13 270 292,73	
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	4,815	374589,44	1 803 648,15	
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	8,239	190374,64	1 568 496,66	
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,6648	190374,64	697 684,98	
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	4,1463	190374,64	789 350,37	
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			44 723 711,57	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ							
18	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	323,1935	494116,17	159 695 134,39	
19	9219	ВОДА	М3	135,3175	0	-	
20	12303	ГПС	М3	66,34	13732,44	911 010,07	
21	30135	БИТУМ	Т	1,414	4126200	5 834 446,80	
22	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	696,685	13732,44	9 567 184,96	
23	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	1614,24	13732,44	22 167 453,95	
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			198 175 230,17	
СОСТАВИЛ						КАМИЛОВ А	

КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЗАТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

ЗАРЕДОР ТУМАНИ ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ БАХТ КИШЛОГИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ (1,910 КМ)

№	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Объем. вес	Кол-во	Автомобил			
						Расстоян. в км.	тон/км	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
2	ГПС	МЗ	2377,265	1,6	3803,624	44	167 359,46	893,780	149 582 534,6
3	АСФАЛЬТОБЕТОН	Т	323,1935	1	323,1935	37	11 958,16	907,990	10 857 889,2
4	БИТУМ	Т	1,414	1	1,414	37	52,32	907,990	47 504,2
5	ИТОГО								160 487 928,0

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.					
1	E0101-047-02	УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	2,6750	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,93	122,8627
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,53	28,1678
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	0,963
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	3,7450	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	155,792
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	73,739
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	6,6884
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	22,1704
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	5,3553
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	15,3171
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	3,4454
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	18,7624
2.9	9219	ВОДА	МЗ	10,5	39,3225
2.10	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	МЗ	152	569,24
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,3375	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,77575
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,387875
3.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,3776
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,6750	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	44,4852
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	25,0915
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	3,852
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,642
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,3375
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,321
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	3,852
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	8,239
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	3,6648
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,1663
4.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	258,405
4.12	9219	ВОДА	МЗ	0,9	2,4075
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,02889
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	2,6750	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,103
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,926
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,963
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1605
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,08025
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,963
5.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	64,7885
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,00749
6	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	1,0700	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	33,919
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	24,8989
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	3,8306
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	8,7526
6.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	11,342
6.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,9737
6.7	9219	ВОДА	МЗ	20	21,4
6.8	12303	ГПС	МЗ	62	66,34
РАЗДЕЛ 2.					
7	E0101-047-02	УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	6,8750	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,93	315,7688
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,53	72,3937
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	2,475
8	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	6,8750	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	286
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	135,3688
8.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	15,95
8.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	40,7
8.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	9,8313
8.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	28,1187
8.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	6,325
8.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	34,4438
8.9	9219	ВОДА	МЗ	10,5	72,1875
8.10	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	МЗ	152	1045
9	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАНИ Я ИЛИ ПОКРЫТИЯ	6,8750	
9.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	30,25
9.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	13,75
9.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2	16,5
9.4	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	МЗ	101,336	696,685

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		961,9307
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		392,6115
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		4,815
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		31,907
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,387875
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		71,623
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,8025
8	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч		11,342
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		17,4978
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,40125
11	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		57,1858
12	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		9,7704
13	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		69,7062
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		4,815
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		8,239
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		3,6648
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		4,1463
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
18	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		323,1935
19	9219	ВОДА	М3		135,3175
20	12303	ГПС	М3		66,34
21	30135	БИТУМ	Т		1,414
22	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3		696,685
23	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3		1614,24

СОСТАВИЛ

КАМИЛОВ А

**ЗАРБДОР ТУМАНИ ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ БАХТ КИШЛОГИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1,910 КМ)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**


Биз ким, куйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари. Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили О.Холматов ва лойихачи ташкилот "Avto yo'l loyiha Jizzax" МЧЖ директори Ш.Мусирмонкулов, мутахассис А.Камиловлар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича куйдаги иш турлари ва хажимлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили				Узунл нги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларин и ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор и (хажм)	Изоҳ			
	Т.Р	км	пикет....											
	дан	гача	боши	охир										
1	2	3	ПК+	ПК+	6	7	8	9	10	11	12			
1-куча 0,535 км														
1	0,0	1,910	0+00	5+35	535	Мавжуд йўл пойи ҚША дан иборат булиб, айрим жойлари чўккан ва нотекис ҳолатда	Механизм ёрдамида текислаб ҚША дан 12 см калинликда асос ётқизиш	535x7	м2	3745				
							Йўлнинг чап ва ўнг томонларидан ён арик очиш	535x(1x0,5/2)x2	м3	267,5				
							Йўл копланасига 5см. калинликда асфальтобетон қоричма ётқизиш	535x5	м2	2675				
							Йўлнинг икки четини ҚШАдан 5 см калинликда мустаҳкамлаш	535x1x2	м2	1070				
			2-куча 0,340 км											
			0+00	3+40	340	Мавжуд йўл пойи тупрокдан иборат булиб, айрим жойлари чўккан ва нотекис ҳолатда	Механизм ёрдамида текислаб ҚША дан 20см калинликда асос ётқизиш	340x5	м2	1700				
							Йўлнинг чап ва ўнг томонларидан ён арик очиш	340x(1x0,5/2)x2	м3	170				
			3-куча 0,335 км											
			0+00	3+35	335	Мавжуд йўл пойи тупрокдан иборат булиб, айрим жойлари чўккан ва нотекис ҳолатда	Механизм ёрдамида текислаб ҚША дан 20см калинликда асос ётқизиш	335x5	м2	1675				
							Йўлнинг чап ва ўнг томонларидан ён арик очиш	335x(1x0,5/2)x2	м3	167,5				
			4-куча 0,320 км											
			0+00	3+20	320	Мавжуд йўл пойи тупрокдан иборат булиб, айрим жойлари чўккан ва нотекис ҳолатда	Механизм ёрдамида текислаб ҚША дан 20см калинликда асос ётқизиш	320x5	м2	1600				
Йўлнинг чап ва ўнг томонларидан ён арик очиш	320x(1x0,5/2)x2	м3					160							
5-куча 0,380 км														
0+00	3+80	380	Мавжуд йўл пойи тупрокдан иборат булиб, айрим жойлари чўккан ва нотекис ҳолатда	Механизм ёрдамида текислаб ҚША дан 20см калинликда асос ётқизиш	380x5	м2	1900							
				Йўлнинг чап ва ўнг томонларидан ён арик очиш	380x(1x0,5/2)x2	м3	190							
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ														
№	Материаллар				Таъминловчи корхона				Ташиш масофаси, км					
1	Асфальтобетон				Сайхан АБЗ				37					
2	Битум				Сайхан АБЗ				37					
3	ҚША				Сирғали карьер				44					

Зарбдор тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX МЧЖ вакили:

AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX МЧЖ вакили:




О.Холматов

А.Камилов

М.Рахмонкулов

**ЗАРБДОР ТУМАНИ ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ БАХТ КИШЛОГИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1,910 КМ)
КАРТА СХЕМАСИ**



ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР

- Йул қолламасига 5см. қалинликда асфальтобетон қоричиша ётқизиш
- ҚША дан 20 см қалинликда асос ётқизиш



ZARBDOR TUMANI HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"
YURIDIK AHAMIYAIGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA

HUQUQIY XULOSA

№OY55640335

1. **Loyixaning turi:** Shartnoma.
2. **Loyihaning nomi:** Pudrat shartnomasi №29/2022 tuzish to'g'risida.

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bundan buyon "Buyurtmachi" deb yuritiluvchi nomidan raxbar M.Xasanov bir tomondan Nizom asosida faoliyat yurituvchi keyingi o'rinlarda MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR "MCHJ Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan A.Sh.Sironov ushbu shartnomani tuzilgan.

Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirigiga ko'ra o'z materiallari yoki buyurtmachining materiallaridan foydalanib: mazkur shartnomaning 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini kabul kilib olish va buning uchun xak to'lash majburiyatini oladi.

Buyurtmachi pudratchiga shartnoma qiymatining 30 % mikdorida bunak tulovlarini amalga oshiradi. Ishlarni kabul ilishda aniklangan nuxson va kamchiliklarni bartaraf etish ishlari to'lik xajmda bajarilgandan so'ng kolgan 70% mablakni buyurtmachiga uzil-kesil, xisob-kitob amalga oshiriladi.


Mazkur shartnomaning baxosi KKS bilan 550 322 289 sum (besh yuz ellik million uch yuz yigirma ikki ming ikki yuz sakson tukkiz)so'mni tashkil kiladi.

3. **Loyihani ishlab chiqaruvchi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.**

Zarbdor tumani Obodonlashtirish boshkarmasi 2022 yil 30 avgustdagi Pudrat shartnomasi.

Loyiha: O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz boshlig'i



A.Axmuradov

30.08.2022 yil