

ПУДРАТ ШАРТНОМА
№ ПЙ-35

30.08.2022 йил

Термиз шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

номидан НИЗОМ асосида иш курувчи

Апанос Астиддин Хошимович бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган "Like Artikomfort" МЧЖ

номидан НИЗОМ

асосида иш курувчи Културова Висола

иккинчи томондан Сурхондарё вилояти Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлақлари қуриш ва тўғри ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажаришга

доир мазкур пудрат шартномани туздилар.

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар; қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай тилдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар; беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома маззуси.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарё вилояти Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлақлари қуриш ва тўғри ёритиш чироқлари ўрнатиш

лойиҳада кузда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яраттиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (электрон савдо 26.08.2022 йил № 138993) билан объектнинг қурилиш қиймати ҚҚС билан биргаликда 542 550 970 (Беш юз кырк икки миллион беш юз эллик минг туккыз юз етмиш) сўмни, (шу жумладан ҚҚС 70 767 517 сўм) ташкил этади. (Шартнома баҳосининг 95% миқдори 515 423 422 сўм, шу жумладан 15% ҚҚС 67 229 141 сўм)

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартirilганда; объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартirilганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларини аниқлаштириш қўнун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмида ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар (Субпудратчи) билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омондорга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома маззуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қўриқлигини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмида бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкчи жавобгар ҳисобланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2- иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштириш амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмида бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қўнун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кунга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 52 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорда ҲЭР. ВМнинг 06.08.2022 йилдаги 435-сонли қарорига асосан бўнак ўтказида, бу 162 765 000 (Бир юз олтинчи икки миллион етти юз олтинчи беш минг) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан иншоотда ойма-ой бажарилган КМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос бўлади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган аванснинг ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган КМИни 65 фоизи миқдорда амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси миқдорда бўлади.

- КМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджет, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблағ миқдоридан келиб чиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблағ билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирования) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга оширилади.

17. Объект қийматининг 5 (юз) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тулик бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб, фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан иншоотнинг КМИлари бўйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонлама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 5 фоизлик маблағи пудратчига тулангунгача қадар иншоотни фойдаланувчи балансида олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган бўлиши лозим.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектта мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан овоз қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақолини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йўналишларда мунгазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишди ва унга рўя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва этишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланглик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланглик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритиши керак.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва балангликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

32. Алоҳида масъулият конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг мафзаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розиликсиз амалга оширсин, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қулали билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмастан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишининг кечиктириш оқибатида стазисланган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни сутуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида стазис берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қурилиш техникасининг ишдан чиқishi тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енггиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳолисалари ва бошқа енггиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоқиф таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиқ учун жавобгарликдан овоз этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енггиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енггиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилади.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишига қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишига тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Қафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатцияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қамда 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан беш тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга ксчиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига рўя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг ҳўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилди, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

-Узбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Узбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида қўрсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 40,0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узни тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 40,0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажарилган бажарилган ишлар қийматининг 20,0 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечиктириши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиха талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳўжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳўлосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳў тулашдан бош тортиши, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 5,0 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳўқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳўжатларида белгиланган тартибда туманлараро иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши қўрашиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома буйича уз мажбуриятларини бажарайтганда Узбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қўришиш тўғрисидаги конун ҳўжатларининг талабларига зид қеладиган ҳар қандай ҳаражатларни амалда

оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг маънафатларини қўлаб муайян ҳаражатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаражатларга йўл қўймаслик буйича қўралар қўрилишига қафолат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма қелишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узариш ва қўшимчалар конуний қўчига эга бўлади. Узариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномада қўрсатилган маблагдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблагини буюртмачи тўлаб беришни уз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзакчи битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро қелишувлари уз қўчини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳўжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳўқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан қелиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонига ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасига бажарилган ишлар учун унга ҳўқ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳўжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сўнг ва Газналик бўлинимасидан руйхатдан утгандан кейин конуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир ҳил юридик қўчга эга бўлган икки нусхада тузилади.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

XIV. Томонларнинг банк реқвизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи
хизмати» инжиниринг Компанияси
Термиз шаҳри Боқуменко кўчаси 5-уй
Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
Ш/х: 301821860224017064200110057
Газначилик бўлинимаси номи: Узбекистон Республикаси
Молия Вазирлиги Газначилиги
Газна х/в: 23402000300100001010
ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014
Газначилик бўлим ИНН: 201-122 91

«Пудратчи»

"Like Artikomfort" МЧЖ
Денов тумани "Хайробот" ҚФЙ "Остона" мах.
Х/р: 2020 8000 1006 1121 1001
АТБ «Хамкор» банк Денов филиали
МФО: 01090 ИНН: 303 909 613
тел: 99-377-01-11

Директори: А. Арамов
Вилоят ҳокимлиги «ЯБХ» ИК
Хўқуқшуноси:
30.08.2022 йил
А. Музафаров



30.08.2022 йилдаги ПЙ-35 сонли
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар
йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини
Б А Ж А Р И Ш Ж А Д В А Л И

(млн.сумда)


№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Микдори	2022 йил қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати хажми	
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажариш	млн.сум	542,550970									50,550970	270,000	222,000			542,550970
	Хаммаси:		542,550970									50,550970	270,000	222,000			542,550970

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунак тулаб берилган санадан бошланади.

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона
хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:



А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Like Artikomfort" МЧЖ

Раҳбари:



В.Култураева

30.08.2022 йилдаги ПЙ-35 сонли
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар
йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил курилиш киймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	30% хажмда бунак								162,765000						162,765000
2	65% жорий молиялаштириш								379,785970						379,785970
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													27,127	27,127000
	Хаммаси:								542,550970						542,550970

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят хокимлиги "Ягона
хизмати" инжиниринг Компаняси

Бош муҳандиси:



А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Лижа Artikomfort" МЧЖ

Рахбар:



В.Қултураева



**Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилоят ижтимоий соҳа объектиларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №2
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)**

(Жарий мақсадда, ш.т.с.м.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш босқичи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й ҳозирги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баъномма рақами ва санаси	Курилин пудрат таъкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Курилин - мўлҳаз ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бонка харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
28	"Обод кишлоқ" ва "Обод мяхялла" дастури бўйича жами:						6 121,703	5 917,292		204,411	0,000							
26	"Обод кишлоқ" дастури						5 551,991	5 366,809		185,182	0,000							
1	Ангор тумани "Қорасув" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50092 21.07.2022й		таълов	
2	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	208,091	208,091	208,091	198,042	190,928	7,114			сентябр	208,091	10,049	50092 21.07.2022й	ЛОТ№138891 28.08.2022й	"Шарқона Меъмор Ангор" ХК	
				7,114	7,114	7,114						объект						
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	665,818	665,818	665,818	633,533	613,415	20,118				сентябр	665,818	32,285	50146 06.07.2022й	ЛОТ№138899 28.08.2022й	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH" MCHJ
				20,118	20,118	20,118							объект					
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қурғон" аҳоли пунктларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50146 06.07.2022й		таълов	
5	Бойсун тумани "Туда" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	158,965	158,965	158,965	151,289	145,846	5,443				сентябр	158,965	7,676	50854 01.07.2022й	ЛОТ№138911 26.08.2022й	"Sherxon Qurilish Ta'mir" MCHJ
				5,443	5,443	5,443							объект					
6	Денов тумани "Чоргул" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	492,824	492,824	492,824	468,934	453,912	15,022				сентябр	492,824	23,890	50504 13.07.2022й	ЛОТ№138984 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" MCHJ
				15,022	15,022	15,022							объект					
7	Денов тумани "Охтом" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	559,346	559,346	559,346	532,218	515,423	16,795				сентябр	559,346	27,128	50512 13.07.2022й	ЛОТ№138993 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" MCHJ
				16,795	16,795	16,795							объект					

Т/р	Объектлар исми ва манзили	Қурилиш бешланиги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й, ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қийматлаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баъзином рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан			Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой	Буюртмачи бошқа харажатлари							
				Жами	жумладан, сақлаш харажатлари												
8	Жарқурғон тумани "Маслаҳаттепа" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	259,410	259,410	259,410	246,864	238,383	8,481			сентябр	259,410	12,546	50192 06.07.2022й	ЛОТ№139003 26.08.2022й	"Абдухалик Жамолiddин" ХК
				8,481	8,481	8,481						объект					
9	Жарқурғон тумани "Зартепа" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50242 07.07.2022й		танлов
10	Қизилқум тумани "Қишлоқкозон" МФЙ 2-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	380,717	380,717	380,717	362,295	350,023	12,272			сентябр	380,717	18,422	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138959 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК
				12,272	12,272	12,272						объект					
11	Қизилқум тумани "Қишлоқкозон" МФЙ 3-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	350,716	350,716	350,716	333,750	322,344	11,406			сентябр	350,716	16,965	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138976 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК
				11,406	11,406	11,406						объект					
12	Қумқурғон тумани "Нурли дёр" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50188 06.07.2022й		танлов
13	Қумқурғон тумани "Исломобод" МФЙда пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	235,858	235,858	235,858	224,459	216,587	7,872			сентябр	235,858	11,399	50534 13.07.2022й	ЛОТ№139032 26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК
				7,872	7,872	7,872						объект					
14	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	345,030	345,030	345,030	328,322	317,460	10,862			сентябр	345,030	16,708	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138922 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
				10,862	10,862	10,862						объект					
15	Музработ тумани "Гулобод" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	341,098	341,098	341,098	324,582	313,800	10,782			сентябр	341,098	16,516	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138925 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
				10,782	10,782	10,782						объект					
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Каймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	374,306	374,306	374,306	356,179	344,414	11,765			сентябр	374,306	18,127	50340 07.07.2022й	ЛОТ№138998 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК
				11,765	11,765	11,765						объект					
17	Олтинсой тумани "Богош" МФЙда пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	400,593	400,593	400,593	381,184	368,770	12,414			сентябр	400,593	19,409	50539 03.07.2022й	ЛОТ№139004 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК
				12,414	12,414	12,414						объект					
18	Сариосиё тумани "Ехтиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50190 06.07.2022й		танлов
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50277 07.07.2022й		танлов

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопламини ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича шартнома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат тапшиқоти номи
							Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан			Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - минтажа ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
				Жами	жумладан, сақланг харажатлари												
20	Термиз тумани "Кељажак" МФИда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865 15,182	498,865 15,182	498,865 15,182	474,681	459,499		15,182		сентябр объект	498,865	24,184	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"КИЗИРИК БИНОКОРИ" М Ч Ж
21	Узун тумани "Окостона" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362 4,862	139,362 4,862	139,362 4,862	132,637	127,775		4,862		сентябр объект	139,362	6,725	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"BOBOTO' QUYOSHI" ХК
22	Узун тумани "Узункитлоқ" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270 4,862	138,270 4,862	138,270 4,862	131,599	126,737		4,862		сентябр объект	138,270	6,670	50349 13.07.2022й	ЛОТ№139042 28.08.2022й	"Сурхон-Сифат- Бунёдкор"МЧЖ
23	Шерабод тумани "Богнобод" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255 5,291	154,255 5,291	154,255 5,291	146,806	141,515		5,291		сентябр объект	154,255	7,448	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК
24	Шерабод тумани "Бойкишлоқ" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932 4,639	130,932 4,639	130,932 4,639	124,618	119,979		4,639		сентябр объект	130,932	6,315	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138547 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК
25	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й												50195 13.07.2022й			танлов
26	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й												50194 13.07.2022й			танлов
2	"Обод мяхалла" дастури						569,711	550,482		19,229	0,000						
1	Термиз шаҳар "Боғишамол" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611 10,491	330,611 10,491	330,611 10,491	314,605	304,114		10,491		сентябр объект	330,611	16,006	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"KAPITAL UL.GURJI SAVDO" МЧЖ
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073 8,738	268,073 8,738	268,073 8,738	255,106	246,368		8,738		сентябр объект	268,073	12,967	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти ҳокими уринбосари

А.Хидиров

2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РҲИХАТИ

I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш				
2. Йўналиши	Бошқа йўналиш				
Инвестор					
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихачи	"JANUB UNIVERSAL PROJEKT" MCHJ				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"Like Artikomfort" ХК				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.			
Қуввати	Объект				
Асосий фонд	559,346	559,346			
Капитал қуйилмалар	559,346	559,346			
Қурилиш монтаж ишлари	542,551	542,551			
Ускуналар ва жиҳозлар	0,000	0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар	16,795	16,795			
Буюртмачи харажатлари	0,000	0,000			
ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли руйхати бўйича	Келишилган нархларда (млн.сум.)				
Қувват (бирликлар бўйича)	Объект				
Асосий фонд	559,346				
Капитал қуйилмалар	532,218				
Қурилиш монтаж ишлари	515,423				
Ускуналар ва жиҳозлар	0,000				
Бошқа ишлар ва хизматлар	16,795				
Буюртмачи харажатлари	0,000				
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар тақсимооти (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект			Объект	
Асосий фонд	559,346			559,346	
Капитал қуйилмалар	532,218			532,218	
Қурилиш монтаж ишлари	515,423			515,423	
Ускуналар ва жиҳозлар	0,000			0,000	
Бошқа ишлар ва хизматлар	16,795			16,795	
Буюртмачи харажатлари	0,000			0,000	

Буюртмачи
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

А.Арамов

Пудратчи
"Like Artikomfort" ХК

Х.Жураев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138993 на приобретение Surxondaryo viloyati Denov tumani "Oxtom" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 24.08.2022 18:38

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO' LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 138993.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Surxondaryo viloyati Denov tumani "Oxtom" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	54 800 585.10
Стартовая сумма	548 005 851.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	15	1-шакл	15	Экспертная		
АКТАЛ ДРЕАМ МЧЖ	15	1-шакл	13	Экспертная		

Критерий №2 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Қурилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	15	5-шакл	10	Экспертная		
АКТАЛ ДРЕАМ МЧЖ	15	5-шакл	15	Экспертная		

Критерий №3 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	10	4-шакл	10	Экспертная		
АКТАЛ ДРЕАМ МЧЖ	10	4-шакл	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик хисоботлар илова килинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	20	3-шакл	16	Экспертная		
АКТАЛ ДРЕАМ МЧЖ	20	3-шакл	5	Экспертная		

Критерий №5 Ўхшаш объектларда охириги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	20	2-шакл	15	Экспертная		
АКТАЛ ДРЕАМ МЧЖ	20	2-шакл	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	548 005 851.00	542 550 970.00 UZS	542 550 970.00	00.00	542 550 970.00	23.08.2022 23:22:09	20.00
АКТАЛ ДРЕАМ МЧЖ	548 005 851.00	546 607 164.00 UZS	546 607 164.00	00.00	546 607 164.00	24.08.2022 09:31:10	19.85

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	66	20	86
АКТАЛ ДРЕАМ МЧЖ	53	19.85	72.85

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138993 от 26.08.2022 года на приобретение Surxondaryo viloyati Denov tumani "Oxtom" MFY da piyodalar yo' laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish определила победителем:

LIKE ARTICOMFORT MCHJ
303909613

и резервный исполнитель: АКТАЛ ДРЕАМ МЧЖ (308194458)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO' LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг
компанияси директори

А.Арамов
«___» _____ 2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг
компанияси ички танлов комиссиясининг йиғилиши
МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012138993

«30» август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси
Т.Холов Компаниянинг директорининг иқтисодий масалалар
бўйича ўринбосари
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш
чироқларини ўрнатиш ишлари учун пудратчи ташкилотни танлаб олиш мақсадида
ички танлов ўтказиш тўғрисида:

Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»
инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Денов тумани
"Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш
ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ
22110012138993 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 24.08.2022 йил тугади
ва 26.08.2022 йил "Like Artikomfort" МЧЖ томонидан қурилиш таклифи 542 550 970
сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига
асосан ушбу протокол 2 иш кунни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят
келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб


ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш
чироқларини ўрнатиш объекти бўйича "Like Artikomfort" МЧЖ пудратчи ташкилоти
билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи
хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.


_____ А.Мамадаминов


_____ Т.Холов


_____ Э.Чоршанбиев


_____ Р.Джумаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:13-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50512

Obyekt nomi «"Surxondaryo viloyati Denov tumani "Oxtom" MFYda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

Bosh loyihachi - "JANUB UNIVERSAL PROJEKT" MCHJ

Litsenziya AL-001671 05.03.2021 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 48436

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomalari.
4. Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Denov tumani "Oxtom" MFYda 3,9km piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishlari rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo'laklarini umumiy uzunlini L=3900m, eni B=1,25m ni tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomalariga asosan quyidagi ishlar bajarish ko'zda tutilgan:

qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish,

3sm qum qatlamini yotqizish ishlari;

B15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish,

quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o'rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 52 kunni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

yoritish chiroqlarini maxkamlash materiallari (kranshteynlar, zanjimlar) soni muvofiqlashtirildi,

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o'rtacha narxlar asosida qabul qilindi.

Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan ishchi loyihaning boshlang'ich qiymati - **673661.119ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **98254.975ming.so'm** miqdorida kamaytirilib **575406.144ming.so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

Qurilish montaj ishlari- 476526,827ming so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 71479,024ming so'm,

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 27400,293ming so'm.

Kamayishga polietilen plyonkasi miqdoriga va ayrim resurs ko'rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomalari asosan ko'rib chiqildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK ish hajmlari qaydnomalari keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan holda aniqlanadi;

ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "Surxondaryo viloyati Denov tumani "Oxtom" MFYda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun erkin tanlov savdolarining yakuniy bahosini belgilash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich

Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан ўтказиш

Ариза рақами	58984636
Ташкилот	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги
Берилган сана	29.08.2022 10:17
Охириги ўзгартириш киритилган сана	29.08.2022 10:17
Ҳолати	Янги
Ҳозирги амал	Принятие на рассмотрение
Текшириш учун пароль	71621

Ариза берувчи ҳақида маълумот (Юридик шахс)

Юридик шахснинг номи	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Муассаса
Юридик шахснинг СТИР	200474347
Юридик манзил	II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ, 5
МФО	01175
ИФУТ	70220
Юридик шахснинг телефон рақами	998995863858
Юридик шахснинг электрон почта манзили	u@mail.ru

Объект тўғрисидаги маълумотлар

Объектнинг номи	Денов тумани "Охтом" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш
Бино тури	Нотураар бино ёки иншоот
Тури	Нотураар
Объектнинг жойлашуви (индекс, манзил, белги)	Денов тумани
Худуд	Сурхандарё вилояти

Туман (шаҳар)	Денов тумани
Объект мураккаблиги категорияси	2
Қурилиш ишлари тури	Янги қурилиш
Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати: йиғма экспертиза хулосасига асосан (ҚҚСиз, буюртмачининг бошқа ҳаражатлари ва жиҳозларсиз)	471783452
Лойиҳа-смета ҳужжатларини параллель олиб бориладиган қурилиш объекти бўйича (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	йук
Давлат дастури объектлари учун (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	22.03.2022 ПК-172 "Обод кишлок"
Давлат экспертиза органининг номи	Шахарсозлик ҳужжатлари Экспертизаси ДУК Сурхондарё филиали
Давлат экспертиза органининг ижобий хулосаси рақами ва санаси	13.07.2022 №50512
Пудратчи ташкилотнинг лицензиясининг рақами ва санаси - айрим лицензияланадиган қурилиш-монтаж ишларини бажаришда	йук
Экспертиза органларининг саноат хавфсизлиги бўйича ижобий хулосаси рақами ва санаси - хавфли ишлаб чиқариш объектлари учун	Ушбу объект хавфли ишлаб чиқариш турига кирмайди

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот

Қурилиш лабораториялар мавжудлиги ҳақидаги ҳужжат Юклаб олиш

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот			
#	Ташкилотнинг номи	Масъул шахснинг Ф.И.О.	Паспорт серияси ва рақами
1	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Джалилов Низом Кахарович	АС 0599878
2	«JANUB UNIVERSAL PROJECT» МЧЖ	Abduqodirov Qahramon Pulatovich	AA5424555
3	Like Artikomfort ХК	Култаева Висола Гофур кизи	AA2680224

UZBEKINVEST	Курилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
GK 14 1		Бетлар: 5 дан 1-бет Сана: 10.07.2009й.

**«ЎЗБЕКИНВЕСТ»
ЭКСПОРТ-ИМПОРТ СУГУРТА КОМПАНИЯСИ АЖ**
Тошкент шаҳри, Чупонота кўчаси, 6

**Курилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш
ШАРТНОМАСИ № 10-00/01911 145136**

Термиз шаҳри

20 22 йил «30» август

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2010 йил 29 июндаги СФ №00144 лицензияга мувофиқ фаолият олиб борувчи, кейинги ўринларда «Компания» деб аталувчи «Ўзбекивест» экспорт-импорт суғурта компанияси АЖ номидан «Ўзбекивест» ЭИСК АЖнинг Филиал тўғрисидаги низоми ҳамда 2022 йил 05 январдаги 01/4 -сонли Бош ишоннома асосида иш юритувчи Компаниянинг Сурхондарё вилоятидаги филиали Директори Соибназаров О.И. бир томондан ва кейинги ўринларда «Суғурталанувчи» деб аталувчи «Like Artikomfort» ХК номидан Низом асосида иш кўрувчи Директори _____ иккинчи томон бўлиб, Ушбу Шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1-БЎЛИМ. ШАРТНОМА МАВЗУИ

Суғурталанувчи суғурта мукофотини ушбу Шартномада кўрсатилган миқдор ва муддатларда тўлаши эвазига Компания ушбу Шартномада назарда тутилган шартларга ва/ёки ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган қўшимча келишилган шартлар, истиснолар ҳамда иловаларга мувофиқ, суғурта ходисаси юз берганда Суғурталанувчига ёки Наф олувчига етказилган зарарни қуйида келтирилган ҳажмда ва муддатда қоплаш мажбуриятини олади.

2-БЎЛИМ. ТАЪРИФЛАР

Ушбу Шартномада фойдаланилган атамаларнинг бошқа маънолари алоҳида келишиб олинмаган бўлса, улар қуйидагича таърифланади:

2.1. Суғурта полиси – ушбу Шартнома кучга кирганлигини тасдиқлайдиган, Суғурталанувчи суғурта мукофотини ёки унинг биринчи қисмини тўлаганидан кейин унга бериладиган ҳужжат.

2.2. Суғурта пули – ушбу Шартноманинг 5.1-бандида кўрсатилган бўлиб, Компаниянинг ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчи олдидаги жавобгарлигининг чегарасини билдирувчи пул маблағлари миқдори.

2.3. Суғурта мукофоти – Суғурталанувчи Компанияга ушбу Шартномада келишилган тартиб ва муддатларда тўлаши шарт бўлган суғурта учун тўлов.

2.4. Суғурта ходисаси – суғурта муддатида содир бўлган, ушбу Шартноманинг 3-бўлимида кўрсатилган таваккалчиликлар юз бериши натижасида 1-иловада келтирилган объектда қурилиш амалга оширилаётганда Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкий манфаатларига зарар етиши.

2.5. Суғурта муддати – ушбу Шартнома амалда бўладиган давр. Компания суғурта муддати мобайнида юз берган суғурта ходисалари бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

2.6. Суғурта товони – Компания суғурта ходисаси содир бўлганда Суғурталанувчининг зарарини қоплаш учун суғурта пулидан ошмайдиган ҳажмда тўлайдиган пул маблағлари миқдори.

2.7. Ходимлар – меҳнат шартномаси (контракти) ҳамда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаси асосида Суғурталанувчининг топшириғи ва унинг назорати асосида ишлаётган шахслар.

2.8. Учинчи шахслар – суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта ходисаси натижасида ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига зарар етказилган жисмоний шахслар ҳамда Суғурталанувчи билан шартнома муносабатларида бўлмаган ва мол-мулкига зарар етказилган юридик шахслар. Суғурталанувчи, унинг оила аъзолари, унинг ходимлари ҳамда Суғурталанувчи номидан иш кўраётган жисмоний ёки юридик шахслар учинчи шахс бўлиб ҳисобланмайди.

2.8. Наф олувчи – суғурталанган мулкнинг бут бўлишида қонун, бошқа меъёрий ҳужжат ёки шартномага асосланган манфаати бўлган, фойдасига ушбу Шартнома тузилган шахс.

3-БЎЛИМ. СУГУРТА ҲИМОЯСИ

3.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 20 декабрдаги 532-сонли Қарорига мувофиқ ушбу Шартномада кўрсатилган муддатлар, шартлар ва истисноларга амал қилган ҳолда Компания қуйидагилар учун суғурта ҳимоясини тақдим этади:

3.1.1. Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкий манфаатларига бевосита қуйидаги таваккалчиликлардан моддий зарар етказилганда:

- ёнғин, чакмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг қулаши, ўз-ўзидан ёниш;
- ўғрилиқ ва учинчи шахсларнинг қасддан содир этган ҳаракатлари;
- сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши; г) бўрон, довул;
- зилзила, сел, кўчки, тупрокнинг чўкиши, ўпирилиш, қулаш; е) киска туташув, ортиқча кучланиш, электр ёйлари;
- машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши;
- нуқсонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўллашдан кўрган зарар;
- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги пайдо бўлиши.

3.1.2. Суғурта амалда бўлган даврда қурилиш майдонида ёки унга бевосита қўшни ҳудудда ушбу Шартнома билан суғурталанган қурилиш ёки монтаж ишлари оқибатида қуйидагилар натижасида Суғурталанувчининг фуқаролик жавобгарлиги юзага келиши билан Суғурталанувчининг мулкий манфаатларига зарар етиши:

- учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғига зарар етиши; б) учинчи шахсларнинг мол-мулкига зарар ёки зиён етиши.

4-БЎЛИМ. УМУМИЙ ИСТИСНОЛАР

4.1. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагиларнинг бевосита ёки билвосита натижасида содир бўлган воқеалар суғурта ходисаси ҳисобланмайди:

UZBEKINVEST	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий сугурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
GK 14 1		Бетлар: 5 дан 2-бет Сана: 10.07.2009й.

- ҳар қандай уруш ҳаракатлари ёки ҳарбий тадбирлар ва уларнинг оқибатлари, миналар, бомбалар, бошқа уруш қуролларининг таъсири, оммавий тартибсизликлар, иш ташлашлар, террорчилик, ҳарбий ёки бошқа ҳукумат идоралари ёки сиёсий ташкилотларнинг фармойишига биноан мулкнинг мусодара этилиши, қийматини тўлаб бериш шarti билан олиб қўйилиши, ҳибсага олинishi, йўқ қилиниши ёки зарар кўриши;

- ядро портлаши, радиация ёки радиоактив заҳарланиш;

- Сугурталанувчи ёки унинг ходимларининг, ушбу сугурта фойдасига амалга оширилган шахснинг касддан қилган ҳаракатлари ёки қўпол эҳтиётсизлиги;

- қурилиш объектидаги (сугурта объектида) хатолар, етишмовчиликлар ёки нуқсонлар, агар Сугурталанувчи, ушбу сугурта фойдасига амалга оширилган шахс ёки уларнинг вакилларига бу ҳақда сугурта ходисаси юз беришидан олдин маълум бўлган бўлса;

- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилмаган ишларнинг қисман ёки умуман тўхтатилиши;

- занглаш, чириш, табиий эскириш, Ўз-Ўзидан ёниши ёки айрим буюмларнинг табиий хусусиятларидан келиб чиққан зарарлар;

- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилмаган тажриба ва тадқиқот ишлари;

- қурилиш техникаси ва транспорт воситаларининг ташқи омил таъсирида келиб чиқмаган ички бузилишлари натижасида зарарланиши.

4.2. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагилар ҳам қопланмайди:

- объектлар қурилишида фойдаланиладиган нуқсонли материаллар, буюмлар ёки уларнинг қисмларини алмаштириш, тузатиш ёки созлаш қийматини, шунингдек ишларни амалга оширишдаги хатолар қиймати. Ушбу истисно даҳл қилинган нуқсонли материаллар ва буюмлар билангина бевосита чекланиб қолади, аммо материаллар ёки ишлардаги бундай нуқсонлар натижасида тўғри қурилган объектлар ва буюмларга етказилган зарар қопланишини истисно қилмайди;

- ёнилги-мойлаш материаллари, кимёвий моддалар, совуtuvчи суюқликлар ва бошқа ёрдамчи материаллар, сугурта қилинган объект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот (сугурталанган таваккалчиликлар учун зарур бўлган қурилиш объектларидан ташқари), қимматбаҳо металллар, тошлар, санъат асарлари, ҳужжатлар ва қимматли қоғозларнинг нобуд бўлиши ёки шикастланиши, шунингдек фақат хатлов пайтида аниқланган зарар, бой берилган фойда ёки шартномавий жарималар сингари бирор-бир билвосита зарар.

4.3. Компания Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида кўрсатилган ҳолларда ҳам сугурта товони тўлашдан озод бўлади.

5-БЎЛИМ. СУГУРТА ПУЛИ ВА СУГУРТА МУКОФОТИ

5.1. Ушбу Шартноманинг 3.1.1-бандида кўрсатилган сугурта ходисалари бўйича сугурта пули умумий сугурта қийматининг 80% (80 фоиздан ошмаган миқдорда), яъни 434 040 776

сўмни ташкил этади.

5.2. Ушбу Шартноманинг 3.1.2-бандида кўрсатилган сугурта ходисалари бўйича сугурта пули _____ сўмни ташкил этади.

5.3. Ушбу Шартнома бўйича сугурта мукофоти 750 000 (Етти юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

5.4. Сугурта мукофоти ушбу Шартнома имзолангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида бир вақтнинг ўзида тўлиқ тўланади.

6-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ КУЧГА КИРИШИ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

6.1. Ушбу шартнома уни томонлар имзолаган пайтдан эътиборан кучга киради ва 20 йил « » _____ гача амалда бўлади. Ушбу Шартнома бўйича Компания мажбуриятлари сугурта мукофоти тўлангандан кейин кучга киради ва Сугурта полисида кўрсатилган сугурта муддати мобайнида амалда бўлади.

6.2. Сугурталанувчига Сугурта полиси сугурта мукофоти ёки унинг биринчи қисми Компания ҳисоб рақамига келиб тушгандан эътиборан 3 (уч) банк куни ичида, тўланган давр учун берилади.

Агар Сугурта полисида кўрсатилган сугурта муддати ушбу Шартноманинг 6.1-бандида келтирилган Шартнома муддатидан ошиб кетса, Шартнома муддати Сугурта полисида кўрсатилган муддатга мос равишда узайтирилган ҳисобланади.

6.3. Компаниянинг сугурта товони тўлаш бўйича мажбуриятлари қурилиш, монтаж, ускуналарнинг дастлабки ва ишчи синовлари даври мобайнида амалда бўлиб, объектни фойдаланишга топширгандан сўнг, лекин сугурта муддатининг охиригидан санасидан кечикмай тугайди.

6.4. Сугурта мукофоти Компания ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиш орқали тўланади. Сугурта мукофоти тўланган кун бўлиб пул маблағлари Компания ҳисоб рақамига келиб тушган кун ҳисобланади.

6.5. Сугурта полиси сугурта мукофоти тўлалигича ёки унинг биринчи қисми тўлангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида у тўланган давр учун берилади. Сугурта полиси йўқолганда, Компания унинг дубликатини Сугурталанувчининг ёзма аризаси асосида беради.

6.6. Агар Сугурталанувчига ва сугурта шартномаси фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишлар уч ойдан ортиқ бўлмаган даврга тўхтатиб турилса, сугурта шартномасининг амал қилиши томонлар ўртасидаги қўшимча битимга мувофиқ кўрсатиб ўтилган даврга тўхтатиб турилиши мумкин ва у ишлар қайта тикланганда Компанияни бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилгандан кейин сугурта муддатини ишлар тўхтатиб турилган даврга узайтирган ҳолда, қўшимча сугурта мукофоти тўловисиз янгидан кучга киради.

6.7. Қурилиш объекти Сугурталанувчига ва сугурта фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра консервация қилинганда Компания сугурта шартномаси бўйича қолган давр учун мутаносиб равишда ҳисоблаб чиқилган сугурта мукофотининг бир қисмини қайтаради.

6.8. Бошқа барча ҳолларда сугурта муддати фақат томонларнинг аҳдлашуви бўйича, миқдори томонлар ўртасидаги келишувга кўра белгиланган қўшимча сугурта мукофоти тўланган ҳолда узайтирилиши мумкин.

6.9. Агар ишларни жадаллаштириш натижасида қурилишнинг белгиланган муддати сугурта шартномасида кўрсатилган сугурта муддати тугашидан илгари тугаса сугурта мукофоти қайтарилмайди.

7-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

7.1. Ушбу Шартнома амалда бўлган даврда:

7.1.1. Сугурталанувчининг ҳуқуқлари:

а) Компания билан келишган ҳолда ушбу Шартномага ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш;

б) Компаниядан ушбу Шартнома бўйича маслаҳатлар олиш;

UZBEKINVEST	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий сугурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
GK 14 1		Бетлар: 5 дан 3-бет Сана: 10.07.2009й.

в) сугурта полиси йўқолганда унинг дубликатини олиш.

7.1.2. Сугурталанувчининг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномада белгиланган тартиб ва муддатда сугурта мукофотини тўлаш;

б) Компанияни сугурта пули ўзгарганлиги, шунингдек томонлар сугурта тўғрисидаги шартномани имзолашгандан кейин таваккалчиликда бўлган ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиши шарт. Объект қийматини 10 фоиздан зиён кўпайтирувчи ўзгартиришлар Компанияга шартнома шартларини қайта кўриб чиқишни талаб қилиш ҳуқуқини беради;

в) ушбу Шартномани тузаётганда таваккалчилик даражасига таъсир этувчи омилларни аниқлаш учун аҳамиятга эга ҳаққоний ахборотни Компанияга билдириши.

7.1.3. Компания сугурта қуйидаги ҳолларда сугурта товони тўлашдан бош тортишга ҳақли:

а) Сугурталанувчининг ёки фойдасига сугурта шартномаси тузилган шахснинг сугурта ходисаси юз беришига қаратилган, исботланган қасддан қилган ҳаракатлари, ўз фуқаролик бурчини адо этиш ёки Сугурталанувчининг ёки учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва шаънини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар бундан мустасно;

б) Компанияга сугурта объекти, сугурта ходисаси ва унинг оқибатлари ҳақида ёлғон маълумотларни тақдим этиш;

в) Компанияни таваккалчиликнинг сезиларли даражада ўзгарганлиги, шунингдек сугурталанувчига ва фойдасига ушбу сугурта амалга ошириладиган шахсга маълум бўлган хатолар, етишмовчиликлар ва нуқсонлар ҳақида хабардор қилмаслик ҳамда Компания ёки унинг вакили зарарнинг тавсilotи, тавсифи ва миқдорини аниқлашда иштирок этишига қаршилик қилганда.

Компания Сугурталанувчи ёки фойдасига сугурта шартномаси тузилган шахс томонидан зарарнинг олдини олиш ва камайтириш чоралари қанчалик амалга оширилмаган бўлса шу меъёрга кўрилган зарарларни тўламасликка ҳақли.

7.1.4. Компаниянинг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномага мувофиқ белгиланган муддатларда Сугурта полисини бериш;

б) барча зарур ҳужжатларни олиб, воқеани сугурта ходисаси деб тан олгандан сўнг ушбу Шартномада келишилган миқдор ва муддатда сугурта товони тўлаш;

в) ушбу Шартнома бўйича Сугурталанувчининг сўровномасига кўра унга маслаҳатлар бериш;

г) Сугурталанувчи/Наф олувчидан ушбу Шартнома амал қилиши даврида олган ахборотни ошкор қилмаслиги, Компания ахборотни давлат идораларига ўз. Рес. қонун ҳужжатларига мувофиқ тақдим этиши шарт бўлган ҳоллар бундан мустасно.

8-БЎЛИМ. СУГУРТА ДАЪВОСИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

8.1. Ушбу Шартномага мувофиқ Компаниядан сугурта товони олиш талабига асос бўлиши мумкин бўлган воқеа рўй берганда, Сугурталанувчи ёки фойдасига сугурта шартномаси тузилган шахс қуйидагиларни амалга ошириши шарт:

а) Компания сўрашини ёки талабини кутмасдан эҳтимолдаги зарарларнинг олдини олиш бўйича барча чораларни кўриш;

б) Компанияни 7 календарь кунидан кечиктирмасдан содир бўлган воқеа ҳақида ёзма шаклда хабардор қилиш;

в) Компанияга ушбу мол-мулкка нисбатан бошқа сугурта ташкилотлари билан тузилган шартномалар ҳақида ёзма равишда хабар қилиш;

г) мутасадди идораларни имкон қадар дарҳол, лекин 48 соатдан кечиктирмасдан хабардор қилиш.

8.2. Компания даъво кўриб чиқиши учун Сугурталанувчи қуйидагиларни амалга ошириши шарт:

- ўз сарф-харажатлари ҳисобидан Компания талаб қилиши мумкин бўлган йўқотиш, бузилиш ёки зарар кўришнинг барча тавсilotларини ҳамда сабаби ва миқдорининг исботини тақдим этиши;

- барча режалар, таснифлар, топшириқномалар, дубликатлар ёки нусхаларни ҳамда сугурта ходисаси бошланиши ҳолатлари ва сабаблари тўғрисида ҳулоса чиқариш имконини берувчи бошқа зарур ҳужжатларни Компанияга тақдим этиши.

Сугурталанувчи имкон қадар шикастланган мол-мулк ва ҳодиса рўй берган жой Компаниянинг вакиллари томонидан кўздан кечирилган ҳамда сугурта ходисаси оқибатларини бартараф этиш бўйича хатти-харажатлар Компания билан ёзма равишда келишиб олингандан кейин сугурта ходисаси оқибатларини бартараф этишга (алмаштиришга, тузатишга) киришиши мумкин.

8.3. Компания хабарномани олгандан сўнг 3 (уч) кун мобайнида объектни кўриқдан ўтказиши шарт.

8.4. Сугурталанувчининг ёзма аризаси олингандан сўнг ва сугурта товони тўлаш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун зарур бўлган барча ҳужжатлар олингандан кейин комиссия тузилади, комиссия таркибига Сугурталанувчининг ва Компаниянинг вакиллари, шунингдек, зарурат бўлганда, манфаатдор шахс ҳисобидан ваколатли ташкилотларнинг вакиллари киритилади.

8.5. Компаниянинг вакиллари вазиятни, зарар характери ва миқдорини аниқлаш учун сугурта ходисаси содир бўлган жойга эркин кира олиши ҳамда Сугурталанувчи ва сугурта шартномаси фойдасига тузилган шахснинг тегишли ҳужжатларидан бемалол фойдалана олиши керак.

Компания ва Сугурталанувчи ўртасида вазиятлар, зарарнинг характери ва миқдори бўйича келишмовчиликлар бўлган тақдирда масала эксперт комиссияси томонидан ҳал қилинади.

Ҳар қайси томон ўз экспертини тайинлайди ва бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилади ҳамда ўз эксперти хизматиға ҳақ тўлайди.

Ушбу шарт томонларнинг келишмовчиликларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳал этиш бўйича ҳуқуқларини чекламайди.

9-БЎЛИМ. ҚОПЛАШ ТАРТИБИ

9.1. Нобуд бўлган мол-мулк учун сугурта товони уни тўлаш ёки сугурта ходисаси вақтида уни алмаштириш қийматидан камроғи билан чекланади.

Шикастланган мол-мулкни тузатиш харажатлари унинг ҳақиқий қийматидан ёки сугурта ходисаси вақтидаги алмаштириш қийматидан ортиб кетган тақдирда у нобуд бўлган деб ҳисобланади.

9.2. Компания зарарни бартараф этиш ёки камайтириш мақсадида қилинган харажатларни, агар ушбу зарар ушбу Шартнома шартларига кўра тўлаиши керак бўлса, тўлайди.

9.3. Компания шунингдек сугурта ходисасидан кейин ҳудудни тозалаш билан боғлиқ оқилона харажатларни ҳам тўлайди, бироқ у сугурта мукофотининг 2 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

9.4. Агар бир сугурта ходисаси натижасида сугурта шартномаси фойдасига тузилган бир нечта шахсга зарар етган бўлса, умумий сугурта товони миқдори ушбу шахслар ўртасида ҳар қайси шахс кўрган зарарнинг умумий зарар суммасидаги миқдорига муносор равишда тақсимланади.

9.5. Агар зарар уни етказишда айбдор бўлган шахс томонидан тўлиқ қопланган бўлса, Сугурталанувчи сугурта товониға бўлган ҳуқуқини йўқотади.

UZBEKINVEST	Курилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
GK 14 1		Бетлар: 5 дан 4-бет Сана: 10.07.2009й.

Агар зарар тўланадиган суғурта товонидан камроқ миқдорда ундирилган бўлса, у ҳолда у Суғурталанувчига етказилган зарар учун жавобгар шахсдан олинган суммани ҳисобга олган ҳолда тўланади.

9.6. Суғурта товони тўлангандан кейин Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс етказилган зарар учун жавобгар шахсларга нисбатан зарарни тўлашни талаб қилиш ҳуқуқи тўланган сумма доирасида Компанияга ўтади. Суғурталанувчи барча ҳужжатларни Компанияга беришга ва айбдор шахсга нисбатан талаб қилиш ҳуқуқини амалга ошириш учун зарур бўлган барча ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишга мажбур.

10-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ БЕКОР ҚИЛИНИШИ ВА ТЎХТАТИЛИШИ

10.1. Ушбу Шартнома томонлардан бирининг ёзма аризасига мувофиқ исталган пайтда бошқа томонни бекор қилиш мўлжалланаётган санадан камида 30 (ўттиз) кун олдин хабардор қилиш шarti билан бекор қилиниши мумкин. Аммо ушбу Шартноманинг бекор қилиниши Наф олувчиларнинг томоннинг манфаатларига дахлдор бўлган ҳоллар бундан мустаснодир.

10.2. Компания ўз мажбуриятларини бузганлиги муносабати билан Суғурталанувчи ушбу Шартномани муддатидан олдин бекор қилинишини талаб қилганда, тўланган суғурта мукофотининг ҳаммаси қайтарилиши лозим. Акс ҳолда суғурта мукофоти қолган суғурта муддати учун, Компаниянинг харажатларини чегириб қолган ҳолда қайтарилади.

10.3. Суғурталанувчи ўз мажбуриятларини бузганлиги туфайли Компания ушбу Шартномани муддатидан аввал бекор этилишини талаб қилганда тўланган суғурта мукофоти қайтарилмайди.

10.4. Ушбу Шартнома қуйидаги ҳолларда тўхтатилади:

а) муддати тамом бўлганда; Суғурта шартномаси муддати тамом бўлгунга қадар суғурта ходисаси бўйича жавобгарлик Суғурталовчи зиммасида бўлади.

б) Компания Суғурталанувчи олдидаги мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариб бўлганда;

в) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

11-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

11.1. Ўз зиммасига олган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгардирлар.

11.2. Компания суғурта товони тўлаш бўйича ўз мажбуриятларини бажариш муддатини ўтказиб юборганлик учун Суғурталанувчига тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун, тўланиши керак бўлган суғурта товони суммасининг 0,15 фоизи миқдориди, лекин тўланиши керак бўлган сумманинг кўпи билан 10 фоизи миқдориди неустойка тўлайди.

11.3. Агар томонларнинг ушбу Шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаслигига енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) сабаб бўлса, томонлар жавобгарликдан озод бўладилар. форс-мажор таъсирида бўлган томон бошқа томонни ана шундай ҳолат юзага келгани ва унинг таъсири яна қанча давом этиши мумкинлиги ҳақида зудлик билан хабардор қилиши шарт.

12-БЎЛИМ. БАҲСЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

12.1. Ушбу Шартномада назарда тутилган ёки у билан боғлиқ масалалар бўйича баҳслар, талаблар ёки келишмовчиликлар юзага келган тақдирда томонлар уларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилиш чораларини курадилар.

12.2. Ушбу Шартномадан келиб чиқувчи ёки у билан боғлиқ, шу жумладан унинг бажарилишига, бузилиши, тўхтатилиши ёки ҳақиқий эмаслигига тааллуқли баҳслар, келишмовчиликлар ёки талабларни музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал қилишнинг имкони бўлмаганда улар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал этилади.

13-БЎЛИМ. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1. Ушбу Шартнома шартлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида сақлаш учун қўйилган 8, 9, 13-класслар бўйича Суғурта қоидалари ва суғурта шартномаларининг намуна шакллари асосида ишлаб чиқилган.

13.2. Ушбу Шартномага киритиладиган ҳамма қўшимчалар ва ўзгартиришлар, шунингдек унинг муддатини узайтириш ҳамда тўхтатиш ёзма равишда амалга оширилиши лозим.

13.3. Томонларнинг ушбу Шартномада баён этилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

13.4. Ушбу Шартнома бир хил юридик кучга эга, томонларнинг ҳар бирида бир нусхадан сакланадиган 2 нусхада тузилди.

14-ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ

Компания номидан

Суғурталанувчи

«Ўзбекинвест» ЭИМСК
Сурхондарё вилояти филиали

«Like Artikomfort» ш.к.

Манзил: Термиз ш., Тараққиёт к., 7

Манзил: Ўшкортон тумани

тел.: _____ факс: _____
х.р. 20216000500598682050

тел.: _____ факс: _____
х.р. _____

ТИФ Миллий банк Термиз бўлими

Банк коди: 00324

Банк коди: _____

СТИР: 201222058

СТИР: _____



Директор
Соибназаров О.И.

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:



UZBEKINVEST	Курилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 5 дан 5-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

2009 йил «30» август даги
10-00/01911 145136 -сонли
Курилиш таваккалчиликларидан
мажбурий суғурта қилиш
шартномасига 1-илова

Суғурталанувчининг номи ва манзили: <u>«Like Artikomfort» ХК</u>	Шартноманинг номи: <u>Денов турлари «Охтам»</u> <u>497500 мўддалар бўлаклари</u> <u>қурили ва турли сўғуриш</u> <u>бирозлари турлари.</u>
	Объект жойлашган манзил: <u>Денов турлари.</u>

1. Моддий зарар

№	Суғурталанаётган предметлар	Суғурта пули, сўмда
1	2	3
1	Курилиш ишлари (яқуний ва дастлабки, шу жумладан бунинг учун фойдаланиладиган материаллар)	
1.1	Курилишнинг шартнома қиймати	<u>542550970</u>
1.2	Курилиш материаллари ёки буюртмачи етказиб берадиган қурилиш материаллари	
Умумий суғурта қиймати: 100% <u>542550970</u>		сўм.
Моддий зарар бўйича суғурта пули: суғурта қийматининг 80% ёки <u>434040776</u>		сўм.

2. Жавобгарлик

Т.р.	Таваккалчилик	Қоплама лимити, сўмда
1	2	3
1	Курилиш-монтаж ишларини олиб боришда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги таваккалчилиги	

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:


 Директор
 Соибназаров О.И.
 М.У.

Директор

 М.У.