

ПУДРАТ ШАРТНОМА
№ ПЙ-40

30.08.2022 йил

Термиз шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ишончлигини компанияси

номидан НИЗОМ асосида иш қурувчи

Аримов Аслиддин Хошимович бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Абдуҳалиқ Жамалиддин» ХК

номидан НИЗОМ

асосида иш қурувчи Нисматов Абдуҳалиқ

иккинчи томондан Сурхондарё вилояти Жиркурган тумани «Маслаҳатмена» МФЙда пидедалар бўлаклари қуриш ва тўғизи ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажаришига

доир мазкур пудрат шартномани тўздилар.

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай тилдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар; беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарё вилояти Жиркурган тумани «Маслаҳатмена» МФЙда пидедалар бўлаклари қуриш ва тўғизи ёритиш чироқлари ўрнатиш

лойихада қузда тутилган объектни фойдаланишига тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (электрон савдо 26.08.2022 йил № 139003) билан объектнинг қурилиш қиймати ҚҚС билан биргаликда 250 929 314 (Икки юз эллик миллион тўққиз юз йнгирма тўққиз миң уч юз ун тўрт) сўмни, (шу жумладан ҚҚС 32 729 910 сўм) ташкил этади. (Шартнома баҳосининг 95% микдори 238 382 848 сўм, шу жумладан 15% ҚҚС 31 093 415 сўм)

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўлайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартрилганда; объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартрилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун; барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадавалига назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари ва ёки жалб қилинган қучлар (Субпудратчи) билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш; Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилганини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваққалчликларини сугурта қилиш; мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қуриқлинишини таъминлаш; мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қучлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдидан тўлиқ мулк қавоқлар ҳисобланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; ишлар бажарилгани устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча муурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; молиялаштириш жадалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш; мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома: миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин қуришга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи микдоридан ўзР. ВМнинг 06.08.2022 йилдаги 435-сонли қарорига асосан бунақ ўтказида, бу 75 278 000 (Еттиш беш миллион икки юз еттиш саяккиз миңг) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадаллари асос ҳисобланади (1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан иншоотда ойма-ой бажарилган ҚМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос бўлади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган ҚМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган аванс ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган ҚМИни 65 фоизи микдоридан амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси микдоридан бўлади

- ҚМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджет, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблағ микдоридан қелиб қиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблағ билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга оширилади.

17. Объект қийматининг 5 фоизи қафолат маблағ микдори тулови шартномадаги ишлар тўлиқ бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб, фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан иншоотнинг ҚМИлари бўйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонлама далолатнома тўлиқ имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 5 фоизлик қафолат маблағи пудратчига тулангангунга қадар иншоотни фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган бўлиши лозим.

18. Пудратчи объект фойдаланишига топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектта мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўтгиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан овоз қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – техник аудитори тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитори ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга рияз этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартиби таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари, улчамлари ва булиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва балансликлар, геодезия белгиларининг жойлаштириш схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида маъсулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг мањаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розидигисиз амалга оширс, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қўчлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмас, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юрилади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилдиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилиши тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмас, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб қисман ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиқ учун жавобгарликдан овоз этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни қўриқлаш енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатцияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қириданги муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар ҳисоблана, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига рияз этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш метёрлари ва ҳодаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўша қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилди, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

-Узбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Узбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида қўрсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **0,5** фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажарилган ишлар қийматининг **20,0** фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиха талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш метёрлари ва ҳодаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган ёки зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **5,0** фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур молда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда туманлараро иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома буйича уз мажбуриятларини бажарётганда Узбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга

оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди буйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни уз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгариш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Газналик булинмасидан руйхатдан утгандан кейин қонуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир ҳил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тўзилади.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи
хизмати» ижтимоий ширкати
Термиз шаҳри Бокученко кўчаси 5-уй
Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
Ш/х: 301821860224017064200110058
Газначилик булинмаси номи: Узбекистон Республикаси
Молия Вазирлиги Газначилиги
Газна х/в: 23402000300100001010
ХККМ Тошкент ш. МФО. 00014
Газначилик булим ИНН: 201 122 919

«Абдуҳалик Жамолiddин» ХК
Қумқурган тумани «Хуррият» маҳалласи
Х/р: 2020 8000 9048 4929 2001
ОАТБ «Қишлоқ қурилиш» банк Тошкент шаҳар бош
амалиёт бошқармаси
МФО: 01037 ИНН: 301 608 926
тел: 91-585-45-68

Директори: А.Арамон
А.Музафаров
Вилоят ҳокимлиги «Ягона» ХК
Хушхўнаҳа
30.08.2022 йил

Рабариси: А.Незметов
«ABDUHALIK JAMOLIDDIN»

30.08.2022 йилдаги ПЙ-40 сонли
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Жаркургон тумани "Маслахаттепа" МФЙда пиёдалар
йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини
Б А Ж А Р И Ш Ж А Д В А Л И

(млн.сумда)


№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Микдори	2022 йил қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати хажми	
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажариш	млн.сум	250,929314									25,929314	225,000				250,929314
	Хаммаси:		250,929314									25,929314	225,000				250,929314

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунак тулаб берилган санадан бошланади.

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:



А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Абдуҳолик Жамолиддин" ХК

Раҳбари:



А.Неъматов



30.08.2022 йилдаги ПЙ-40 сонли
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Жаркургон тумани "Маслахаттепа" МФЙда пиёдалар
йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил қурилиш қиймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	30% хажмда бунақ								75,278000						75,278000
2	65% жорий молиялаштириш								175,651314						175,651314
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													12,546	12,546000
	Хаммаси:								250,929314						250,929314

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона
хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:



А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Абдухалиқ Жамолiddин" ХК

Раҳбари:



А.Неъматов



**Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилоят ижтимоий соҳа объектиларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №2
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)**

(Жарий мақола тарзида, ш.т.с.м.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш босқичи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й ҳозирги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баъномалар рақами ва санаси	Курилиш пудрат таъкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - мўҳтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бонка харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумладан, сакляп харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
28	"Обод кишлоқ" ва "Обод мяхалла" дастури бўйича жами:						6 121,703	5 917,292		204,411	0,000						
26	"Обод кишлоқ" дастури						5 551,991	5 366,809		185,182	0,000						
1	Ангор тумани "Қорасув" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50092 21.07.2022й		таъло
2	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	208,091 7,114	208,091 7,114	208,091 7,114	198,042	190,928		7,114		сентябр объект	208,091	10,049	50092 21.07.2022й	ЛОТ№138891 28.08.2022й	"Шарқона Меъмор Ангор" ХК
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	665,818 20,118	665,818 20,118	665,818 20,118	633,533	613,415		20,118		сентябр объект	665,818	32,285	50146 06.07.2022й	ЛОТ№138899 28.08.2022й	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH" МЧДЖ
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қурғон" аҳоли пунктларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й												50146 06.07.2022й		таъло	
5	Бойсун тумани "Туда" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	158,965 5,443	158,965 5,443	158,965 5,443	151,289	145,846		5,443		сентябр объект	158,965	7,676	50854 01.07.2022й	ЛОТ№138911 26.08.2022й	"Sherxon Qurilish Ta'mir" МЧДЖ
6	Денов тумани "Чоргул" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	492,824 15,022	492,824 15,022	492,824 15,022	468,934	453,912		15,022		сентябр объект	492,824	23,890	50504 13.07.2022й	ЛОТ№138984 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" МЧДЖ
7	Денов тумани "Охтом" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	559,346 16,795	559,346 16,795	559,346 16,795	532,218	515,423		16,795		сентябр объект	559,346	27,128	50512 13.07.2022й	ЛОТ№138993 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" МЧДЖ

Т/р	Объектлар исми ва манзили	Қурилиш бешланиги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й, ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қийматлаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баъзином рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан		Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси						
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жами			Буюртмачи бошқа харажатлари					
								Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
8	Жарқурғон тумани "Маслаҳаттепа" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	259,410 8,481	259,410 8,481	259,410 8,481	246,864	238,383	8,481		сентябр объект	259,410	12,546	50192 06.07.2022й	ЛОТ№139003 26.08.2022й	"Абдухалик Жамолiddин" ХК	
9	Жарқурғон тумани "Зартепа" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й												50242 07.07.2022й		танлов	
10	Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	380,717 12,272	380,717 12,272	380,717 12,272	362,295	350,023	12,272		сентябр объект	380,717	18,422	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138959 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК	
11	Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	350,716 11,406	350,716 11,406	350,716 11,406	333,750	322,344	11,406		сентябр объект	350,716	16,965	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138976 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК	
12	Қумқурғон тумани "Нурли дёр" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й												50188 06.07.2022й		танлов	
13	Қумқурғон тумани "Исломобод" МФЙда пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	235,858 7,872	235,858 7,872	235,858 7,872	224,459	216,587	7,872		сентябр объект	235,858	11,399	50534 13.07.2022й	ЛОТ№139032 26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК	
14	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	345,030 10,862	345,030 10,862	345,030 10,862	328,322	317,460	10,862		сентябр объект	345,030	16,708	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138922 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	
15	Музработ тумани "Гулобод" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	341,098 10,782	341,098 10,782	341,098 10,782	324,582	313,800	10,782		сентябр объект	341,098	16,516	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138925 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Каймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	374,306 11,765	374,306 11,765	374,306 11,765	356,179	344,414	11,765		сентябр объект	374,306	18,127	50340 07.07.2022й	ЛОТ№138998 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК	
17	Олтинсой тумани "Богош" МФЙда пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	400,593 12,414	400,593 12,414	400,593 12,414	381,184	368,770	12,414		сентябр объект	400,593	19,409	50539 03.07.2022й	ЛОТ№139004 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК	
18	Сариосиё тумани "Ехтиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й												50190 06.07.2022й		танлов	
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й												50277 07.07.2022й		танлов	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўйлабнинг ва фойдаланишнинг топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича шартнома рақами ва санаси	Қурилиш пулрат тапқилот номи
							Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан			Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - минтажа ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
							Жами	жумладан, сақланг харажатлари									
20	Термиз тумани "Келяжак" МФИда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865	498,865	498,865	474,681	459,499	15,182	сентябр	498,865	24,184	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й		"КИЗИРИК БИНОКОРИ" М Ч Ж	
				15,182	15,182	15,182				объект							
21	Узун тумани "Окостона" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362	139,362	139,362	132,637	127,775	4,862	сентябр	139,362	6,725	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й		"BOBOTO' QUYOSHI" ХК	
				4,862	4,862	4,862				объект							
22	Узун тумани "Узункитлоқ" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270	138,270	138,270	131,599	126,737	4,862	сентябр	138,270	6,670	50349 13.07.2022й	ЛОТ№139042 28.08.2022й		"Сурхон-Сифат- Бунёдкор"МЧЖ	
				4,862	4,862	4,862				объект							
23	Шерабод тумани "Богнобод" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255	154,255	154,255	146,806	141,515	5,291	сентябр	154,255	7,448	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й		"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК	
				5,291	5,291	5,291				объект							
24	Шерабод тумани "Бойкишлоқ" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932	130,932	130,932	124,618	119,979	4,639	сентябр	130,932	6,315	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138547 26.08.2022й		"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК	
				4,639	4,639	4,639				объект							
25	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й										50195 13.07.2022й				танлов	
26	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й										50194 13.07.2022й				танлов	
2	"Обод мяхалла" дастури						569,711	550,482	19,229	0,000							
1	Термиз шаҳар "Боғишамол" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611	330,611	330,611	314,605	304,114	10,491	сентябр	330,611	16,006	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й		"KAPITAL UL.GURJI SAVDO" МЧЖ	
				10,491	10,491	10,491				объект							
2	Термиз шаҳар "Чегъра" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073	268,073	268,073	255,106	246,368	8,738	сентябр	268,073	12,967	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й		"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК	
				8,738	8,738	8,738				объект							



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти ҳокими уринбосари

А.Хидиров

" " " 2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РҲҲАТИ

I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Жарқўргон тумани "Маслахаттепа" МФЙда пиёдалар йўлақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш				
2. Йўналиши	Бошқа йўналиш				
Инвестор					
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихачи	"JANUB UNIVERSAL PROJEKT" МСНҲ				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"Абдухолик Жамолиддин" ХК				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.			
Қуввати		Объект			
Асосий фонд	259,410	259,410			
Капитал қўйилмалар	259,410	259,410			
Қурилиш монтаж ишлари	250,929	250,929			
Ускуналар ва жихозлар	0,000	0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар	8,481	8,481			
Буюртмачи харажатлари	0,000	0,000			
ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича	Келишилган нархларда (млн.сум.)				
Қувват (бирликлар бўйича)		Объект			
Асосий фонд		259,410			
Капитал қўйилмалар		246,864			
Қурилиш монтаж ишлари		238,383			
Ускуналар ва жихозлар		0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар		8,481			
Буюртмачи харажатлари		0,000			
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар тақсими (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект			Объект	
Асосий фонд	259,410			259,410	
Капитал қўйилмалар	246,864			246,864	
Қурилиш монтаж ишлари	238,383			238,383	
Ускуналар ва жихозлар	0,000			0,000	
Бошқа ишлар ва хизматлар	8,481			8,481	
Буюртмачи харажатлари	0,000			0,000	

Буюртмачи

Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

А.Арамов

Пудратчи

"Абдухолик Жамолиддин" ХК

А.Неъматов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139003 на приобретение Jarqo'rg'on tumani "Maslahatpeta" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 10:47

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш булими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича уринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳужалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш булими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139003.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Jarqo'rg'on tumani "Maslahatpeta" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	25 358 293.90
Стартовая сумма	253 582 939.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўхшаш объектларда охирги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Абдухолик Жамолiddин " ЖК	20	2-шакл	20	Экспертная		
ЧП SALAR JALIL	20	2-шакл	15	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Курилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтиради) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Абдухолик Жамолiddин " ЖК	15	5-шакл	10	Экспертная		
ЧП SALAR JALIL	15	5-шакл	13	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Абдухолик Жамолиддин " ХК	15	1-шакл	12	Экспертная		
ЧП SALAR JALIL	15	1-шакл	12	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик хисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Абдухолик Жамолиддин " ХК	20	3-шакл	20	Экспертная		
ЧП SALAR JALIL	20	3-шакл	20	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	20	20	16	Экспертная		

Критерий №5 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Абдухолик Жамолиддин " ХК	10	4-шакл	10	Экспертная		
ЧП SALAR JALIL	10	4-шакл	10	Экспертная		
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП SALAR	253 582	252 439 507.00	252 439 507.00	00.00	252 439	24.08.2022	17.25

JALIL	939.00	UZS			507.00	00:14:57	
"Абдухолик Жамолиддин" ХК	253 582 939.00	250 929 314.00 UZS	250 929 314.00	00.00	250 929 314.00	23.08.2022 23:58:31	17.36
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	253 582 939.00	217 774 900.00 UZS	217 774 900.00	00.00	217 774 900.00	24.08.2022 11:07:23	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП SALAR JALIL	70	17.25	87.25
"Абдухолик Жамолиддин" ХК	72	17.36	89.36
ООО SHURCHI NUMONJON RIVOJ	66	20	86

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139003 от 26.08.2022 года на приобретение Jarqo'rg' on tumani "Maslaxatpа" MFY da puyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish определила победителем:

"Абдухолик Жамолиддин" ХК
301608926

и резервный исполнитель: ЧП SALAR JALIL (205916384)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» инжиниринг
компанияси директори

А.Арамов
« _____ » 2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг
компанияси ички танлов комиссиясининг йиғилиши
МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012139003

«30» август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси
Т.Холов Компаниянинг директорининг иқтисодий масалалар
бўйича ўринбосари
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва ҳужалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :


Жарқўрғон тумани "Маслахаттепа" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги
ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари учун пудратчи ташкилотни танлаб олиш
мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:

Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»
инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Жарқўрғон
тумани "Маслахаттепа" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш
чироқларини ўрнатиш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни
танлаш учун ЛОТ 22110012139003 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати
26.08.2022 йил тугади ва 26.08.2022 йил "Абдуҳолик Жамолиддин" МЧЖ томонидан
қурилиш таклифи 250 929 314 сўм билан голиб бўлган электрон протокол
шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада
турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб
йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб


ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. Жарқўрғон тумани "Маслахаттепа" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги
ёритиш чироқларини ўрнатиш объекти бўйича "Абдуҳолик Жамолиддин" МЧЖ
пудратчи ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топширикни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи
хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 Т.Холов

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:06-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50192

Obyekt nomi «"O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Jarqo'rg'on tumani "Maslaxattepa" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

Bosh loyihachi - «Janub Universal Project» MCHJ

Litsenziya AL-001671 05.03.2021 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 48442

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari.
4. Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta xujjatlari:

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Maslaxattepa" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish amalga oshirish rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo'laklarini umumiy uzunlini 2.0 km tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan, quyidagi maxalla ko'chalarida keltirilgan parametrlarda ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan:

- "Nurli diyor" mahallasi xududida (L=2000 m; V=1.25m).
- Maxallalar ko'chalarining piyodalar yo'lakchasida quyidagi ishlar bajarish ko'zda tutilgan:

- qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish,
- qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish,
- V15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o'rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 30 kunni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal yekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- yo'lakchalar qoplamasini yopish uchun ishlatiladigan polietilen plyonkasi miqdori kamaytirildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o'rtacha narxlar asosida qabul qilindi.

Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan ishchi loyixaning boshlang'ich qiymati – **306 526,935 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra **-40 264,849 ming so'm** miqdorida kamaytirilib **266 262,086 ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- Qurilish montaj ishlari- 220 506,903 ming so'm,
- Qo'shilgan qiymat solig'i – 33 076,035 ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari – 12 679,147 ming so'm.

Kamayishga polietilen plyonkasi miqdoriga va ayrim resurs ko'rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi va ortiqch foydalanilgan normalarni olib tashlanganligi natijasida erishildi.

Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan ko'rib chiqildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK ish xajmlari qaydnomalari keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

Buyurtmachi loyixa xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;

ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Jarqo'rg'on tumani "Maslaxattepa" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha ishchi loyixasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан утказиш

Ариза рақами	59030935
Ташкилот	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги
Берилган сана	29.08.2022 15:03
Охириги ўзгартириш киритилган сана	29.08.2022 15:03
Ҳолати	Янги
Ҳозирги амал	Принятие на рассмотрение
Текшириш учун пароль	82973

Ариза берувчи ҳақида маълумот (Юридик шахс)

Юридик шахснинг номи	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Муассаса
Юридик шахснинг СТИР	200474347
Юридик манзил	II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ, 5
МФО	01175
ИФУТ	70220
Юридик шахснинг телефон рақами	998995863858
Юридик шахснинг электрон почта манзили	u@mail.ru

Объект тўғрисидаги маълумотлар

Объектнинг номи	Жарқўрғон тумани "Маслахаттепа" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш
Бино тури	Нотураб бино ёки иншоот
Тури	Нотураб
Объектнинг жойлашуви (индекс, манзил, белги)	Жарқургон тумани
Худуд	Сурхандарё вилояти

Туман (шаҳар)	Жарқўрғон тумани
Объект мураккаблиги категорияси	2
Қурилиш ишлари тури	Янги қурилиш
Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати: йиғма экспертиза хулосасига асосан (ҚҚСиз, буюртмачининг бошқа ҳаражатлари ва жиҳозларсиз)	198248517
Лойиҳа-смета ҳужжатларини параллель олиб бориладиган қурилиш объекти бўйича (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	йук
Давлат дастури объектлари учун (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	22.03.2022 ПК-172 "Обод кишлоқ"
Давлат экспертиза органининг номи	Шаҳарсозлик ҳужжатлари Экспертизаси ДУК Сурхондарё филиали
Давлат экспертиза органининг ижобий хулосаси рақами ва санаси	06.07.2022 №50192
Пудратчи ташкилотнинг лицензиясининг рақами ва санаси - айрим лицензияланадиган қурилиш-монтаж ишларини бажаришда	Абдухолик Жамолiddин ХК
Экспертиза органларининг саноат хавфсизлиги бўйича ижобий хулосаси рақами ва санаси - хавфли ишлаб чиқариш объектлари учун	Ушбу объект хавфли ишлаб чиқариш турига кирмайди

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот

Қурилиш лабораториялар мавжудлиги ҳақидаги ҳужжат

Юклаб олиш

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот			
#	Ташкилотнинг номи	Масъул шахснинг Ф.И.О.	Паспорт серияси ва рақами
1	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Каирбоев Турғунбой Нурмухаммедович	АА 5350940
2	«JANUB UNIVERSAL PROJECT» МЧЖ	Abduqodirov Qahramon Pulatovich	АА5424555
3	Абдухолик Жамолiddин ХК	Неъматов Абдухолик	АА9543285

UZBEKINVEST	Курилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
GK 14 1		Бетлар: 5 дан 1-бет Сана: 10.07.2009й.

«ЎЗБЕКИНВЕСТ»
ЭКСПОРТ-ИМПОРТ СУГУРТА КОМПАНИЯСИ АЖ
Тошкент шаҳри, Чупонота кучаси, 6

Курилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш
ШАРТНОМАСИ № 10-00/01911 145134

Термиз шаҳри

20 22 йил «30» август

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2010 йил 29 июндаги СФ №00144 лицензияга мувофиқ фаолият олиб боровчи, кейинги уринларда «Компания» деб аталувчи «Ўзбекинвест» экспорт-импорт суғурта компанияси АЖ номидан «Ўзбекинвест» ЭИСК АЖнинг Филиал тўғрисидаги низоми ҳамда 2022 йил 05 январдаги 01/4 -сонли Бош ишоннома асосида иш юритувчи Компаниянинг Сурхондарё вилоятидаги филиали Директори Соибназаров О.И. бир томондан ва кейинги уринларда «Суғурталанувчи» деб аталувчи и Абдухалиқ
Мамислиддин ХК номидан Низом асосида иш кўрувчи Директори Нематов А. иккинчи томон бўлиб, Ушбу Шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1-БЎЛИМ. ШАРТНОМА МАВЗУИ

Суғурталанувчи суғурта мукофотини ушбу Шартномада кўрсатилган миқдор ва муддатларда тулаши эвазига Компания ушбу Шартномада назарда тутилган шартларга ва/ёки ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган қўшимча келишилган шартлар, истиснолар ҳамда иловаларга мувофиқ, суғурта ходисаси юз берганда Суғурталанувчига ёки Наф олувчига етказилган зарарни куйида келтирилган ҳажмда ва муддатда қоплаш мажбуриятини олади.

2-БЎЛИМ. ТАЪРИФЛАР

Ушбу Шартномада фойдаланилган атамаларнинг бошқа маънолари алоҳида келишиб олинмаган бўлса, улар қуйидагича таърифланади:

- 2.1. **Суғурта полиси** – ушбу Шартнома кучга кирганлигини тасдиқлайдиган, Суғурталанувчи суғурта мукофотини ёки унинг биринчи қисмини тулаганидан кейин унга бериладиган ҳужжат.
- 2.2. **Суғурта пули** – ушбу Шартноманинг 5.1-бандида кўрсатилган бўлиб, Компаниянинг ушбу Шартнома буйича Суғурталанувчи олдидаги жавобгарлигининг чегарасини билдирувчи пул маблағлари миқдори.
- 2.3. **Суғурта мукофоти** – Суғурталанувчи Компанияга ушбу Шартномада келишилган тартиб ва муддатларда тулаши шарт бўлган суғурта учун тулов.
- 2.4. **Суғурта ходисаси** – суғурта муддатида содир бўлган, ушбу Шартноманинг 3-бўлимида кўрсатилган таваккалчиликлар юз бериши натижасида 1-иловада келтирилган объектда қурилиш амалга оширилаётганда Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкий манфаатларига зарар етиши.
- 2.5. **Суғурта муддати** – ушбу Шартнома амалда бўладиган давр. Компания суғурта муддати мобайнида юз берган суғурта ходисалари буйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.
- 2.6. **Суғурта товони** – Компания суғурта ходисаси содир бўлганда Суғурталанувчининг зарарини қоплаш учун суғурта пулидан ошмайдиган ҳажмда тулайдиган пул маблағлари миқдори.
- 2.7. **Ходимлар** – меҳнат шартномаси (контракти) ҳамда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаси асосида Суғурталанувчининг топшириғи ва унинг назорати асосида ишлаётган шахслар.
- 2.8. **Учинчи шахслар** – суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта ходисаси натижасида ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига зарар етказилган жисмоний шахслар ҳамда Суғурталанувчи билан шартнома муносабатларида бўлмаган ва мол-мулкига зарар етказилган юридик шахслар. Суғурталанувчи, унинг оила аъзолари, унинг ходимлари ҳамда Суғурталанувчи номидан иш кўраётган жисмоний ёки юридик шахслар учинчи шахс бўлиб ҳисобланмайди.
- 2.8. **Наф олувчи** – суғурталанган мулкнинг бут бўлишида қонун, бошқа меъёрий ҳужжат ёки шартномага асосланган манфаати бўлган, фойдасига ушбу Шартнома тузилган шахс.

3-БЎЛИМ. СУГУРТА ҲИМОЯСИ

3.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 20 декабрдаги 532-сонли Қарорига мувофиқ ушбу Шартномада кўрсатилган муддатлар, шартлар ва истисноларга амал қилган ҳолда Компания қуйидагилар учун суғурта ҳимоясини тақдим этади:

3.1.1. Суғурталанувчининг (Наф олувчининг) мулкий манфаатларига бевосита қуйидаги таваккалчиликлардан моддий зарар етказилганда:

- а) ёнгин, чакмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг кулаши, ўз-ўзидан ёниш;
- б) ўгрилик ва учинчи шахсларнинг қасддан содир этган ҳаракатлари;
- в) сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши; г) бурон, довул;
- д) зилзила, сел, кўчки, тупроқнинг чуқиши, упирилиш, кулаш; е) қиска туташув, ортиқча кучланиш, электр ёйлари;
- ж) машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг кулаб тушиши;
- и) нуқсонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўллашдан қўрган зарар;
- к) қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги пайдо бўлиши.

3.1.2. Суғурта амалда бўлган даврда қурилиш майдонида ёки унга бевосита қўшни ҳудудда ушбу Шартнома билан суғурталанган қурилиш ёки монтаж ишлари оқибатида қуйидагилар натижасида Суғурталанувчининг фуқаролик жавобгарлиги юзага келиши билан Суғурталанувчининг мулкий манфаатларига зарар етиши:

- а) учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғига зарар етиши; б) учинчи шахсларнинг мол-мулкига зарар ёки зиён етиши.

4-БЎЛИМ. УМУМИЙ ИСТИСНОЛАР

4.1. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагиларнинг бевосита ёки билвосита натижасида содир бўлган воқеалар суғурта ходисаси ҳисобланмайди:

UZBEKINVEST	Курилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
GK 14 1		Бетлар: 5 дан 3-бет Сана: 10.07.2009й.

в) суғурта полиси йўқолганда унинг дубликатини олиш.

7.1.2. Суғурталанувчининг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномада белгиланган тартиб ва муддатда суғурта мукофотини тулаш;

б) Компанияни суғурта пули ўзгарганлиги, шунингдек томонлар суғурта туғрисидаги шартномани имзолашгандан кейин таваккалчиликда бўлган ўзгаришлар туғрисида хабардор қилиши шарт. Объект қийматини 10 фоиздан зиён кўпайтирувчи ўзгартиришлар Компанияга шартнома шартларини қайта кўриб чиқишни талаб қилиш ҳуқуқини беради;

в) ушбу Шартномани тузаётганда таваккалчилик даражасига таъсир этувчи омилларни аниқлаш учун аҳамиятга эга ҳаққоний ахборотни Компанияга билдириши.

7.1.3. Компания суғурта қуйидаги ҳолларда суғурта товони тулашдан бош тортишга ҳақли:

а) Суғурталанувчининг ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахснинг суғурта ҳодисаси юз беришига қаратилган, исботланган қасддан қилган ҳаракатлари, ўз фуқаролик бурчини адо этиш ёки Суғурталанувчининг ёки учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиги ва шаънини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар бундан мустасно;

б) Компанияга суғурта объекти, суғурта ҳодисаси ва унинг оқибатлари ҳақида ёлғон маълумотларни тақдим этиш;

в) Компанияни таваккалчиликнинг сезиларли даражада ўзгарганлиги, шунингдек суғурталанувчига ва фойдасига ушбу суғурта амалга ошириладиган шахсга маълум бўлган хатолар, етишмовчиликлар ва нуқсонлар ҳақида хабардор қилмаслик ҳамда Компания ёки унинг вақили зарарнинг тавсилоти, тавсифи ва миқдорини аниқлашда иштирок этишига қаршилик қилганда.

Компания Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс томонидан зарарнинг олдини олиш ва қамайтириш чоралари қанчалик амалга оширилмаган бўлса шу меъёردа қўрилган зарарларни туламасликка ҳақли.

7.1.4. Компаниянинг мажбуриятлари:

а) ушбу Шартномага мувофиқ белгиланган муддатларда Суғурта полисини бериш;

б) барча зарур ҳужжатларни олиб, воқеани суғурта ҳодисаси деб тан олгандан сўнг ушбу Шартномада келишилган миқдор ва муддатда суғурта товони тулаш;

в) ушбу Шартнома бўйича Суғурталанувчининг сўровномасига кўра унга маслаҳатлар бериш;

г) Суғурталанувчи/Наф олувчидан ушбу Шартнома амал қилиши даврида олган ахборотни ошкор қилмаслиги, Компания ахборотни давлат идораларига Ўз. Рес. қонун ҳужжатларига мувофиқ тақдим этиши шарт бўлган ҳоллар бундан мустасно.

8-БЎЛИМ. СУГУРТА ДАЪВОСИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

8.1. Ушбу Шартномага мувофиқ Компаниядан суғурта товони олиш талабига асос бўлиши мумкин бўлган воқеа рўй берганда, Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс қуйидагиларни амалга ошириши шарт:

а) Компания сўрашини ёки талабини кутмасдан эҳтимолдаги зарарларнинг олдини олиш бўйича барча чораларни қўриш;

б) Компанияни 7 календарь кунидан кечиктирмасдан содир бўлган воқеа ҳақида ёзма шаклда хабардор қилиш;

в) Компанияга ушбу мол-мулкка нисбатан бошқа суғурта ташкилотлари билан тузилган шартномалар ҳақида ёзма равишда хабар қилиш;

г) мутасадди идораларни имкон қадар дарҳол, лекин 48 соатдан кечиктирмасдан хабардор қилиш.

8.2. Компания даъвоини кўриб чиқиши учун Суғурталанувчи қуйидагиларни амалга ошириши шарт:

- ўз сарф-ҳаражатлари ҳисобидан Компания талаб қилиши мумкин бўлган йўқотиш, бузилиш ёки зарар қўришининг барча тавсилотларини ҳамда сабаби ва миқдорининг исботини тақдим этиши;

- барча режалар, таснифлар, топшириқномалар, дубликатлар ёки нусхаларни ҳамда суғурта ҳодисаси бошланиши ҳолатлари ва сабаблари туғрисида хулоса чиқариш имконини берувчи бошқа зарур ҳужжатларни Компанияга тақдим этиши.

Суғурталанувчи имкон қадар шикастланган мол-мулк ва ҳодиса рўй берган жой Компаниянинг вакиллари томонидан қўздан кечирилгач ҳамда суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этиш бўйича хатти-ҳаракатлар Компания билан ёзма равишда келишиб олингандан кейин суғурта ҳодисаси оқибатларини бартараф этишга (алмаштиришга, тузатишга) киришиши мумкин.

8.3. Компания хабарномани олгандан сўнг 3 (уч) кун мобайнида объектни қўриқдан утказиши шарт.

8.4. Суғурталанувчининг ёзма аризаси олингандан сўнг ва суғурта товони тулаш туғрисидаги масалани ҳал этиш учун зарур бўлган барча ҳужжатлар олингандан кейин комиссия тузилади, комиссия таркибига Суғурталанувчининг ва Компаниянинг вакиллари, шунингдек, зарурат бўлганда, манфаатдор шахс ҳисобидан ваколатли ташкилотларнинг вакиллари киритилади.

8.5. Компаниянинг вакиллари вазиятни, зарар характери ва миқдорини аниқлаш учун суғурта ҳодисаси содир бўлган жойга эркин қира олиши ҳамда Суғурталанувчи ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахснинг тегишли ҳужжатларидан бемалол фойдалана олиши керак.

Компания ва Суғурталанувчи ўртасида вазиятлар, зарарнинг характери ва миқдори бўйича келишмовчиликлар бўлган тақдирда масала эксперт комиссияси томонидан ҳал қилинади.

Ҳар қайси томон ўз экспертини тайинлайди ва бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилади ҳамда ўз эксперти хизматига ҳақ тўлайди.

Ушбу шарт томонларнинг келишмовчиликларни қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳал этиш бўйича ҳуқуқларини чекламайди.

9-БЎЛИМ. ҚОПЛАШ ТАРТИБИ

9.1. Нобуд бўлган мол-мулк учун суғурта товони уни тулаш ёки суғурта ҳодисаси вақтида уни алмаштириш қийматидан камроғи билан чекланади.

Шикастланган мол-мулкни тузатиш харажатлари унинг ҳақиқий қийматидан ёки суғурта ҳодисаси вақтидаги алмаштириш қийматидан ортиб кетган тақдирда у нобуд бўлган деб ҳисобланади.

9.2. Компания зарарни бартараф этиш ёки қамайтириш мақсадида қилинган харажатларни, агар ушбу зарар ушбу Шартнома шартларига кўра туланиши керак бўлса, тўлайди.

9.3. Компания шунингдек суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш билан боғлиқ оқилона харажатларни ҳам тўлайди, бироқ у суғурта мукофотининг 2 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

9.4. Агар бир суғурта ҳодисаси натижасида суғурта шартномаси фойдасига тузилган бир нечта шахсга зарар етган бўлса, умумий суғурта товони миқдори ушбу шахслар ўртасида ҳар қайси шахс қўрган зарарнинг умумий зарар суммасидаги миқдорига муносор равишда тақсимланади.

9.5. Агар зарар уни етказишда айбдор бўлган шахс томонидан тулиқ қопланган бўлса, Суғурталанувчи суғурта товонига бўлган ҳуқуқини йўқотади.

UZBEKINVEST	Қурилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 5 дан 2-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

- ҳар қандай уруш ҳаракатлари ёки ҳарбий тадбирлар ва уларнинг оқибатлари, миналар, бомбалар, бошқа уруш қуролларининг таъсири, оммавий тартибсизликлар, иш ташлашлар, террорчилик, ҳарбий ёки бошқа ҳукумат идоралари ёки сиёсий ташкилотларнинг фармойишига биноан мулкнинг мусодара этилиши, қийматини тўлаб бериш шarti билан олиб қўйилиши, ҳибсга олиниши, йўқ қилиниши ёки зарар қўриши;

- ядро портлаши, радиация ёки радиоактив заҳарланиш;

- Суғурталанувчи ёки унинг ходимларининг, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахснинг касддан қилган ҳаракатлари ёки қўпол эҳтиётсизлиги;

- қурилиш объектидаги (суғурта объектида) хатолар, етишмовчиликлар ёки нуқсонлар, агар Суғурталанувчи, ушбу суғурта фойдасига амалга оширилган шахс ёки уларнинг вакилларига бу ҳақда суғурта ходисаси юз беришидан олдин маълум бўлган бўлса;

- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилмаган ишларнинг қисман ёки умуман тўхтатилиши;

- занглаш, чириш, табиий эскириш, уз-узидан ёниши ёки айрим буюмларнинг табиий хусусиятларидан келиб чиққан зарарлар;

- лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилмаган тажриба ва тадқиқот ишлари;

- қурилиш техникаси ва транспорт воситаларининг ташки омил таъсирида келиб чиқмаган ички бузилишлари натижасида зарарланиши.

4.2. Ушбу Шартномага мувофиқ қуйидагилар ҳам қопланмайди:

- объектлар қурилишида фойдаланиладиган нуқсонли материаллар, буюмлар ёки уларнинг қисмларини алмаштириш, тузатиш ёки созлаш қийматини, шунингдек ишларни амалга оширишдаги хатолар қиймати. Ушбу истисно даҳл қилинган нуқсонли материаллар ва буюмлар билангина бевосита чекланиб қолади, аммо материаллар ёки ишлардаги бундай нуқсонлар натижасида тўғри қурилган объектлар ва буюмларга етказилган зарар қопланишини истисно қилмайди;

- ёнилғи-мойлаш материаллари, кимёвий моддалар, совуғувчи суюқликлар ва бошқа ёрдамчи материаллар, суғурта қилинган объект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот (суғурталанган таваккалчиликлар учун зарур бўлган қурилиш объектларидан ташқари), қимматбаҳо металллар, тошлар, санъат асарлари, ҳужжатлар ва қимматли қоғозларнинг нобуд бўлиши ёки шикастланиши, шунингдек фақат хатлов пайтида аниқланган зарар, бой берилган фойда ёки шартномавий жарималар сингари бирор-бир билвосита зарар.

4.3. Компания Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида кўрсатилган ҳолларда ҳам суғурта товони тўлашдан озод бўлади.

5-БЎЛИМ. СУГУРТА ПУЛИ ВА СУГУРТА МУКОФОТИ

5.1. Ушбу Шартноманинг 3.1.1-бандида кўрсатилган суғурта ходисалари бўйича суғурта пули умумий суғурта қийматининг 80% (80 фоиздан ошмаган миқдорда), яъни 200 743 451,2

сўмни ташкил этади.

5.2. Ушбу Шартноманинг 3.1.2-бандида кўрсатилган суғурта ходисалари бўйича суғурта пули _____ сўмни ташкил этади.

5.3. Ушбу Шартнома бўйича суғурта мукофоти 200 000 (екки юз минг) сўмни ташкил этади.

5.4. Суғурта мукофоти ушбу Шартнома имзолангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида бир вақтнинг ўзида тўлиқ тўланади.

6-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ КУЧГА КИРИШИ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

6.1. Ушбу шартнома уни томонлар имзолаган пайдан эътиборан кучга киради ва 2009 йил «31» сентябр гача амалда бўлади. Ушбу Шартнома бўйича Компания мажбуриятлари суғурта мукофоти тўлангандан кейин кучга киради ва Суғурта полисида кўрсатилган суғурта муддати мобайнида амалда бўлади.

6.2. Суғурталанувчига Суғурта полиси суғурта мукофоти ёки унинг биринчи қисми Компания ҳисоб рақамига келиб тушгандан эътиборан 3 (уч) банк куни ичида, тўланган давр учун берилади.

Агар Суғурта полисида кўрсатилган суғурта муддати ушбу Шартноманинг 6.1-бандида келтирилган Шартнома муддатидан ошиб кетса, Шартнома муддати Суғурта полисида кўрсатилган муддатга мос равишда узайтирилган ҳисобланади.

6.3. Компаниянинг суғурта товони тўлаш бўйича мажбуриятлари қурилиш, монтаж, ускуналарнинг дастлабки ва ишчи синовлари даври мобайнида амалда бўлиб, объектни фойдаланишга топширгандан сўнг, лекин суғурта муддатининг охири санасидан кечикмай тугайди.

6.4. Суғурта мукофоти Компания ҳисоб рақамига пул маблағларини ўтказиш орқали тўланади. Суғурта мукофоти тўланган кун бўлиб пул маблағлари Компания ҳисоб рақамига келиб тушган кун ҳисобланади.

6.5. Суғурта полиси суғурта мукофоти тўлалигича ёки унинг биринчи қисми тўлангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида у тўланган давр учун берилади. Суғурта полиси йўқолганда, Компания унинг дубликатини Суғурталанувчининг ёзма аризаси асосида беради.

6.6. Агар Суғурталанувчига ва суғурта шартномаси фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишлар уч ойдан ортиқ бўлмаган даврга тўхтатиб турилса, суғурта шартномасининг амал қилиши томонлар ўртасидаги қўшимча битимга мувофиқ курсатиб ўтилган даврга тўхтатиб турилиши мумкин ва у ишлар қайта тикланганда Компанияни бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилгандан кейин суғурта муддатини ишлар тўхтатиб турилган даврга узайтирган ҳолда, қўшимча суғурта мукофоти тўловисиз янгидан кучга киради.

6.7. Қурилиш объекти Суғурталанувчига ва суғурта фойдасига тузилган шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра консервация қилинганда Компания суғурта шартномаси бўйича қолган давр учун мутаносиб равишда ҳисоблаб чиқилган суғурта мукофотининг бир қисмини қайтаради.

6.8. Бошқа барча ҳолларда суғурта муддати фақат томонларнинг аҳдлашуви бўйича, миқдори томонлар ўртасидаги келишувга кўра белгиланган қўшимча суғурта мукофоти тўланган ҳолда узайтирилиши мумкин.

6.9. Агар ишларни жадаллаштириш натижасида қурилишнинг белгиланган муддати суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта муддати тугашидан илгари тугаса суғурта мукофоти қайтарилмайди.

7-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

7.1. Ушбу Шартнома амалда бўлган даврда:

7.1.1. Суғурталанувчининг ҳуқуқлари:

а) Компания билан келишган ҳолда ушбу Шартномага ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш;

б) Компаниядан ушбу Шартнома бўйича маслаҳатлар олиш;

UZBEKINVEST	Курилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 5 дан 4-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

Агар зарар туланадиган суғурта товонидан камроқ миқдорда ундирилган бўлса, у холда у Суғурталанувчига етказилган зарар учун жавобгар шахсдан олинган суммани ҳисобга олган ҳолда туланади.

9.6. Суғурта товони тулангандан кейин Суғурталанувчи ёки фойдасига суғурта шартномаси тузилган шахс етказилган зарар учун жавобгар шахсларга нисбатан зарарни тулашни талаб қилиш ҳуқуқи туланган сумма доирасида Компанияга ўтади. Суғурталанувчи барча ҳужжатларни Компанияга беришга ва айбдор шахсга нисбатан талаб қилиш ҳуқуқини амалга ошириш учун зарур бўлган барча ҳагги-ҳаракатларни амалга оширишга мажбур.

10-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИНГ БЕКОР ҚИЛИНИШИ ВА ТЎХТАТИЛИШИ

10.1. Ушбу Шартнома томонлардан бирининг ёзма аризасига мувофиқ исталган пайтда бошқа томонни бекор қилиш мулжалланаётган санадан камида 30 (уттиз) кун олдин хабардор қилиш шarti билан бекор қилиниши мумкин. Аммо ушбу Шартноманинг бекор қилиниши Наф олувчиларнинг томоннинг манфаатларига дахлдор бўлган ҳоллар бундан мустаснодир.

10.2. Компания ўз мажбуриятларини бузганлиги муносабати билан Суғурталанувчи ушбу Шартномани муддатидан олдин бекор қилинишини талаб қилганда, туланган суғурта мукофотининг ҳаммаси қайтарилиши лозим. Акс холда суғурта мукофоти қолган суғурта муддати учун, Компаниянинг харажатларини чегириб қолган ҳолда қайтарилмайди.

10.3. Суғурталанувчи ўз мажбуриятларини бузганлиги туфайли Компания ушбу Шартномани муддатидан аввал бекор этилишини талаб қилганда туланган суғурта мукофоти қайтарилмайди.

10.4. Ушбу Шартнома куйидаги ҳолларда тўхтатилади:

а) муддати тамом бўлганда; Суғурта шартномаси муддати тамом бўлгунга қадар суғурта ходисаси бўйича жавобгарлик Суғурталовчи зиммасида бўлади.

б) Компания Суғурталанувчи олдидаги мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариб бўлганда;

в) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

11-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

11.1. Ўз зиммасига олган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгардирлар.

11.2. Компания суғурта товони тулаш бўйича ўз мажбуриятларини бажариш муддатини ўтказиб юборганлик учун Суғурталанувчига тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун, туланиши керак бўлган суғурта товони суммасининг 0,15 фоизи миқдориди, лекин туланиши керак бўлган сумманинг кўпи билан 10 фоизи миқдориди неустойка тулайди.

11.3. Агар томонларнинг ушбу Шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаслигига енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) сабаб бўлса, томонлар жавобгарликдан озод бўладилар. форс-мажор таъсирида бўлган томон бошқа томонни ана шундай ҳолат юзага келгани ва унинг таъсири яна қанча давом этиши мумкинлиги ҳақида зудлик билан хабардор қилиши шарт.

12-БЎЛИМ. БАҲСЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

12.1. Ушбу Шартномада назарда тутилган ёки у билан боғлиқ масалалар бўйича баҳслар, талаблар ёки келишмовчиликлар юзага келган тақдирда томонлар уларни музокара оlib бориш йўли билан ҳал қилиш чораларини кўрадилар.

12.2. Ушбу Шартномадан келиб чиқувчи ёки у билан боғлиқ, шу жумладан унинг бажарилишига, бузилиши, тўхтатилиши ёки ҳақиқий эмаслигига тааллуқли баҳслар, келишмовчиликлар ёки талабларни музокара оlib бориш йўли билан ҳал қилишнинг имкони бўлмаганда улар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал этилади.

13-БЎЛИМ. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1. Ушбу Шартнома шартлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида сақлаш учун кўйилган 8, 9, 13-класслар бўйича Суғурта қондалари ва суғурта шартномаларининг намуна шакллари асосида ишлаб чиқилган.

13.2. Ушбу Шартномага киритиладиган ҳамма қўшимчалар ва ўзгартиришлар, шунингдек унинг муддатини узайтириш ҳамда тўхтатиш ёзма равишда амалга оширилиши лозим.

13.3. Томонларнинг ушбу Шартномада баён этилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

13.4. Ушбу Шартнома бир хил юридик кучга эга, томонларнинг ҳар бирида бир нусхадан сақланадиган 2 нусхада тузилди.

14-ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ

Компания номидан

Суғурталанувчи

«Ўзбекинвест» ЭИМСК
Сурхондарё вилояти филиали

«Абдухалик Жамолмуродов» КК

Манзил: Термиз ш., Тараққиёт к., 7

Манзил: Ўзбекистон Республикаси

тел.: _____ факс: _____
х.р. 20216000500598682050

тел.: _____ факс: _____
х.р. _____

ТИФ Миллий банк Термиз бўлими

Банк коди: 00324
СТИР: 201222058

Банк коди: _____
СТИР: _____



Директор
Совбаҳрамов О.И.

(Handwritten signature of O.I. Sobbahramov)

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ



Директор

(Handwritten signature of director)

м.ў.

UZBEKINVEST	Курилиш таваккалчиликларидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси	FK-141_K8_K9_K13Uz
		Бетлар: 5 дан 5-бет Сана: 10.07.2009й.
GK 14 1		

2012 йил «30» август даги
10-00/01911 145134 -сонли
Курилиш таваккалчиликларидан
мажбурий суғурта қилиш
шартномасига 1-илова

Суғурталанувчининг номи ва манзили: <u>«Абдуқошиқ Имомовлар» ХК</u>	Шартноманинг номи: <u>«Морейтон Тушони»</u> <u>«Мобилакат» МПБ»</u> <u>фирмалар буюртмачи фирми</u> <u>ва туғил сўғиш шартномали</u> <u>урнатими</u>
	Объект жойлашган манзил: <u>Морейтон Тушони</u>

1. Моддий зарар

№	Суғурталанаётган предметлар	Суғурта пули, сўмда
1	2	3
1	Курилиш ишлари (яқуний ва дастлабки, шу жумладан бунинг учун фойдаланиладиган материаллар)	
1.1	Курилишнинг шартнома қиймати	<u>250 920 314</u>
1.2	Курилиш материаллари ёки буюртмачи етказиб берадиган курилиш материаллари	
Умумий суғурта қиймати: 100% <u>250 920 314</u>		сўм.
Моддий зарар бўйича суғурта пули: суғурта қийматининг 80% ёки <u>200 743 451,2</u>		сўм.

2. Жавобгарлик

Т.р.	Таваккалчилик	Қоплама лимити, сўмда
1	2	3
1	Курилиш-монтаж ишларини олиб боришда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлиги таваккалчилиги	

ТОМОНЛАРНИНГ ИМЗОЛАРИ:


 Директор
 Собназаров О.И.
 м.у.


 Директор
 Мегаитов А.
 м.у.