

ФАРҒОНА ШАХРИ

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Истикбол XXI Аср” МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Д.Худайбердиев иккинчи томондан “Тошлок тумани Келажак ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Тошлок тумани Келажак ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш” объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “08” август кунги №129812-сонли электрон баённома билан шақилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солигини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 467 735 594,20** (Бир миллиард тўрт юз олти миш етти миллион етти юз ўттиз беш минг беш юз тўқсон тўрт) сўм 20 тийинни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солигини ўз ичига олган ҳолда **1 467 735 594,20** (Бир миллиард тўрт юз олти миш етти миллион етти юз ўттиз беш минг беш юз тўқсон тўрт) сўм 20 тийинни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солигини ўз ичига олган ҳолда **1 394 348 814** (Бир миллиард уч юз тўқсон тўрт миллион уч юз қирк саккиз минг саккиз юз ўн тўрт) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-\_\_\_-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омондорга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан

бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 70 иш кунни ташкил этади.
13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу  $220\ 160\ 339 \times 2 = 440\ 320\ 678$  (тўрт юз қирк миллион уч юз йигирма минг олти юз етмиш саккиз) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, қафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан қафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда қафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилиш назорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларни қўриқлаш.**

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг суммасининг 5 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдориди жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартнома бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар**

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### **XVI. Низоларни ҳал қилиш**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 30 ноябргача амалда бўлади.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

#### “Истикбол XXI Аср” МЧЖ

Манзил: Фарғона шаҳар Ҳамзаобод 8 уй

р/сч 20208000700774538001

АТБ «Қишлоқ қурилиш банк» Фарғона

минтақавий филиали

МФО: 00501, ИНН: 304 895 878

ОКОНХ: 41202

Тел: 98 576 22 44



Раҳбар: Д.Худайбердиев

М.Ў.

#### “Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110194

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014

СТИР: 201121860304017063201110194



Раҳбар: Р.Холикназаров

М.Ў.

Ҳуқуқий субъект.

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрисидаги шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист А.А.Нишонов

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
**"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва**  
**окова сув объектлари қурилиши бўйича**  
**инжиниринг компанияси" УК директори**

\_\_\_\_\_ **Х.Якубов**

" " \_\_\_\_\_ **2022 й.**

**Қурилишнинг титуль рўйхати**

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	<b>"Тошлоқ тумани Келажак ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш"</b>		
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси		
Лойихачи номи	"Modern Project Servise Group" МСНҲ		
ЛХС	Бор		
Экспертиза	№14/01-06/1-995 22.02.2022 й		
Бош пудратчи	"Истикбол XXI Асп" МЧЖ		
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.		

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Ҳолатига қолдик	1.01.2023 й. Ҳолатига қолдик
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	0,1 км/1 объект		
Асосий фондлар	1522,61	1522,61	0,00
Капитал қўйилмалар	1522,61	1522,61	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	1467,74	1467,74	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошқа иш ва хизматлар	54,88	54,88	0,000
Буюртмачининг саклаш харажатлари		0,00	0,00
<b>Шартнома нархларида (млн.сўм)</b>			
2022 йил учун МВ ва ИТКҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	0,1 км/1 объект		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)		1522,61	
Асосий фондлар		1522,61	
Капитал қўйилмалар		1467,74	
Қурилиш монтаж ишлари		0,00	
Ускуна, жихозлар, инвентарлар		54,88	
Бошқа иш ва хизматлар		0,00	
Буюртмачининг саклаш харажатлари			

Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)

	Йиллик жами	жумладан чораклар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	0,1 км/1 объект				
Асосий фондлар	1522,61				
Капитал қўйилмалар	1449,23	0,00	0,00	895,20	554,03
Қурилиш монтаж ишлари	1394,35	0,00	0,00	840,32	554,03
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	54,88			54,88	
Буюртмачининг саклаш харажатлари	0,00				

**Буюртмачи:**

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

**Пудратчи:**

"Истикбол XXI Асп" МЧЖ

Д.Худайбердиев



**“Тошлок тумани Келяжак ЁСТЗа ичимлик суви тармоғини ва сув нишоотини куриш”  
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини бажариш графиги**

Ишлар бажариш даври - 3 ой  
 Жами курилиш қиймати 1 467 735 594,20 (Бир миллионда тўрт юз олтимиш етти миллион етти юз ўттиз беш минг беш юз тўқсон тўрт) сўм 20 тийин ҚҚС билан  
 2022 йилда бажарилган ишлар қиймати 1 467 735 594,20 (Бир миллионда тўрт юз олтимиш етти миллион етти юз ўттиз беш минг беш юз тўқсон тўрт) сўм 20 тийин ҚҚС билан  
 2023 йилда бажарилган ишлар қиймати 0

Ишлар номи	Курилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Йилдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
				0	0	0	0	0	0	615 384 615,00	769 230 769,00	83 120 210	0			
Объект бўйича жами	1 467 735 594,20	0,00	1 467 735 594,20													
Шу жумладан:																
Курилиш монтаж ишлари	1 467 735 594,20		1 467 735 594,20													
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													

Биринчиси: “Сув таъминоти ва оқова суви объектидаги курилиш бўйича инжиниринг компанияси” УҚ Фаробий раёони суғуртиш бошқармаси бошлиғи:



Пудратчи:  
“Истикбол XXI Аср” МЧЖ

Д.Хулайбердиев



“Тошлоқ тумани Келажак ЁТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш”  
 Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиқлаштириш графиги

Жами қурилиш қиймати 1 467 735 594,20 (Бир миллиард тўрт юз олти миш етти миллион етти юз ўттиз беш миш беш юз тўқсон тўрт) сўм 20 тийин ҚҚС билан  
 2022 йида молиқлаштирилган маблағ 1 394 348 814 (Бир миллиард уч юз тўқсон тўрт мишлон уч юз юз кырк саккиз миш саккиз юз ўн тўрт) сўм ҚҚС билан

2023 йида молиқлаштирилган маблағ (шулардн кафолат суммаси ушлаб қоллинди)

Молиқлаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йида молиқлаштирилган маблағ	2022 йида молиқлаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % ли сума	2023 йида қолган маблағ	
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь					
Аванс 30 %	440 320 678		440 320 678									220 160 339	220 160 339					
бажарилган ишлар учун жорий молиқлаштириш 65 %	954 028 136		954 028 136									400 000 000,0	500 000 000,0	54 028 136				
Фойдаланишга топширилиб, кафолат мудатти туугандан сўнг молиқлаштирилган маблағ 5 %	73 386 780,2	0															73 386 780,2	
<b>ЖАМИ:</b>	<b>1 467 735 594,2</b>	<b>0</b>	<b>1 394 348 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 160 339</b>	<b>620 160 339</b>	<b>54 028 136</b>	<b>500 000 000</b>	<b>54 028 136</b>	<b>73 386 780</b>	<b>0</b>



Пудратчи:  
 “Истиқбол XXI Аср” МЧЖ  
 Д.Худайбердиев

Бюджетмачи:  
 “Сув таъминоти маркази” МЧЖнинг ишлари қурилиши бўйича ижқиниринг компанияси “Сув таъминоти маркази” МЧЖнинг бошқармаси бошлиғи:  
 Ф.Холмисқиянов





"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илгириниш компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

**МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ**

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўлиб келиши	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация)	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келиши	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келиши (саяба)	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келиши	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб келиши	2022 йил учун капитал сўйилгандар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилган			Экспертиза ҳуқуқсизлик рақами ва санаки	Тендер (гаилон)лар патентсизта бўйича баёнон рақами ва санаки	Қурилиш ҳудуд таъминот номи
									Жами капитал сўйилгандар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жилои	Жангил	Жангил	Жангил			
1	Фарғона вилояти бўйича жами:		6422 км 20 объект	12 633,16 459,61	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	7 639,15 279,65	62 399,60	52 615,26	2 204,91	18,4	4,4 км 7 объект	7 639,15			
2	Фарғона вилояти бўйича жами:		17,1 км, 2 объект	8 291,74 306,14	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	3 297,73 126,18	22 033,1	21 124,2	908,9	18,4	2,4 км 3 объект	3 297,73			
3	Фарғона вилояти бўйича жами:		0,02 км, 1 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 141,40	1 098,42	42,98	18,44	0,02 км, 1 объект	1 199,21			
4	Фарғона вилояти бўйича жами:		1 км						880,00	848,60	31,40						
5	Кувасой шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,5 км						1 195,20	1 116,71	78,49						
6	Кувасой шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		1,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02	268,47	15,56			1,5 км октябрь	298,15			
7	Тошлоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,8 км						73,00	60,40	12,60						
8	Тошлоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,7 км						1 219,30	1 172,72	46,58						
9	Тошлоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,9 км						730,40	703,49	26,91						

№	Объектлар номи ва мавқили	Қурилиш босқичини яна қайси бир фаилдашнинг ташқириши билди	Дўikka қишлоқи	Объектнинг ўлчови (кўчатини кўчатини (биринчи жумладан, бўғиртачи боика харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига	2022 йилда ўчи қилинган қўрилмавлар дивити			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига 01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига 01.01.23 й. ҳолатига	Экспертиза қилувчи рақами ва санаги	Тадбир (тадбирлар) ланга ва бўғирта бидириши рақами ва санаги	Қурилиш шўрага таъкимот номи	
								Жами қилинган қўрилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами	Жами	Жами						Жами
1																			
9	Давлатлар умумий Чинобол 2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0.03 км, 1 объект	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	802,84	774,31	28,52	25,90	0.03 км, 1 объект	ноябрь	843,59	40,75	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ	
10	Қўштепа умумий Уҳидон МФЙ "Истиқбол" КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади
11	Риштон умумий Навбахор МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км					1 508,50	1 458,25	50,26	45,26								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади
12	Учсуғурлик умумий Тожиқ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	196,25	183,89	12,36	8,45	0,8 км октябрь	205,92	9,68	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKI-RU" ХК		
13	Батдол умумий Оқол қорғ МФЙ Чингиз КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади
14	Батдол умумий Қаринбоёво КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади
15	Батдол умумий Истиқбол КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					1 035,00	998,95	36,05	31,05								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади
16	Ербон умумий Тошқовул МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					857,80	827,07	30,73	25,73								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади
17	Қува умумий Турк-2 КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					1 234,60	1 192,56	42,04	37,04								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади
18	Уфбекистон умумий Шўрсук-3да ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади
19	Уфбекистон умумий Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					2 305,30	2 231,14	74,16	69,16								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади
20	Фурқат умумий Навбахор МФЙ Темирбуғиш КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,02 км, 1 объект	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	714,64	687,88	26,77	21,58	0,02 км, 1 объект	ноябрь	750,85	36,20	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BODU" МЧЖ	
21	Фарғона умумий Хонқоз МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					2 514,90	2 434,45	80,45	75,45								Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади

№	Объектлар номи ва манзили	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	Объектнинг умумий қиймати (барча қисмлар, жумладан, боғлаш ва боғлаш харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қиймет)	01.01.22 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қиймет)	01.01.22 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қиймет)	01.01.22 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қиймет)	2022 йил учун капитал сўғимлар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилган ва			01.01.23 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қиймет)	01.01.23 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қиймет)	Экспортга қўйилган рақам ва санади	Танлов (тендер) рақам ва санади	Қуришни тўғри рақам ва санади
									Жами капитал сўғимлар	Қуришни-мониторинг ишлари	Жаҳо	Жами харajatлари	жумладан, саноат харajatлари	Муддат/ қиймет					
1	Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонаси	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	45,2 км 17 объект	4 341,42	4 341,42	4 341,42	4 341,42	38 782,02	30 180,06	1 206,97	8,91	2,2 км 4 объект	4 341,42	209,40				
21	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	4 км, 1 объект					2 100,00	2 032,00	68,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
22	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	4 км, 1 объект					300,00	286,00	14,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
23	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,0 км					400,00	383,00	17,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
24	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,0 км, 1 объект					1 200,00	1 159,00	41,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
25	Батдал тумани Обол кўрт МФЙ ҳудудидан Чилит ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,0 км					4 000,00		36,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,0 км, 1 объект					3 500,00		105,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
27	Қувасой шаҳар Бунёдлиқ ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,0 км, 1 объект					2 800,00	2 706,00	94,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
28	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,0 км					900,00	863,00	37,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
29	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,0 км, 1 объект					2 800,00	2 706,00	94,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
30	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,0 км					957,03	957,03	84,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
31	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,0 км, 1 объект					911,02	874,11	36,91								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	2,0 км, 1 объект					800,00	771,00	29,00								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади
33	Қўштепа тумани Хаевасқай-Қорақийда ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	Қуришни боғлашнинг ва фойдаланиш шартлари	Давлат қўриғи	1,5 км					450,00	431,50	18,50								Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади



№	Объектлар номи ва манлиги	Қурилиш бўлимининг номи	Дойка қилинган тошпирини янги	Объектнинг умумий қиймати (биринчи асосий жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълан қилинган объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. янги янги объектнинг ҳисобидан қилинган объектнинг жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	2022 йил учун қиймет қўйилмайдиган дивити	2022 йил учун қиймет қўйилмайдиган дивити			2022 йилда федерацияда тошпирини янги			01.01.23 й. ҳолатига янги объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига янги объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	Экспортга қўйилган дивити ва саноат	Ташар (ташар)лар бўлимининг қиймати ва саноат	Қурилиш гуҳрағ таъқиқот номи	
									Жами қиймет қўйилмайдиган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бўлса харajatлари	Жами	Муҳлат/ қиймет						Асосий фонд суммаси
1																				
44	Фурдат тумани Тоғоша МФЙ ҳудудидан ЕСЭЗда ичкилик сўғи тармоқини ва сўғи иншоотини қуриш*		0,5 км, 1 объект					700,00	665,00		35,00								Ташар (ташар) саноатларни орадан аниқлашдан	
	шу жумладан ДКИ:										25,00									
	<b>Меъзачилик саноатини амалиётда қиймет қилиш зоналари</b>		<b>1 км</b>					<b>450,0</b>	<b>420,0</b>		<b>30,0</b>								Ташар (ташар) саноатларни орадан аниқлашдан	
45	Барқол тумани, Марҳумат МФЙ ҳудудидан КСЭЗда ичкилик сўғи тармоқини қуриш*		1 км					450,00	420,00		30,00								Ташар (ташар) саноатларни орадан аниқлашдан	
	шу жумладан ДКИ:										20,00									
	<b>Тўғидаш-тўғи ҳорасиди ва маҳаллада ичкиликлар амалиётда қиймет қилиш зоналари</b>		<b>0,95 км, 1 объект</b>					<b>950,00</b>	<b>891,00</b>		<b>59,00</b>								Ташар (ташар) саноатларни орадан аниқлашдан	
46	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚСга учун кўлик қазни ва сўғи тармоқини қуриш*		0,4 км, 1 объект					550,00	518,00		32,00								Ташар (ташар) саноатларни орадан аниқлашдан	
	шу жумладан ДКИ:										22,00									
47	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚСга оқола сўғи тармоқини қуриш*		0,55 км					400,00	373,00		27,00								Ташар (ташар) саноатларни орадан аниқлашдан	
	шу жумладан ДКИ:										17,00									
	<b>Ташар (ташар)лар дивити:</b>							<b>184,43</b>												

\*) Объектнинг қиймати ва қиймати лойиҳа-саноат ҳужжатлари ишора қилинган сўғи анкиқониди ва моллаштириш оқилди.

"Киритилди"  
 "Сўғи ва янги объектлар ва оқола объектлари қурилиши бўлими дирекциясининг қиймет қилиш бўлими" УЎ  
 Фарғона вилояти ҳудудий бошқаруви бўлими  
 2022 й.  
 2022 й.

"Келишилди"  
 "Сўғи ва янги объектлар дирекциясининг қиймет қилиш бўлими" УЎ  
 Фарғона вилояти ҳудудий бошқаруви бўлими  
 2022 й.  
 2022 й.  
 Х. Якубова

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Маданият ва спорт бўлими  
 2022 йил 08

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ички афғон тармоқининг ва қиймет қилиш бўлимининг қиймет қилиш бўлими  
 2022 йил 08

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129812 на приобретение "Тошлоқ тумани Келажак ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 08.08.2022

Время рассмотрения 08.08.2022 10:24

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.08.2022 года № лота 129812.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Строительно монтажные работы</b>
Подробное описание	"Тошлоқ тумани Келажак ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида курилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1544 984 836.00
Стартовая сумма	1544 984 836.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b>	5	бор	5	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b>	18	бор	12	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	18	бор	15	Экспертная		

Критерий №3 Офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган холатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ELIT GRANT</b>	10	бор	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QURILISH MЧЖ</b>						
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чикариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b>	12	бор	10	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	12	бор	12	Экспертная		

Критерий №5 Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b>	10	бор	5	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №6 Қурилиш Рейтинги.(

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b>	10	бор	5	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №7 Танловдаги объектга ўшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b>	15	бор	5	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	15	бор	10	Экспертная		

Критерий №8 Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b>	20	бор	15	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	20	бор	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	1 544 984 836.00	1 467 735 594.20 UZS	1 467 735 594.20	00.00	1 467 735 594.20	05.08.2022 09:44:29	10.00
<b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b>	1 544 984 836.00	1 477 144 854.20 UZS	1 477 144 854.20	00.00	1 477 144 854.20	04.08.2022 17:15:03	09.94

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	78.3	10	88.3
<b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b>	60.3	9.94	70.24

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129812 от 08.08.2022 года на приобретение "Тошлоқ тумани Келажак ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

ISTIQBOL XXI ASR

304895878

и резервный исполнитель: ELIT GRANT QURILISH МЧЖ (303770805)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5611

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини  
 мажбурий суғурталаш  
 ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 24.08.2022 йил даги 15/24/5611-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлиғни тасдиқлайди.

<b>СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ</b>	"ISTIQBOL XXI ASR" МЧЖ
Юридик манзил	Фаргона вилояти, Фаргона шаҳри, Хамзаобод кучаси, 8
<b>Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):</b>	Тошлок тумани, Келажак ЁСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш
<b>ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ</b>	1 021 034 000,00 (Бир миллиард йигирма бир миллион ўттиз тўрт минг) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
<b>Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити</b>	50 000 000,00 (Эллик миллион) сўм
<b>Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити</b>	20% дан ошмаган миқдорда
<b>Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари</b>	<b>суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда</b>
<b>СУГУРТА ҲОДИСАСИ</b>	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
<b>СУГУРТА МУДДАТИ</b>	<b>24.08.2022 йил дан 30.11.2022 йил гача</b>
<b>СУГУРТА МУКОФОТИ</b>	1 120 000,00 (Бир миллион бир юз йигирма минг) сўм
<b>МАХСУС ШАРТЛАР</b>	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

 Фаргона филиали  
 директори


Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 24.08.2022 йил

**0280160**

\*Полис бланки ҳимояланган

## ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси  
бошлиғи

Р.Холикназаров



11.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси томонидан 29.07.2022 йил кунги лот  
№22110012129812 билан лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари  
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

### БАЁНИ № 50

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи  
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари  
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи  
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи  
А.Нишонов - Хуқуқишунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. ISTIQBOL XXI ASR
2. Элит Грант Қурилиш МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг  
2 иш кунни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар  
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи  
ISTIQBOL XXI ASR билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши  
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)  
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT  
VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”  
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2022-yil 22 aprel № 14/01-06/1-995 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko‘chasi, 107-B

**“Suv ta‘minoti va oqova suv obyektlari  
qurilishi bo‘yicha injiniring kompaniyasi”  
Farg‘ona viloyati hududiy boshqarmasi**

**Texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlari  
qismida takroriy o‘tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo‘yicha**

**XULOSA**

<b>Loyiha nomi</b>	Farg‘ona viloyati, Toshloq tumani “Kelajak” Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida suv inshooti va tarmog‘ini qurish.
<b>Buyurtmachi arizasining raqami va sanasi</b>	2022-yil 21-fevraldagi 90-sonli ariza.
<b>Buyurtmachi</b>	“Suv ta‘minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo‘yicha injiniring kompaniyasi” Farg‘ona viloyati hududiy boshqarmasi.
<b>Loyihani amalga oshirish uchun asos</b>	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi rayosat majlisining 2021-yil 2-noyabrdagi 159-sonli bayoni.
<b>Moliyalashtirish manbai</b>	O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi “Suv ta‘minoti va oqova suv tizimini rivojlantrishi jamg‘armasi” hisobidan.
<b>Loyiha hujjatlari bo‘yicha ekspert xulosasi</b>	O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi “Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK Farg‘ona viloyati filialining 2022-yil 7-fevraldagi 31675-sonli yig‘ma ekspert xulosasi.
<b>Obyektning chegaraviy narxi</b>	1 544 984 836 so‘m QQS bilan, 1 343 465 074 so‘m QQS siz.
<b>Ekspertiza o‘tkazish uchun asos</b>	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-yanvardagi PQ-3464-sonli va 2018-yil 20-fevraldagi PQ-3550-sonli qarorlari.

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi “Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” DUK “Farg‘ona viloyati, Toshloq tumani “Kelajak” Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasisida suv inshooti va tarmog‘ini qurish” obyektini bo‘yicha texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlari qismida takroriy o‘tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo‘yicha e‘tirozlar mavjud emasligi va davlat xaridlarini belgilangan tartibda o‘tkazish mumkinligini ma‘lum qiladi.

Shu bilan birga, obyektning QQSni hisobga olgan holda 1 544 million so‘mni tashkil etadigan chegara qiymati O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi rayosat majlisining 2021-yil 2-noyabrdagi 159-sonli bayoni 3-Ilovasida ko‘zda tutilgan kapital qo‘yilmalar uchun belgilangan 582 million so‘m miqdordan oshganligi ma‘lum bo‘ldi. Shunga ko‘ra xaridlarni amalga oshirishdan avval moliyalashtirish masalasini yechish maqsadga muvofiq.

Buyurtmachi davlat xaridlarini maxsus axborot portalida, ommaviy axborot vositalarida va rasmiy veb-saytlarda tender (tanlov) o‘tkazish to‘g‘risidagi e‘lonni joylashtirish orqali qurilish pudrat tashkilotlarini keng jalb etilishini ta‘minlashi kerak.

Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-sonli “Markazlashtirilgan kapital qo‘yilmalar hisobidan amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o‘tish to‘g‘risida”gi qarorining 1-ilovasi 4-bandiga muvofiq buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang‘ich qiymati tanlov savdolari (tenderlar) o‘tkazishda yo‘nalish hisoblanadi va pudrat shartnomasi (kontrakt) tuzish uchun asos bo‘lib xizmat qilmaydi. Obyektning shartnoma qiymati o‘tkazilgan tanlov savdolari (tenderlar) natijalari bo‘yicha aniqlanadi.


O‘z navbatida buyurtmachi haqqoniylik, ratsionallik, iqtisod tamoyillariga rioya qilish, moliyaviy mablag‘lardan samarali foydalanish, shuningdek O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunda nazarda tutilgan xaridlarni amalga oshirishda shaffoflik va korrupsiyaga yo‘l qo‘yilmasligini ta‘minlashga javobgardir.

**M. Allabergenov**

B. Xusanov

L. Dusmuxamedov

X. Tuxtayev





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:07-02-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 31675**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Toshloq tumani "Kelajak" Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish»

**Buyurtmachi** - "Modren Project Sevice Group" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Modren Project Sevice Group" MCHJ

**Litsenziya** 06.02.2019y № AL-000543

**Moliyalashtirish manbai** - O'zbekiston respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi "Suv ta'minoti va oqava suv tizimini rivojlantrishi jamg'armasi"

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Qurilish

**Murojaat raqami:** № 30307

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 02.11.2021 yildagi VM -159-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.
- 1.3. Farg'ona viloyati Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 1730-1730227-34792 -sonli 06.01.2022 yilda berilgan Arxitektura Rejalashtirish Topshirig'i.
- 1.4. «O'zGASHKLITI» DUK Farg'ona filiali tomonidan 2021 yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.
- 1.5. Farg'ona DGGE tomonidan berilgan gidrogeologiya xulosasi.
- 1.6. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Ishchi loyixaga doir ma'lumotlar.



Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.

Hududning seysmikligi - 8 ball.  
Qurilish maydonining seysmikligi - 8 ball.  
Tuproq toifasi seysmik xususiyatiga ko'ra - II (ikkinchi).

Standart yuklar:

A) shamol - 0,38 kPa (38 kg / m<sup>2</sup>)  
B) qor - 0,50 kPa (50 kg / m<sup>2</sup>)  
Tashqi havoning taxminiy qish harorati - 14 S

*Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish.*

Suv inshootiga kirish qismi beton qoplamali yo'lak ichki yo'l va yo'laklar qum shag'al qoplamalari tiklanadi. Yo'laklar qirg'oqlari beton bordyurlar bilan chegaralanadi. Loyixada xududni ko'kalamzorlashtirish ishlarida dekorativ o'simliklar, mevali daraxtlar va gullardan, o'tli to'shamalar qaytadan tiklanadi. Xudud obodonlashtiriladi va atrofi yevro setka bilan o'raladi.

*Asosiy texnologik yechimlar.*

Xududda bitta tik artezian qudug'i qazish loyixaga kiritilgan.

Burg'ilash ishlari 1BA-15B yoki URB-3AM stanogida amalga oshiriladi. Qazishda soz tuproqli eritmani burg'ulash nasosi yordamida skvajina yuviladi. Xar 5 metrda va 20 m da nazorat o'lchovi amalga oshiriladi.

Skvajina diametri	00,0 m dan - 100 ,0 m gacha	D- 295 mm
	100,0 m dan - 350 ,0 m gacha	D- 190 mm

Quduqning litologik kesimini aniqlash, filtrning ishchi qismini o'rnatish uchun ko'proq suvli qatlamlar to'liq assortimentdagi elektr loglarni ishlab chiqarish kerak.

№ 179/21 E quduqdan diametri 219x8,0 mm bo'lgan korpus quvurlari bilan qoplangan.+ 0,5 m dan 100,0 m gacha: filtr ustunining diametri 114x5,0 mm, 100,0 m dan 350,0 m gacha. Filtrni o'rnatish oralig'i 325,0-345,0 m ni tashkil qiladi, bu elektrkarotajning natijalariga ko'ra belgilanadi. Tik suv qudug'i 3 kun mobaynida uzluksiz ishlab turishi kerak. Suvni qattiq jismlar chiqmay qolgunga qadar davom ettirish kerak. Suv chiqarish davomida suv ko'tarish nasosi markasi tanlanadi va uni qanchalik pastga tushirish aniqlab olinadi. Ishlar nixoyasiga yetgach atrof maydoni obodonlashtiriladi.

3.2. Shu jumladan Ichimlik suv tizimlarini qurishda Sig'imi  $V=25$  m<sup>3</sup>  $N=15$  m suv minorasini qurilishi va yumshatgich moslamasini o'rnatish ko'zda tutilgan. (loyixa topshirig'i, nuqson dalolatnomasi va taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan).

3.3. *Suv ta'minoti* - -V1- Umumiy maqsadlar uchun ishlatiladigan suv quvuri, xududda -Loyixada polietilen quvurlarda diametri  $\varnothing 110$  mm (GOST 18599- 2001) (6.3 atm.) va uzunligi 35.5 metr, diametri  $\varnothing 108$  mm va uzunligi 17 metr po'lat quvurlarda suv ta'minoti amalga oshiriladi.Tarmoqning chuqurligi -1,2 m.

3.4. *Elektr jihozlash va yoritish* - Texnik shartlariga muvofik- Loyixalashga olingan ob'yektning elektr ta'minoti 35/10kVli "Zarkent" podstansiyasidan chiquvchi 10kVli Turvat uzatmasidagi mavjud tayanchidan olingan. Loyixada quvvati 40kVALi, KTP-PV turli transformator punkti o'rnatish va 230 metr 10kVli xavo tarmog'i qurish ko'rsatilgan. 10kVli xavo tarmog'i qurishda AS-35 o'tkazgichdan, SV110-3,5 turli tayanchdan foydalanigan. Yakunlovchi tayanchga RLND-10 bo'lgan ajratgich o'rnatish nazarda tutilgan. Kabelning kesim yuzasi xisoblangan quvvatga va masofa uzunligida kuchlanish yukolishini xisobga olib tanlangan.

Quyi kuchlanishli elektr uzatish liniyalari. 0,4kVli elektr ta'minoti uchun turi AVVG bo'lgan kabel tanlandi. KTP-PV 40kVAdan kabel elektr o'tkazgichi "EUTK" qoidalari amal qilgan xolda chuqurligi 70mm bo'lgan kabel yo'lagida tagiga va ustiga qum to'shalgan, boshidan oxirigacha pishshiq g'isht bilan qoplab ximoyalangan xolda, va boshka turdagi muxandislik qurilmalari (suv, gaz tarmoqlari) va yo'llar bilan kesishgan joylariga asbest-sement quvurlaridan foydalanib yotqizilishi takidlangan. (Shu jumladan loyihada elektr ta'minotida ko'zda tutilgan ishlar batafsil loyihalarda ko'rsatib o'tilgan).

3.5. Ichimlik suv tizimlarini qurishda ko'zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar, zilzila va korroziyaga qarshi choralar batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa topshirig'i, nuqson dalolatnomasi va taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Muxandislik tizimlari texnik shartlarga va loyixa topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan tarmoq muxandisligi albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyixa ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq ishchi loyixasi ko'rib chiqildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Obyektning materiallar qiymati, buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 11114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 15,39% buyurtmachi xati asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 1 827 489,543 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 1 500 125,166 ming so'm
QQS 15%	- 225 018,775 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 1 725 143,941 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 54 878,088 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 1 780 022,029 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 47 467,514 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm, transport xarajatlari qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-

ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati, Toshloq tumani "Kelajak" Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish, ishchi loyihasi ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA