

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув
иншоотлари бошкармаси
бошлиги:




С.Хакимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси КСК чап киргогидаги ПК96+00дан ПК96+45 гача, ПК98+15дан ПК98+70гача, ПК99+00дан ПК99+40гача булган оралик масофадаги дамбани мустахкамлаш ишлари учун ишлаб чикилган

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Буюртмачи: Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси.

Андижон – 2022 йил.

Техникнинг топширикга илова қилинадиган хужжатлар:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Бажариладиган ишлар харажатлар калкуляцияси.
3. Нуксон далолатномаси.

1. Танлов иштирокчилари

1.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда и шва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг камида 20% миқдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қаролатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва вақолатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз қучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тугрисидаги маълумотлар.

- Танлов объектида уз қучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50% кам булмаган ҳолда).

- Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга руҳсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга руҳсат берилмайди.

- Қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қерамлиги мавжудлар.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

РЕМОНТ УКРЕПЛЕНИЯ ДАМБЫ ЛЕВЫХ БЕРЕГАХ КАНАЛА КЛП С ПК 96+00 ДО ПК 96+45, ПК98+15 ДО 98+70, ПК 99+00 ДО ПК99+40

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	
1.1	Транспортные расходы на оборудование 2%	
1.2	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	
2.1	Транспортные расходы на материалы 5%	
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	2 119,452
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	65 336,575
5	Итого прямые затраты	67 456,027
7	Прочие затраты подрядчика 18,71%	12 621,023
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%	
10	Итого с прочими затратами	80 077,049
11	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год 4 %	
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	80 077,049
13	НДС 15%	12 011,557
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	92 088,607
15	Прочие затраты Заказчика	
17	ИТОГО общая стоимость с затратами Заказчика	

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

РЕМОНТ УКРЕПЛЕНИЯ ДАМБЫ ЛЕВЫХ БЕРЕГАХ КАНАЛА КДП С ПК 96+00 ДО ПК 96+45, ПК98+15 ДО 98+70, ПК 99+00 ДО ПК99+40

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	143,00669	14820,65	2119452,16
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	647,13971	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2119452,16
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00159	АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т	МАШ-ЧАС	425,15609	121105,00	51488528,76
2	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3.	МАШ-ЧАС	69,95028	125342,00	8767708,00
3	00251	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	МАШ-ЧАС	52,05354	93614,00	4872940,09
4	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	60,27252	3441,00	207397,74
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						65336574,59
Итого:						67456026,75
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						2119452,16
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						143,01
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						65336574,59
Итого прямые затраты						67456026,75
Прочие затраты подрядчика						12621022,61
Итого с прочими затратами						80077049,36
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						80077049,36
НДС						12011557,40
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						92088606,76

Составил:  ЮЛДАШЕВ.Б.



"УТВЕРЖДАЮ"
НАЧАЛЬНИК НКУГ
С.ХАКИМОВ
"10" "01" 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объемов работ на
РЕМОНТ УКРЕПЛЕНИЯ ДАМБЫ ЛЕВЫХ БЕРЕГАХ КАНАЛА КЛП С ПК 96+00 ДО ПК 96+45. ПК98+15
ДО 98+70.ПК 99+00 ДО ПК99+40

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев

Члены:

Начальник 2- отделения

Ф. Дехконов

Инженер РСО

Х.Каримов

Инженер РСО

Я. Мамажонов.

Начальник 2- отделения 1- г/участка

К.Ахмаджонов

и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта 2- группы эксковаторами ёмкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	3 558
2	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъёмностью до 20 тн на расстояние 20 км	тн	5 870,70
3	Устройство качественной насыпи катками	м3	3 558

Начальник РСО

Д.Жураев

Начальник 2- отделения

Ф. Дехконов

Инженер РСО

Х.Каримов

Инженер РСО

Я. Мамажонов.

Начальник 2- отделения 1- г/участка

К.Ахмаджонов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 29-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58568

Obyekt nomi «Kanalning chap tomonidagi PK 96+00 dan PK 96+45 gacha, PK98+15 dan 98+70 ga-cha, PK 99+00 dan PK99+40 gacha bolgan to'g'onlarni joriy tamirlash»

Buyurtmachi - "Andijonxo'jaroloyiha" MCHJ

Bosh loyihachi - "Andijonxo'jaroloyiha" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000870 sonli
16.06.2020y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 55165

1. Loyihalash uchun asos

"Sirdaryo" Havzasi Suv Xo'jaligi Birlashmasi Norin-Qoradaryo Suv Inshootlari Boshqarmasi boshlig'i tomonidan 2022yil dagi tasdiqlangan manzilli ro'yxat

2022yildagi HKGU boshligi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

0,65 m³ chelakli ekskavatorlar bilan 2-guruh tuproq qazish, samosvallarga yuklash. Tuproqni 20 tonnagacha yuk ko'taruvchi samosvallarda 20 km masofaga tashish. Katoklar yordamida sifatli zichlash ishlari ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'mlnoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 92 425,581ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 336,974 ming so'm Ishchilar uchun mehnat xarajatlarini kamaytirish, sug'urta xarajatlari chiqarib yuborildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: « Kanalning chap tomonidagi PK 96+00 dan PK 96+45 gacha, PK98+15 dan 98+70 gacha, PK 99+00 dan PK99+40 gacha bolgan to'g'onlarni joriy tamirlash », ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 17,8758 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 92 088,607 ming so'm.

(buyurtmachining boshqa harajatlarisiz)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi»

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich