

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув
иншоотлари бошқармаси

Бошлиги:



С.Хақимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси КСК чап киргогидаги ПК96+00дан ПК96+45 гача, ПК98+15дан ПК98+70гача, ПК99+00дан ПК99+40гача булган оралик масофадаги дамбани мустахкамлаш ишлари учун бажарувчи ташкилотни танлаб олиш

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Андижон – 2022 йил.

Танлов хужжатларининг кискача мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома.
2. Техник қисм.
3. Нархлар қисми.
4. Нуқсон далолатномаси.

Танлов иштирокчиси учун йуриқнома

1. Танлов предмети ва тахминий қиймати.

- 1.1. Танлов предмети: КСК чап киргогидаги ПК96+00дан ПК96+45 гача, ПК98+15дан ПК98+70гача, ПК99+00дан ПК99+40гача булган оралик масофадаги дамбани мустахкамлаш ишлари.
- 1.2. Танлов қиймати **92 088 607** сум. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.
- 1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топширик танлов хужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи утказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. Танлов ташкилотчилари.

- 2.1. **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси** (бундан буён «Буюртмачи» деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.
Манзили: Андижон тумани, Куйган-ёр шаҳарчаси БФК куча 1-уй.
Эл.адрес: karadarya@mail.ru
- 2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан утказилади.
- 2.3. Танлов **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси** томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда утказилади.

3. Танлов иштирокчилари.

- 3.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, қаида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг қаида 20% миқдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар.
- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.
- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.
- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган холда).
- Низом маблагининг миқдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

4. Танловда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш.

4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон қуринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утқизиш учун жойлаштириш лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига қура узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов ҳужжатларида куйидаги ҳужжатлар тақдим этилиши лозим.

- Техник қисм, «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак.

- Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ курсаткичлар курсатилган бўлиши керак.

- Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳри билан тасдиқланган холда ёки ҳар бир варагини муҳрлаб тасдиқланган холда тақдим этишлари лозим.

4.4. Куйидаги ҳужжатлар тулик бўлиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар бўйича куйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш ҳужжатлар руйхати илова қилинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Факат бита таклиф бериши мумкин.

- Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳақиқийлигига тулик жавобгар бўлади.

- Таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини қайтариб олиш ёки узгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.

- 5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
- 5.2. Танловлар утказиш бўйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.
- 5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. Бошқа шартлар.

- 6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан қаида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда агар эълонда қурсатилган ахборот узайтирилган бўлса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.
- 6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушинтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги керак.
- 6.3. Таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушинтиришларни тақдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушинтиришларни тақдим этиши шарт.
- 6.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда қурсатилган шартлар асосида тузилади.

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТ УКРЕПЛЕНИЯ ДАМБЫ ЛЕВЫХ БЕРЕГАХ КАНАЛА КДП С ПК 96+00 ДО ПК 96+45, ПК98+15 ДО 98+70, ПК 99+00 ДО ПК99+40

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РЕМОНТ УКРЕПЛЕНИЯ ДАМБЫ ЛЕВЫХ БЕРЕГАХ КАНАЛА КДП С ПК 96+00 ДО ПК 96+45, ПК98+15 ДО 98+70, ПК 99+00 ДО ПК99+40							
1	Е01-01-197-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ ГРУНТА		3,558	2599284,30	9248253,55
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,113	32,42405	14820,65	480545,56
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	25,76	91,65408	0,00	0,00
1.3	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ.	МАШ-ЧАС	19,66	69,95028	125342,00	8767708,00
2	Е310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 20 КМ К=0,49	ТОННА		5870,7	8770,42	51488528,76
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07242	425,15609	0,00	0,00
2.2	00159	АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т	МАШ-ЧАС	0,07242	425,15609	121105,00	51488528,76
3	Е36-01-001-3	ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ СВЯЗНЫХ ГРУПТОВ КАТКАМИ МАССОЙ: ДО 16 Т	1000 МЗ		3,558	1888489,16	6719244,44
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,08	110,58264	14820,65	1638906,60
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	36,63	130,32954	0,00	0,00
3.3	00251	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	МАШ-ЧАС	14,63	52,05354	93614,00	4872940,09
3.4	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	16,94	60,27252	3441,00	207397,74
Итого по разделу "РЕМОНТ УКРЕПЛЕНИЯ ДАМБЫ ЛЕВЫХ БЕРЕГАХ КАНАЛА КДП С ПК 96+00 ДО ПК 96+45, ПК98+15 ДО 98+70, ПК 99+00 ДО ПК99+40"							67456026,75
ИТОГО:							67456026,75
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							2119452,16
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							143,01
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							65336574,59
Итого прямые затраты							67456026,75
Прочие затраты подрядчика							12621022,61
Итого с прочими затратами							80077049,36
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							80077049,36
НДС							12011557,40
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							92088606,76

Составил:  ЮЛДАШЕВ.Б.
 Проверил: _____



"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ

"10" "01" 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объемов работ на РЕМОНТ УКРЕПЛЕНИЯ ДАМБЫ ЛЕВЫХ БЕРЕГАХ КАНАЛА КЛП С ПК 96+00 ДО ПК 96+45, ПК98+15 ДО 98+70, ПК 99+00 ДО ПК99+40

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев

Члены:

Начальник 2- отделения

Ф. Дехконов

Инженер РСО

Х.Каримов

Инженер РСО

Я. Мамажонов.


Начальник 2- отделения 1- г/участка

К.Ахмаджонов

и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта 2- группы эксковаторами ёмкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	3 558
2	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъёмностью до 20 тн на расстояние 20 км	тн	5 870,70
3	Устройство качественной насыпи катками	м3	3 558

Начальник РСО

 Д.Жураев

Начальник 2- отделения

 Ф. Дехконов

Инженер РСО

 Х.Каримов

Инженер РСО

Я. Мамажонов.

Начальник 2- отделения 1- г/участка

 К.Ахмаджонов