

ПУДРАТ ШАРТНОМА
№ ПЙ-41

30.08.2022 йил

Термиз шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» илжинириш компанияси

номидан НИЗОМ асосида иш курувчи

Арамоев Аслиддин Хошимович бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Фаррўх Эркин угли» ХК

номидан НИЗОМ

асосида иш курувчи Чопиев Рашид

иккинчи томондан Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Каймоқли" аҳоли пунктларида пидёдалар йўлакларни қуриш ва тўғизи ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажаришга

доир мазкур пудрат шартномани тўздилар

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:
ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар еки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яққа тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ақратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;
вакциналик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган ҳар қандай тилдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;
беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин булмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Каймоқли" аҳоли пунктларида пидёдалар йўлакларни қуриш ва тўғизи ёритиш чироқлари ўрнатиш

лойиҳада кузда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш буйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (электрон савдо 26.08.2022 йил № 138998) билан объектнинг қурилиш қиймати ҚҚС билан биргаликда 362 540 777 (Уч юз олтинмиш икки миллион беш юз қирқ минг етти юз етмиш етти) сўмини, (шу жумладан ҚҚС 47 287 927 сўм) ташкил этади. (Шартнома баҳосининг 95% миқдори 344 413 738 сўм, шу жумладан 15% ҚҚС 44 923 531 сўм)

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги қоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўлайтиришга ёнгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади

6. Тегинли асослар мавжуд булганда, санаб утилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва ёки жалб қилинган қучлар (Субпудратчи) билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур талбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш тавakkалчиликларини сугурта қилиш;

мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегинли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қўриқлинишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз қучлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавобгар ҳисобланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2- иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли булган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча муурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур булган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин қучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга қиришади

12. Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 39 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида ЎЗР. ВМнинг 06.08.2022 йилдаги 435-сонли қарорига асосан бунақ ўтказилади, бу 108 762 000 (Бир юз саккиз миллион етти юз олтинмиш икки минг) сўмини ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан иншоотда ойма-ой бажарилган КМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счѐт-фактура о понесенных затрат) асос бўлади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган КМИни 65 фоизи миқдорида амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси миқдорида бўлади.

- КМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджети, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблағ миқдоридан қелиб қичиб амалга оширилади ёки молиявий маблағ билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга оширилади.

17. Объект қийматининг 5 (беш) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тулик бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счѐт-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб, фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан иншоотнинг КМИлари буйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонлама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 5 фоизлик маблағи пудратчига тулангунгача қадар иншоотни фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган бўлиши лозим.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунгача қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунгача қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратчи амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан тазминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йўғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадалвалга биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга ривоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни тазминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари, улчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва балансликлар, геодезия белгиларининг жойлаштириш схемалари ва жадалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида маъсулятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очинишга, сунгир эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширсин, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини тазминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-банднинг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишининг кечикиши оқибатда етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полчасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлақларни сугуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан қўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юрताди. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдаридан қониқмасе, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қуриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунгача қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини тазминлайди.

40. Тикланган биналар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги учун жавобгарликдан озод этилади.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қўп вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай қоралар қурилишини муҳофиза қилади.

43. Агар томонлар икки ой ичда келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмида ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунгача қадар фойдаланишнинг давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Маъжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичда бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужжалик судига мурожаат қилинишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан қўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортқ муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадалвалга ривоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартларини қўришиш мезъорлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатда тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қўришиш бир ой муддатда Буюртмачига берилди, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

-Ўзбекистон Республикаси Фуқоролар кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тўғрилади.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида қўрсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **0,5** фоизи миқдорда жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун қўришиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг **0,2** фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қўришиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажарилган бажарилган ишлар қийматининг **20,0** фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчини ишларни бажарилишининг ёки хизматлар қўрсатишининг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган қўришиш-монтаж ишлари лойиҳа талабларига, белгиланган стандартларга, қўришиш мезъорлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархиттеққўришиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош торттиши, шунингдек бош пудратчидан қўришиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **5,0** фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур молдала назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланмаган жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда туманлараро иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга

оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгариш ва қўшимчалар конуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қўришиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин қўришиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қўришиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳаққидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Газналик бўлинмасидан руйхатдан утгандан кейин конуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган икки нусхада тўзилди.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

XIV. Томонларнинг банк реқвизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи
хизмати» инжиниринг Компанияси
Термиз шаҳри Бокученко кучаси 5-уй
Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
Ш/х: 301821860224017064200110066
Газначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси
Молия Вазирлиги Газначилиги
Газна х/в: 23402000300100001010
ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014
Газначилик бўлим ИНН: 201-122-019

«Фаррух Эркин ўғли» ХК
Олтинсой тумани «Алпомиш» СФУ
Х/р: 2020 8000 9043 0490 2001
АТ «Агро» банк Олтинсой филиали
МФО: 00351 ИНН: 204 828 660
тел: 91-236-33-71

Директори:

А. Арабон

Вилоят ҳокимлиги «ЯЕХ» ИК
Хуқуқшуноси
30.08.2022 йил

А. Музафаров



Р. Чориев

30.08.2022 йилдаги ПЙ-41 сонли
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Навруз" МФЙ "Навруз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида
пиедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини
Б А Ж А Р И Ш Ж А Д В А Л И

(млн.сумда)


№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Микдори	2022 йил қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати хажми
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пиедалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажариш	млн.сум	362,540777								10,540777	332,000	20,000			362,540777
	Хаммаси:		362,540777								10,540777	332,000	20,000			362,540777

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунақ тулаб берилган санадан бошланади.

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона
хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:



А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Фаррух Эркин угли" ХК

Рахбари:

Р.Чориев



30.08.2022 йилдаги ПЙ-41 сонли
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Навруз" МФЙ "Навруз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида
пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил қурилиш қиймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	30% хажмда бунак								108,762000						108,762000
2	65% жорий молиялаштириш								253,778777						253,778777
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													18,127	18,127000
	Хаммаси:								362,540777						362,540777

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона
хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:

А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Фаррух Эркин ўғли" ХК

Раҳбари:

Ғ.Нориев





**Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилоят ижтимоий соҳа объектиларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №2
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)**

(Жарий мақола тарзида эмас)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш босқичи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й ҳозирги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоғ)лар натижасига бўйича баъномма рақами ва санаси	Курилган пудрат таъкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - мўҳтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бонка харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
										Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
28	"Обод кишлоқ" ва "Обод мяхалла" дастури бўйича жами:						6 121,703	5 917,292		204,411	0,000							
26	"Обод кишлоқ" дастури						5 551,991	5 366,809		185,182	0,000							
1	Ангор тумани "Қорасув" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50092 21.07.2022й		таълоғ	
2	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	208,091	208,091	208,091	198,042	190,928	7,114			сентябр	208,091	10,049	50092 21.07.2022й	ЛОТ№138891 28.08.2022й	"Шарқона Меъмор Ангор" ХК	
				7,114	7,114	7,114						объект						
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	665,818	665,818	665,818	633,533	613,415	20,118				сентябр	665,818	32,285	50146 06.07.2022й	ЛОТ№138899 28.08.2022й	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH" МЧДЖ
				20,118	20,118	20,118							объект					
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қурғон" аҳоли пунктларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50146 06.07.2022й		таълоғ	
5	Бойсун тумани "Туда" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	158,965	158,965	158,965	151,289	145,846	5,443				сентябр	158,965	7,676	50854 01.07.2022й	ЛОТ№138911 26.08.2022й	"Sherxon Qurilish Ta'mir" МЧДЖ
				5,443	5,443	5,443							объект					
6	Денов тумани "Чоргул" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	492,824	492,824	492,824	468,934	453,912	15,022				сентябр	492,824	23,890	50504 13.07.2022й	ЛОТ№138984 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" МЧДЖ
				15,022	15,022	15,022							объект					
7	Денов тумани "Охтом" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	559,346	559,346	559,346	532,218	515,423	16,795				сентябр	559,346	27,128	50512 13.07.2022й	ЛОТ№138993 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" МЧДЖ
				16,795	16,795	16,795							объект					

Т/р	Объектлар исми ва манзили	Қурилиш бешланиги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й, ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймлаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан			Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой	Буюртмачи бошқа харажатлари							
							Жами	жумладан, сақлаш харажатлари									
8	Жарқурғон тумани "Маслахаттепа" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	259,410	259,410	259,410	246,864	238,383	8,481	сентябр	259,410	12,546	50192 06.07.2022й	ЛОТ№139003 26.08.2022й		"Абдухалиқ Жамолiddин" ХК	
8,481				8,481	8,481	объект											
9	Жарқурғон тумани "Зартепа" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й											50242 07.07.2022й			танлов	
10				Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	380,717	380,717	380,717	362,295	350,023	12,272	сентябр	380,717	18,422	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138959 26.08.2022й
12,272	12,272	12,272	объект														
11	Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	350,716	350,716	350,716	333,750	322,344	11,406	сентябр	350,716	16,965	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138976 26.08.2022й		"SURXON-ECO-PLAST" ХК	
11,406				11,406	11,406	объект											
12	Қумқурғон тумани "Нурли дёр" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й											50188 06.07.2022й			танлов	
13				Қумқурғон тумани "Исломобод" МФЙда пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	235,858	235,858	235,858	224,459	216,587	7,872	сентябр	235,858	11,399	50534 13.07.2022й	ЛОТ№139032 26.08.2022й
7,872	7,872	7,872	объект														
14	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	345,030	345,030	345,030	328,322	317,460	10,862	сентябр	345,030	16,708	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138922 26.08.2022й		"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	
10,862				10,862	10,862	объект											
15	Музработ тумани "Гулобод" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	341,098	341,098	341,098	324,582	313,800	10,782	сентябр	341,098	16,516	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138925 26.08.2022й		"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	
10,782				10,782	10,782	объект											
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Каймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	374,306	374,306	374,306	356,179	344,414	11,765	сентябр	374,306	18,127	50340 07.07.2022й	ЛОТ№138998 26.08.2022й		"Фаррух Эркин Угли" ХК	
11,765				11,765	11,765	объект											
17	Олтинсой тумани "Богош" МФЙда пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	400,593	400,593	400,593	381,184	368,770	12,414	сентябр	400,593	19,409	50539 03.07.2022й	ЛОТ№139004 26.08.2022й		"Фаррух Эркин Угли" ХК	
12,414				12,414	12,414	объект											
18	Сариосиё тумани "Ехтиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й											50190 06.07.2022й			танлов	
19				Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиёдалар йулақлари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й											50277 07.07.2022й	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопламини ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича шартнома рақами ва санаси	Қурилиш пулрат тапқилот номи
							Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан			Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - минтақаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
				Жами	жумладан, сақланг харажатлари												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
20	Термиз тумани "Кељажак" МФИда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865	498,865	498,865	474,681	459,499		15,182		сентябр	498,865	24,184	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"КИЗИРИК БИНОКОРИ" М Ч Ж
				15,182	15,182	15,182						объект					
21	Узун тумани "Окостона" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362	139,362	139,362	132,637	127,775		4,862		сентябр	139,362	6,725	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"BOBOTO' QUYOSHI" ХК
				4,862	4,862	4,862						объект					
22	Узун тумани "Узункиплок" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270	138,270	138,270	131,599	126,737		4,862		сентябр	138,270	6,670	50349 13.07.2022й	ЛОТ№139042 28.08.2022й	"Сурхон-Сифат- Бунёдкор"МЧЖ
				4,862	4,862	4,862						объект					
23	Шерабод тумани "Богнобод" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255	154,255	154,255	146,806	141,515		5,291		сентябр	154,255	7,448	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК
				5,291	5,291	5,291						объект					
24	Шерабод тумани "Бойкишлоқ" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932	130,932	130,932	124,618	119,979		4,639		сентябр	130,932	6,315	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138947 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК
				4,639	4,639	4,639						объект					
25	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й												50195 13.07.2022й			танлов
26	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й												50194 13.07.2022й			танлов
2	"Обод мяхалла" дастури						569,711	550,482		19,229	0,000						
1	Термиз шаҳар "Боғишамол" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611	330,611	330,611	314,605	304,114		10,491		сентябр	330,611	16,006	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"KAPITAL UL.GURJI SAVDO" МЧЖ
				10,491	10,491	10,491						объект					
2	Термиз шаҳар "Чегъра" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073	268,073	268,073	255,106	246,368		8,738		сентябр	268,073	12,967	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК
				8,738	8,738	8,738						объект					



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари

А.Хидиров

" " " 2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РҲИХАТИ

I бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Олтинсой тумани "Навруз" МФЙ "Навруз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш				
2. Йўналиши	Бошка йуналиш				
Инвестор					
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихачи	"JANUB UNIVERSAL PROJEKT" MCHJ				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"Фаррух Эркин угли" ХК				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.			
Қуввати		Объект			
Асосий фонд	374,306	374,306			
Капитал қуйилмалар	374,306	374,306			
Қурилиш монтаж ишлари	362,541	362,541			
Ускуналар ва жихозлар	0,000	0,000			
Бошка ишлар ва хизматлар	11,765	11,765			
Буюртмачи харажатлари	0,000	0,000			
ИТКҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли руйхати буйича	Келишилган нархларда (млн.сум.)				
Қувват (бирликлар буйича)		Объект			
Асосий фонд		374,306			
Капитал қуйилмалар		356,179			
Қурилиш монтаж ишлари		344,414			
Ускуналар ва жихозлар		0,000			
Бошка ишлар ва хизматлар		11,765			
Буюртмачи харажатлари		0,000			
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар таксимоти (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект			Объект	
Асосий фонд	374,306			374,306	
Капитал қуйилмалар	356,179			356,179	
Қурилиш монтаж ишлари	344,414			344,414	
Ускуналар ва жихозлар	0,000			0,000	
Бошка ишлар ва хизматлар	11,765			11,765	
Буюртмачи харажатлари	0,000			0,000	

Буюртмачи
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

А.Арамов

Пудратчи
"Фаррух Эркин угли" ХК

Р.Чориев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138998 на приобретение Oltinsoy tumani "Navro'z" MFY "Navro'z" va "Qaymoqli" axoli punktlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 11:11

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш булими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар буйича уринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳужалик-шартнома муносабатлари булими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш булими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 138998.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Oltinsoy tumani "Navro'z" MFY "Navro'z" va "Qaymoqli" axoli punktlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 988 369.20
Стартовая сумма	369 883 692.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI	15	1-шакл	15	Экспертная		
МЧЖ ОЛТИНСОЙ ЯНГИ ТАРАҚҚИЙОТ	15	15	8	Экспертная		
NUMONJON TRADE МЧЖ	15	15	10	Экспертная		

Критерий №2 Ўхшаш объектларда охириги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI	20	2-шакл	15	Экспертная		
МЧЖ ОЛТИНСОЙ ЯНГИ ТАРАҚҚИЙОТ	20	20	10	Экспертная		
NUMONJON TRADE МЧЖ	20	20	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик ҳисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги

лозим)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI	20	3-шакл	16	Экспертная		
MCHJ OLTINSOY YANGI TARAQQIYOT	20	20	12	Экспертная		
NUMONJON TRADE МЧЖ	20	20	16	Экспертная		

Критерий №4 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Курилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI	15	5-шакл	15	Экспертная		
MCHJ OLTINSOY YANGI TARAQQIYOT	15	15	10	Экспертная		
NUMONJON TRADE МЧЖ	15	15	10	Экспертная		

Критерий №5 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI	10	4-шакл	10	Экспертная		
MCHJ OLTINSOY YANGI TARAQQIYOT	10	10	10	Экспертная		
NUMONJON TRADE МЧЖ	10	10	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI	369 883 692.00	362 540 777.00 UZS	362 540 777.00	00.00	362 540 777.00	24.08.2022 00:11:40	20.00
МЧЖ ОЛТИНСОЙ ЯНГИ ТАРАҚҚИЙОТ	369 883 692.00	362 486 000.00 UZS	362 486 000.00	00.00	362 486 000.00	24.08.2022 08:40:54	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI	71	20	91
NUMONJON TRADE МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
МЧЖ ОЛТИНСОЙ ЯНГИ ТАРАҚҚИЙОТ	50	20	70

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138998 от 26.08.2022 года на приобретение Oltinsoy tumani "Navro'z" MFY "Navro'z" va "Qaymoqli" axoli punktlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish определила победителем:

ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI
204828660

и резервный исполнитель: МЧЖ ОЛТИНСОЙ ЯНГИ ТАРАҚҚИЙОТ (305922684)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:07-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50340

Obyekt nomi «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Oltinsoy tumani "Navro'z" MFY "Navro'z" va "Qaymoqli" axoli punktlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyixasi bo'yicha »

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

Bosh loyihachi - «Janub Universal Project» MChJ

Litsenziya AL-001671 05.03.2021 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 48451

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomasi. Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta xujjatlari

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani "Navro'z" MFY "Navro'z" va "Qaymoqli" axoli punktlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatishni amalga oshirish rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo'laklarini umumiy uzunlini 2.602km tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan maxalla piyodalar yo'lakchasida quyidagi ishlar bajarish ko'zda tutilgan:

- qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish,

- qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish,
- qumdan 3sm qatlam yotqizish,
- V15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qopiama yotqizish,
- quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o'rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 39 kunni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal yekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida ioyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- yo'lakcha uzunligiga aniqlik kiritildi,
- yo'lakchalar qoplamasini yopish uchun ishlatiladigan polietilen plyonkasi miqdori kamaytirildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o'rtacha narxlar asosida qabul qilindi.

6.2. Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan ishchi loyixaning boshlang'ich qiymati - **472885.985ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **4269.809ming so'm** miqdorida kamaytirilib **388377.877ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI - 321637.993ming so'm,
- QQS - 48245.699ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari -18494.185ming so'm.

Kamayishga ayrim ish xajmlariga va resurs ko'rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan ko'rib chiqildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK ish xajmlari qaydnomalari keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachi loyixa xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Oltinsoy tumani "Navro'z" MFY "Navro'z" va "Qaymoqli" axoli punktlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo'rayev O'ktam Sadikovich

Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан утказиш

Ариза рақами	59036619
Ташкилот	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги
Берилган сана	29.08.2022 15:29
Охириги ўзгартириш киритилган сана	29.08.2022 15:29
Ҳолати	Янги
Ҳозирги амал	Принятие на рассмотрение
Текшириш учун пароль	89883

Ариза берувчи ҳақида маълумот (Юридик шахс)

Юридик шахснинг номи	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Муассаса
Юридик шахснинг СТИР	200474347
Юридик манзил	II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ, 5
МФО	01175
ИФУТ	70220
Юридик шахснинг телефон рақами	998995863858
Юридик шахснинг электрон почта манзили	u@mail.ru

Объект тўғрисидаги маълумотлар

Объектнинг номи	Олтинсой тумани "Навруз" МФЙ "Навруз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш
Бино тури	Нотурар бино ёки иншоот
Тури	Нотурар
Объектнинг жойлашуви (индекс, манзил, белги)	Олтинсой тумани
Худуд	Сурхандарё вилояти

Туман (шаҳар)	Олтинсой тумани
Объект мураккаблиги категорияси	2
Қурилиш ишлари тури	Янги қурилиш
Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати: йиғма экспертиза хулосасига асосан (ҚҚСиз, буюртмачининг бошқа ҳаражатлари ва жиҳозларсиз)	315252850
Лойиҳа-смета ҳужжатларини параллель олиб бориладиган қурилиш объекти бўйича (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	йук
Давлат дастури объектлари учун (ҳукумат қарори, баёни № рақами ва санаси)	22.03.2022 ПК-172 "Обод кишлоқ"
Давлат экспертиза органининг номи	Шахарсозлик ҳужжатлари Экспертизаси ДУК Сурхондарё филиали
Давлат экспертиза органининг ижобий хулосаси рақами ва санаси	07.07.2022 №50340
Пудратчи ташкилотнинг лицензиясининг рақами ва санаси - айрим лицензияланадиган қурилиш-монтаж ишларини бажаришда	"Фаррух Эркин угли" ХК
Экспертиза органларининг саноат хавфсизлиги бўйича ижобий хулосаси рақами ва санаси - хавфли ишлаб чиқариш объектлари учун	Ушбу объект хавфли ишлаб чиқариш турига кирмайди



Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот

Қурилиш лабораториялар мавжудлиги ҳақидаги ҳужжат

Юклав олиш

Назорат қилувчи органлар ва масъул шахслар ҳақида маълумот			
#	Ташкилотнинг номи	Масъул шахснинг Ф.И.О.	Паспорт серияси ва рақами
1	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Xolmuradov Jasurbek Rustam o'g'li	AA 9597671
2	«JANUB UNIVERSAL PROJECT» МЧЖ	Abduqodirov Qahramon Pulatovich	AA5424555
3	"Фаррух Эркин угли" ХК	Чориев Равшн Амантурдиевич	AC0869342

171-48 450,0

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительного-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		

ДОГОВОР CE1 № 19-00-1941
Обязательного страхования строительного-монтажных рисков (по классам 8, 9 и 13)

г. Термез

«30» 08 2022г.

Страховая компания **Акционерное общество «TEMIRYO'L-SUG'URTA»**, действующая на основании Устава и Лицензии Министерства Финансов Республики Узбекистан серия СФ за № 00052 от 25 февраля 2022 года и именуемая в дальнейшем **Страховщик**, в лице **директора филиала в Сурхандарьинского вилояте Махмадиров И.П.**, действующего на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности №GD-437 от «10 февраля 2022г.», и Радик Эриш 424, 019, именуемый в дальнейшем **Страхователь**, в лице Р. Чорчиев, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем также Сторонами по договору страхования, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом Договора является обязательное страхование согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 532 от 20.12.1999 года строительного-монтажных работ (СМР), указанных в Приложении № 1 и ответственности Страхователя перед третьими лицами в соответствии с Анкетой-заявлением, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Объектами страхования являются — здания, сооружения, оборудование, машины, запасные части к ним, материалы и другое имущество, находящееся на строительной площадке и представляющее собой предмет строительства и монтажа, обозначенное в договоре страхования, а также ответственность страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительного-монтажных работ.

1.3. Территорией страхования считается место расположения объекта страхования по адресу: Сайтмеват Т. Навоий М.К.И. Навоий, Ко'хона молли ахли мухит, шифр, булак, 499, Ко'хона булак, шифр, утмас. Имущество считается застрахованным только по этому адресу. Если застрахованное имущество изымается с места страхования, страховая защита прекращается.

1.4. Страхование осуществляется в пользу страхователя и/или в пользу другого лица, обозначенного в договоре страхования, которому может быть возмещен ущерб от гибели или повреждения застрахованного имущества. Выгодоприобретателем по страхованию ответственности считаются Потерпевшие или их наследники.

1.5. Страховая (действительная) стоимость имущества (СМР по Проекту и Смете) 362740772 сум

1.6. Страховая сумма по имуществу 290032629, что составляет 80 % от действительной стоимости.

1.7. Страховая сумма по ответственности _____ сум., в том числе:

при причинении вреда жизни/здоровью _____ сум;

при нанесении ущерба имуществу третьих лиц _____ сум.

1.8. Страховая премия (платеж): по имуществу _____ сум; по ответственности _____ сум

1.9. Общая Страховая премия составляет 450000 сум и уплачивается единовременным платежом в течение 5 дней с даты подписания Договора путем перечисления денег на расчетный счет Страховщика или Страховому агенту. В случае неуплаты страховой премии в срок более 30 дней Страховщик имеет право аннулировать настоящий договор как несостоявшийся.

1.10. Безусловная франшиза по договору не применяется.

1.11. Договор вступает в силу с даты заключения Договора при своевременной уплате страховой премии или согласованной её части согласно п.1.9 настоящего Договора страхования или с момента зачисления страховой премии на расчетный счет страховщика при несвоевременной оплате страховой премии. Обязательства Страховщика по настоящему Договору страхования в части выплаты страхового возмещения вступают в силу с момента оплаты страховой премии. Страховщик отвечает по страховым случаям, произошедшим только в период действия страхового Полиса, соответствующий оплаченной части страховой премии.

Ответственность страховщика начинается с момента выгрузки застрахованного имущества на строительную площадку, но не ранее даты фактической уплаты страхователем страхового платежа за страхование и даты, обусловленной в договоре страхования. Ответственность страховщика продолжается в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты, указанной в договоре страхования

1.12. Страховой полис - документ, удостоверяющий факт вступления в силу обязательств Страховщика по настоящему Договору, выдается Страхователю в течение 3-х дней после оплаты страховой премии.



1.13. Срок действия полиса или договора страхования устанавливается по договоренности между страховщиком и страхователем соответственно сроку договора строительного подряда. В случае продления срока сдачи объекта в эксплуатацию страховой полис продолжает действовать при условии оплаты дополнительного страхового платежа, определяемого дополнительным соглашением сторон. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует 2 (два) месяцев, в любом случае не позднее 31 декабря текущего года.

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

2.1. По настоящему Договору Страховщик предоставляет страховую защиту при проведении строительного-монтажных работ на месте страхования в течение периода действия страхования:

2.1.1 имущественным интересам Страхователя на случай повреждения или потери имущества в результате действия следующих групп рисков:

- пожар, молния, взрыв, падение летательных аппаратов, самовозгорание;
- кража и злоумышленные действия третьих лиц;
- наводнение и затопление, разрыв труб;

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицированная Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		

- буря, ураган;
- землетрясение, сель, лавины, оседание грунта, оползень, обвал;
- короткое замыкание, перенапряжение, электрические дуги;
- падение машин и механизмов, строительных материалов и конструкций;
- ущерб от несознательного применения дефектных материалов и конструкций.

2.1.2. факту наступления ответственности Страхователя за причинение ущерба имуществу и/или вреда жизни или здоровью Потерпевших при эксплуатации Страхователем имущества или проведении строительно-монтажных работ, в результате чего у Страхователя возникает обязанность возместить такой ущерб (вред) на основании гражданского законодательства Республики Узбекистан.

Факт наступления ответственности Страхователя за причинение вреда устанавливается на основании вступившего в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного Страхователем Выгодоприобретателю (Потерпевшему).

В соответствии с настоящими Договором страховым случаем считаются и возмещаются, возникшие в период действия Договора страхования:

- расходы, связанные с вредом, причиненным жизни и здоровью физических лиц (физический вред);
- расходы, связанные с вредом, причиненным уничтожением и/или повреждением имущества физических и/или юридических лиц (имущественный вред).

3. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

- 3.1. По настоящему Договору не подлежат возмещению ущерб, возникший прямо или косвенно в результате:
- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, действия мин, бомб, других орудий войны, народных волнений и забастовок, терроризма, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей и каких-либо политических организаций;
 - ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;
 - умышленного действия или грубой неосторожности страхователя, лица, в пользу которых заключено страхование, или их представителя;
 - ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны страхователю, лицам, в пользу которых заключено страхование, или их представителям до наступления страхового случая;
 - частичного или общего прекращения работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
 - коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других естественных свойств отдельных предметов, при условии, что возмещению подлежит ущерб от повреждения других застрахованных предметов в результате несчастных случаев, вызванных этими явлениями;
 - экспериментальных или исследовательских работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
 - повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их внутренних поломок, не вызванных внешними факторами

3.2. Страховщик не возмещает также стоимость замены, ремонта или исправления дефектных материалов, предметов или их частей, используемых при строительстве объектов, а также стоимость устранения ошибок в проведении работ. Это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутыми дефектными материалами и предметами, но не исключает возмещения ущерба, причиненного правильно сооруженным объектам и предметам, который произошел в результате таких дефектов в материалах или работах.

3.3. Страхованием не покрывается также утрата или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охлаждающих жидкостей и прочих вспомогательных материалов, произведенной застрахованным объектом продукции (за исключением необходимой для застрахованных рисков объектов строительства), драгоценных металлов, камней, произведений искусств, документов и ценных бумаг, а также ущерб, обнаруженный лишь в ходе инвентаризации, и какой-либо косвенный ущерб, такой как упущенная выгода или договорные штрафы

3.4. Страховщик также освобождается от страховой выплаты в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



4.1. В период действия настоящего Договора:

4.1.1. Страхователь вправе:

- а) по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в настоящий Договор;
- б) получать консультации Страховщика по вопросам страхования;
- в) получить дубликат страхового Полиса в случае его утраты.

4.1.2. Страхователь обязан:

- а) вносить в установленном настоящим Договором порядке и сроки страховую премию;
- б) информировать Страховщика об изменении страховой суммы, а также об изменениях в рисках, происшедших после подписания сторонами договора о страховании. Изменения, увеличивающие стоимость объекта свыше 10 процентов, дают Страховщику право требования пересмотреть условия настоящего Договора.
- в) при заключении настоящего Договора сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения факторов, влияющих на степень риска;
- г) сообщать Страховщику о всяком существенном изменении в степени риска и обстоятельствах, увеличивающих вероятность наступления страхового случая;
- д) принимать все зависящие от него меры для предотвращения возможности наступления страхового случая;
- е) проявлять разумную осторожность при выборе и контроле работников;

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		стр. 3 из 5

- ж) выполнять все установленные законодательством обязательства и/или обязательства, возложенные любым органом государственной власти;
- з) поддерживать в рабочем состоянии соответствующее противопожарные оборудование и необходимые материалы пожаротушения;
- и) обучить работников в использовании противопожарного оборудования, которые должны быть готовы для немедленного вмешательства при наступлении пожара;
- к) складировать все строительные конструкции, материалы и изделия в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
- л) смонтировать и подготовить к эксплуатации предусмотренные противопожарные средства к началу пуска объекта строительства в эксплуатацию;
- м) оградить строительную площадку и контролировать доступ к ней.

4.1.3. Страховщик имеет право:

- а) затребовать дополнительные документы, характеризующие степень риска наступления страхового случая. В случае изменения степени риска в период действия настоящего Договора пересмотреть размер страховой премии в сторону увеличения или снижения, в зависимости от обстоятельств;
- б) страховщик может финансировать предупредительные мероприятия, направленные на создание условий, обеспечивающих предотвращение страховых случаев в пределах двух процентов от поступающих средств за страхование строительных рисков;
- в) отказать в выплате страхового возмещения при неисполнении или ненадлежащем исполнении Страхователем принятых на себя обязательств по настоящему Договору;
- г) проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем условий настоящего Договора.

4.1.4. Страховщик обязан:

- а) ознакомить Страхователя с условиями страхования и выдать страховой Полис в сроки, установленные настоящим Договором;
- б) после получения всех необходимых документов и признания факта наступления страхового случая произвести страховую выплату в размере и сроки, оговоренные настоящим Договором;
- в) в период действия настоящего Договора давать Страхователю консультации по вопросам страхования по запросу Страхователя;
- г) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страхователя в период действия настоящего Договора, за исключением случаев, когда Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5. РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПРЕТЕНЗИИ

5.1. При наступлении события, которое имеет признаки страхового случая, Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, обязан:

- а) не ожидая запросов или требований от Страховщика, принять все возможные меры к уменьшению возможных убытков;
- б) не позднее 7 (семи) календарных дней известить Страховщика о случившемся в письменной форме;
- в) обязан уведомить письменно Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных по данному имуществу с другими страховыми организациями;
- г) немедленно сообщить о случившемся в компетентные органы;

5.2. Для рассмотрения претензии Страховщиком Страхователь обязан не позднее 30 (тридцати) дней:

- предоставить за счет своих расходов все подробности и доказательства относительно причины и суммы потери, разрушения или повреждения, которые может потребовать Страховщик;
- представить Страховщику все планы, спецификации, накладные, дубликаты или копии и другие необходимые документы, позволяющие судить об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая.

5.3. Страховщик после получения известия обязан в течение 3 дней произвести осмотр объекта.

5.4. После получения письменного заявления страхователя о наступлении страхового случая и получения всех документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового возмещения, создается комиссия, в состав которой входят представители страхователя и страховщика, а также при необходимости представители компетентных организаций за счет заинтересованного лица.



5.5. Представители страховщика должны иметь свободный доступ к месту страхового случая и к соответствующей документации страхователя и лиц, в пользу которых заключен договор страхования, для определения обстоятельств, характера и размера ущерба.

5.6. В случае разногласий между страховщиком и страхователем по поводу обстоятельств, характера и размера ущерба вопрос решается экспертной комиссией. Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону и оплачивает услуги своего эксперта.

Данное правило не ограничивает прав сторон по решению разногласий в иных формах, предусмотренных законодательством.

5.7. Страхователь может приступить к устранению последствий страхового случая (замене, ремонту) по возможности после осмотра представителями страховщика поврежденного имущества и места происшествия и после письменного согласования со страховщиком действий по устранению последствий страхового случая.

5.8. Страховщик или его представитель имеют право участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, принимая или указывая нужные для того меры. Эти действия страховщика или его представителей не являются признанием обязанности страховщика выплатить страховое возмещение.

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		

5.9. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и направить Страхователю письменное мотивированное уведомление в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения всех необходимых документов.

6. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ

6.1. Сумма возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его восстановления или замены на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.

Погибшим считается поврежденное имущество, если затраты, на его ремонт превысили бы его фактическую стоимость или стоимость замены в момент страхового случая.

В случае повреждения имущества возмещаются расходы по ремонту, необходимому для приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.

6.2. Если страховая сумма по настоящему договору меньше страховой стоимости имущества (СМР по Смете) на дату заключения настоящего Договора, то страховая выплата производится пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества на дату заключения Договора. Если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества на дату заключения Договора, страхование является недействительным в части, превышающей страховую стоимость имущества на дату заключения Договора. Факт несоответствия страховой суммы страховой (действительной) стоимости имущества (СМР по Смете) может быть установлен Страховщиком при наступлении страхового случая по основаниям статьи 935 ГК РУз.

Если ущерб, не превышает сумму безусловной франшизы, Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты. Если ущерб, превышает сумму безусловной франшизы, то при определении размера страховой выплаты из суммы ущерба вычитается франшиза

6.3. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью предотвращения или сокращения ущерба, если этот ущерб подлежал бы возмещению по условиям настоящего Договора.

6.4. Страховщик возмещает также разумные расходы по расчистке территории, произведенных в результате событий, оговоренных в п. 2.1 настоящего Договора при условии, что в Приложении №1 для этого выделена отдельная сумма, но не более 2% от страховой суммы. Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть произведены после страхового случая для приведения территории в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ.

6.5. Каждый платеж, осуществленный Страховщиком для возмещения нанесенного ущерба по настоящему Договору, уменьшает страховую сумму по соответствующему разделу на сумму такого платежа.

6.6. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если сумма ущерба полностью возмещена виновным в ущербе лицом. Если ущерб возмещен частично или менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного за причинение ущерба.

6.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если страхового случая произошел вследствие:

- доказанных умышленных действий страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования, направленных на наступление страхового случая, за исключением действий, связанных с выполнением им своего гражданского долга или защиты жизни, здоровья, чести и достоинства страхователя или третьих лиц;
- сообщения страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования степени риска, страховом случае и его последствиях;
- не извещения страховщика о существенных изменениях в риске, а также об ошибках, недостатках и дефектах, которые были известны страхователю и лицам, в пользу которых заключено страхование и воспрепятствования участию страховщика или его представителя в определении обстоятельств, характера и размера ущерба;
- иных случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

Страховщик имеет также право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой ущерб причинен непринятием страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, разумных мер к предотвращению и сокращению ущерба

6.8. Страховое возмещение должно быть выплачено в течение 5 (пяти) банковских дней после признания страхового случая и подписания комиссией акта, определяющего размер нанесенного ущерба и сумму, причитающуюся к выплате страхового возмещения.



6.9. Решение страховщика об отказе в выплате страхового возмещения или страховой суммы должно быть сообщено страхователю (выгодоприобретателю) не позднее, чем в течение пятнадцати дней после их обращения за выплатой страхового возмещения или страховой суммы и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа.

6.10. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходит, в пределах уплаченной суммы, право требования возмещения ущерба, которое Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеет к лицам, ответственным за причинение ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновному лицу.

7. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному заявлению одной из сторон, при условии, что об этом будет заявлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предположительного срока расторжения, за исключением случаев, когда расторжение Договора затрагивает интересы Выгодоприобретателя /третьей стороны.

7.2. При требовании Страхователя о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страховщика своих обязательств, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме. В

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования) Вариант 1	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		стр. 5 из 5

противном случае, страховая премия возвращается за неистекший период страхования за вычетом понесенных расходов Страховщика.

7.3. При требовании Страховщика о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страхователем своих обязательств, уплаченная страховая премия возврату не подлежит.

7.4. Настоящий Договор прекращается в случаях:

- а) истечения срока действия;
- б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
- в) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

7.5. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения действуют в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты окончания периода страхования.

7.6. Если по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключен Договор страхования, работы будут приостановлены на период не более трех месяцев, действие договора страхования может быть приостановлено на указанный период в соответствии с дополнительным соглашением между сторонами и вновь вступит в силу при возобновлении работ после уведомления Страховщика в письменной форме с увеличением периода страхования на срок приостановки работ без уплаты дополнительного страхового платежа.

7.7. При консервации объекта строительства по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключено страхование, Страховщиком возвращается часть страхового платежа, исчисленного пропорционально за оставшийся период по договору страхования за вычетом понесенных расходов.

7.8. Во всех других случаях период страхования может быть продлен только по соглашению сторон с уплатой дополнительного страхового платежа, размер которого определяется по согласованию между сторонами.

7.9. Страховой платеж не подлежит возврату, если в результате ускорения работ намеченного строительства работы закончатся ранее истечения срока страхования, указанного в договоре страхования.

7.10. Полная или частичная неоплата страховой премии в указанные Договором страхования сроки является «существенным нарушением договора» и по основаниям ст.15 Закона РУз. «О договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов» ведет к одностороннему расторжению договора страхования со стороны Страховщика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.2. С даты подписания настоящего Договора у Страховщика возникает право требования оплаты страховой премии и, в случае неоплаты/просрочки оплаты страховой премии, право взыскания штрафной неустойки в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей оплате.

За просрочку причитающейся Страхователю страховой выплаты, Страховщик выплачивает Страхователю пеню в размере 0,2 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей выплате по настоящему Договору.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их путем переговоров.

9.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, должны быть совершены в письменном виде с согласия сторон.

10.2. Взаимоотношения сторон, не описанные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Республики Узбекистан.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Страховщик:
 АО «TEMIRYO'L-SUG'URTA»
 Сурхандарьинский филиал
 Адрес: Термез, улица Баркамол Авлод 17
 р/с 2020400070418872006
 в АКБ «Хамкорбанк», Термезский филиал
 МФО 01001 ИИН 203996028
 Директор: Махмадияров И.П.



Подпись _____ М.П.

Страхователь:

«Фаррух Эркин Ойли» СПУ
 Адрес: Ойликой, П. Аполоний, СПУ
 р/с 20208000904304902004
 в АТ. Азерибанк Ойликой Т
 МФО: 00351
 ИИН: 204828660

Подпись _____ М.П.



 CERTIFIED QMS-Q281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1-C1	Приложение №1 к Договору обязательного страхования строительного-монтажных рисков (классы 8, 9 и 13 отрасли общего страхования)	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	10/02/2022		
	14/06/2010		стр. 1 из 1

Приложение №1 к
 Договору обязательного страхования
 строительного-монтажных рисков
 CE1 №19-00-1941
 от «30» 08 2022 г.

Наименование и адрес страхователя: <u>Фаррух Эркин Ҳали</u> <u>В/К</u>	Название контракта: <u>Отинсой 7. Навруз мўй</u> <u>Навруз бн Баймоҳев ахали муҳит таърифа</u> <u>таърифи ва қўрилган вақти ва ўрни</u> <u>таърифи ва қўрилган вақти ва ўрни</u> Место расположение объекта: <u>Отинсой 7.</u>
--	---

1. Материальный ущерб

	Предметы страхования	Страховая стоимость, сум	Примечания
1.	Строительные работы (окончательные и предварительные, включая все используемые для этого материалы)		
2.	Договорная стоимость строительства	362 540 777	
2.1.	Строительные материалы или элементы, поставляемые заказчиком (СМР)	290032621	
2.2.	Оборудование строительной площадки и строительное оборудование		
3.	Строительные машины согласно приложенному списку		
4.	Расходы по расчистке		
Общая страховая стоимость:			
Страховая сумма по материальному ущербу:		80 % или 290032621	сум.

2. Ответственность

Риск	Страховая сумма, сум	Примечания
1. Телесные повреждения, всего:		
2. Материальный ущерб		
Страховая сумма по ответственности		

Период строительства: с «30» 08 2022 года по «30» 10 2022 года.
 Период страхования: с «_____» _____ 20____ года по «_____» _____ 20____ года.

